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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Świetlica wiejska w miejscowości Zalesie, 21-400 Łuków nr ewid. dz. 597/8, 

733/2. 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie.   

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie za-

mówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie budowlanym 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim zna-

czeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu za-

sad sztuki budowlanej. 

Inwestor: Gmina Łuków 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wyko-

naniu instalacji sanitarnych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudo-

wę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia re-

klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbior-

niki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pie-

szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 

oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 



 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 

placu budowy. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załą-

czonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geo-

dezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

– także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami do-

konanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych wa-

runkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ru-

chu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadze-

niem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewi-

dziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-

rzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodziel-

ne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bie-

żącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbio-

rach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pew-

nych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub do-

stawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współza-

leżność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 

jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Za-

mawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca upraw-

nienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa 

kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 



 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka 

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru do-

konanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru bu-

dowlanego. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub in-

ne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-

prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wy-

robów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfi-

kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasa-

dami działania tych organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

lub budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzenia-

mi lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi to-

lerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi toleran-

cjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wyko-

nawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pod-

stawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obo-

wiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmo-

wać teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 

mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 

Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości prze-

marzania. 



 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 

lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz praw-

nych następców każdej z tych osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

spektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowa-

dzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu bu-

dowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczo-

wego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 

lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonaw-

cy. 

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-

brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty sto-

pień scalenia robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umo-

wa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, po-

trzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 

Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeże-

li występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stano-

wiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 

przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Spe-

cyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kon-

tekst. 



 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z prze-

strzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjne-

go i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozy-

cji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpo-

średniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użyt-

kowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przenie-

sienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wska-

zane w Akcie Umowy. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym za-

pewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-

łącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 

a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szcze-

gółowych specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjali-

stycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfi-

kacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i do-

starczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przed-

miar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pio-

nowych 

bądź nachyleniu 1:0,25; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiają-

cego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w za-



 

kresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywa-

nych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, 

które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu 

Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) 

numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE                           i 2004/18/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 

zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zasto-

sowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez 

instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Roz-

porządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporzą-

dzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólne-

go Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmian CPV. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami tech-

nicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora 

Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 

przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygo-

tuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów 

budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem 

za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) 

oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły 

konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 

zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 



 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Pro-

jektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymo-

gami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i 

wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały 

winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wy-

konawcy. 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 

 opis, 

 część graficzną 

 wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warun-

kach umowy. 

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 

technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze 

np. windy, pomiary, odbiory, próby szczelności. 

 

2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie termi-

nem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 

przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody 

i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 

własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 

uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w 

miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodze-

nia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapła-

cie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 



 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-

nia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie 

obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru osta-

tecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru osta-

tecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-

nie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wyko-

nawcy. 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obo-

wiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 

metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przed-

stawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 

w całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wła-

sności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym pro-

wadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a napra-

wionej własności powinien być nie gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na po-

wierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (do-

starczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-

domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współ-

pracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następ-

stwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdo-

wych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-

sycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpo-

wiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 

przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trze-

cich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywoła-

nym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-

ne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręb-

nej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 



 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie nie-

zbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w spo-

sób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojaz-

dy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świe-

żo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpo-

wiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I 

TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-

teriałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje do-

tyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadec-

twa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozo-

stałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 

w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jako-

ści, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wy-

magane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-

ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwier-

dzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-

wych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pia-

sku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 



 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z in-

nych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub od-

wiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzo-

ru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakcep-

towane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 

nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowied-

nich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 

osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate-

riału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami technicz-

noużytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca 

zobowiązany jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną 

materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych labo-

ratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w do-

kumentacji projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania 

jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu po-

winny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 



 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-

sami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-

nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmienia-

ny bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w ce-

nie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 

sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożo-

nych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące prze-

pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopusz-

czalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją pro-

jektową, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami In-

spektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekaza-

nych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 



 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawio-

ne przez Wykonawcę na własny koszt. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-

tów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-

konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonaw-

ca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone ro-

boty na koszt Wykonawcy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organiza-

cyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót. 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-

wartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 

normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 



 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i ro-

bót ponosi Wykonawca. 

5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe bada-

nia tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane mate-

riały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą od-

powiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-

zoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i oka-

zywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie za-

pewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach we-

dług dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do do-

konywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wyko-

nawcę. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-

dzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaga-

niami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wyko-

nawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-

wych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 



 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-

skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony bu-

dowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpi-

sem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chrono-

logicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budo-

wy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opa-

trzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami kli-

matycznymi, 



 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-

daniem autora badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnie-

niem stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosun-

kowania się do jego treści. 

Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku 

robót o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie 

dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru po-

szczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procen-

towe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i w SST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 

 podstawą wyceny i opisem robót, 

 ilością przedmiarową robót, 

 datą obmiaru, 

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej 

OST, 

 ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru 

do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia 

Inspektora Nadzoru. 

 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 



 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokóły odbioru robót, 

 protokóły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 

 korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natych-

miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Inwestora. 

 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem ob-

miaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 

płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora 

Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-

nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 



 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wyko-

nawcy. 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w spo-

sób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wyko-

nanie szkicu pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

 odbiorowi po upływie rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-

kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie nie-

zwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dzien-

nika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-

kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-

prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 



 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumen-

tach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót doko-

nuje Inspektor Nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika bu-

dowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia doku-

mentów, o których mowa w punkcie 7.6. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyzna-

czonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wy-

konywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-

nej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i 

rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolauda-

cyjny zawierający: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmia-

nami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po-

wykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 



 

 Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

 Książki obmiarów robót, 

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

 Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 

 Wykaz przekazywanych kluczy, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certy-

fikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako-

ści (PZJ), 

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoże-

nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-

konawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednost-

kę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofer-

cie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona-

nie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

transportu, 



 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa za-

kładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi ob-

ce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wyko-

nawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydat-

ków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawar-

tych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych doku-

mentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 

Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednoli-

ty Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, 

poz 881). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, 

poz. 115 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 

122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednoli-

ty Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

 

9.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, 

poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003, Nr 47, poz. 401). 



 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy infor-

macyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

9.3. Normy 

 PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

 PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesyłania 

pod ciśnieniem wody do picia 

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Wymagania ogólne 

 PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody – Wymagania ogólne 

 


