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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

 

WYKONANIA I ODBIORU ZEWNĘTRZNYCH ROBÓT SANITARNYCH / przyłącza / 

wody zimnej i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w m. 

Karwacz, gm. Łuków 

I. PRZEDMIOT_SPECYFIKACJI  I OKREŚLENIA W NIEJ ZAWARTE 

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne wykonania i odbioru  

    zewnętrznych robót sanitarnych dla zadania wyżej określonego. 

2. Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako jeden z dokumentów przetargowych na wykonanie 

powyższych robót oraz staje się jednym z załączników do umowy /kontraktu/ na ich wykonanie. 

3. Określenia podstawowe zawarte w specyfikacji należy rozumieć następująco:  

a/ roboty przygotowawcze - roboty związane z przygotowaniem realizacji 

   robót m. innymi: wytyczenie trasy przyłącza, wykonanie ogrodzenia terenu robót,  

b/ roboty ziemne - wykonanie wykopów pod przyłącze, podbudowy pod rurociąg, 

    podsypki pod rurociąg, zagęszczenie i zasypanie wykopów 

c/ roboty  montażowe   rurociągów   podziemnych - włączenie   przyłączy   do  istniejących  sieci 

    podziemnych,  ułożenie   w   wykopie  przewodów  kanalizacji  sanitarnej,  montaż  

uzbrojenia  

   i wyposażenia, studnie rewizyjne oraz wykonanie prób szczelności 

d/ obsługa  geodezyjna - wytyczenie  trasy  przyłącza,  bieżąca  kontrola   rzędnych  usytuowania 

    przewodów i ich uzbrojenia, inwentaryzacja geodezyjna /sytuacyjno wysokościowa /  

4. Przekazanie placu budowy 

   Zamawiający  przekaże   Wykonawcy   plac  budowy  w  terminach  i  w  sposób  określony  w 

    umowie / kontrakcie / na ich wykonanie. 

5. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa robót. 

   Wykonawca  robót   jest  odpowiedzialny  za  właściwą  jakość  wykonania  robót  określonych  

    projektem, zastosowania do ich wykonania materiałów i wyrobów  odpowiadających  wyma – 

    ganiom określonym w projekcie i odpowiednich PN.  Wykonawca  odpowiada  za  wykonanie 

    robót  zgodnie  z   dokumentacją  techniczną  zapisami   niniejszej   specyfikacji   oraz   sztuką  

    budowlaną. 

6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną oraz niniejszą specyfikacją. 

   Dokumentacja techniczna robót, specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski oraz 

   ewentualne dodatkowe dokumenty dotyczące robót dodatkowych, zamiennych a także zaleceń 

    inspektora nadzoru i komisji odbioru przekazane Wykonawcy przyjętą drogą służbową przez 



    inspektora nadzoru stanowią integralną całość zakresu robót a wymagania wyszczególnione w  

  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w dokumentacji 

        technicznej  /projektowej realizowanych robót /. 

  Wykonawca nie może wykorzystać ewentualnych przeoczeń, błędów  i  uchybień  w  dokume – 

   ntacji  projektowej   i   kosztorysie   inwestorskim  do  niepełnej  realizacji  lub  niewłaściwego 

   wykonania  robót.  Stwierdzenie   tego  faktu   Wykonawca   winien   natychmiast  przedstawić 

   Zamawiającemu w celu wyeliminowania tej nieprawidłowości w trybie przyjętym  w  umowie. 

7. Zabezpieczenie budowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania ruchu publicznego i lokalnego 

    osób i pojazdów w obrębie terenu realizacji robót. 

 8. Ochrona środowiska. 

    Wykonawca w czasie realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad 

    dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

9.  Ochrona przeciwpożarowa. 

     Wykonawca w czasie realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad 

     ochrony p. pożarowej i odpowiedzialny jest za wszelkie straty spowodowane z tytułu 

     ewentualnego pożaru powstałego z Jego winy. 

10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

     Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i zasad gospodarki materiałami szkodliwymi dla 

      otoczenia, ludzi i zwierząt. 

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

      Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegał przepisy i zasady dotyczące 

      bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Przed przystąpieniem do robót opracuje  

      i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ochrony 

      zdrowia na budowie. 

12. Ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 

      Ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej  dokonane  będą  przez  Wykonawcę  wg 

      zasad określonych w umowie o realizację robót. 

13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty poniesione przez osoby  trzecie  z  

      powodu niewłaściwego trybu prowadzenia robót. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  

      właściwą  ochronę  podziemnych   i   naziemnych   uzbrojeń  terenu   w  rurociągi,  przewody 

      energetyczne,  przewody  telekomunikacyjne,   infrastrukturę   naziemną   i   inne   o  których  

      istnieniu będzie poinformowany w przekazanej dokumentacji technicznej /np : mapy sytua – 

      cyjno wysokościowe terenu / lub z innych źródeł. Wykonawca zapewni właściwe zabezpie – 



      czenie tego uzbrojenia przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

      Ewentualne  uszkodzenie   tych   elementów   będzie   zgłoszone   Zamawiającemu  a  w  tym 

      przypadku Wykonawca udzieli zainteresowanemu wszelkiej pomocy w celu usunięcia tego  

      uszkodzenia. 

14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów i zasad. 

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do przepisów i zasad wydanych przez 

     władze centralne i miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotowymi 

     robotami i w pełni odpowiada za przestrzeganie tych przepisów i zasad. 

II. MATERIAŁY  U ŻYTE  DO WYKONAWSTWA  ROBÓT 

1. Źródła uzyskania materiałów. 

   Wykonawca jest zobowiązany do nabywania materiałów z  legalnych  źródeł  wytwarzania  lub 

   sprzedaży. 

   Nabyte i  zastosowane  do wykonawstwa  materiały  i  wyroby  winny  odpowiadać  wymogom 

   dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacji oraz kryteriom wynikającym z odpowiednich  

   przepisów. 

2. Jakość stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do realizacji  robót  objętych  przedmiotową  specyfikacją  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć 

materiałów i wyrobów rodzaju i  typu  przewidzianego  w  projekcie  technicznym  i  w  zakresie 

przewidzianym w tym projekcie. Zastosowane materiały i wyroby  bezwzględnie  muszą  odpo –

wiadać kryteriom technicznym zawartym w: 

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia .19.12.1994 r. 

 i z 21.11.1995r. w sprawie aprobat technicznych dotyczących wyrobów budowlanych  

/ Dz.U. nr 10 z 1995 r. póz.48 i nr 36 póz. 672/. 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie  systemów  oceny  zgodności 

  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

  Materiały i wyroby stosowane do realizacji  robót  objętych  przedmiotową  specyfikacją  mogą 

   być pod warunkiem że: 

- są oznakowane symbolem CE albo 

- są oznakowane znakiem budowlanym " B " - zgodnie z załącznikiem nr l do ustawy z dnia 

  16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych opublikowanej vi Du.U. nr 92 póz.881. 

  Jest to  wymóg  zawarty  w  dyrektywie  nr  89/106/EWG  /ustawa  o  wyrobach  budowlanych/ 

   będącej jednocześnie dokumentem o podstawowym znaczeniu unifikacyjnym : 

  Unii  Europejskiej w odniesieniu do budownictwa. 

3. Przechowywanie i składowanie. 

    Za  właściwe   składowanie   i   przechowywanie  materiałów dla  potrzeb  budowy  w  całości  



    odpowiada Wykonawca robót. 

III. SPRZĘT 

     Do realizacji robót przedmiotowego zadania Wykonawca  zobowiązany  jest  używać  sprzętu 

     technologicznego  odpowiadającego   wymogom   technologiczno  realizacyjnym,  sprawnego 

     technicznie nie powodującego niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo ludzi i  środowiska 

IV. TRANSPORT_ZEWNĘTRZNY_I TECHNOLOGICZNY 

     Do przemieszczania  materiałów  i  wyrobów  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć  środków  

     transportowych rodzaju określonego w  założeniach  i  wymogach  realizacyjnych  KNR  oraz 

     wytycznych i zaleceń producentów lub sprzedawców. 

V. WYKONAWSTWO ROBÓT. 

     Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty aby spełniały one wymogi zawarte w ustawie                

z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. nr 207 z 2003 r. póz.2016 / z późniejszymi  zmianami. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót  zgodnie  z   dokumentacją   techni – 

  czną, wytycznymi ich realizacji zawartymi w wymaganiach technicznych, katalogach nakładów 

  rzeczowych /KNR/ cytowanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu inwestorskiego. 

 Następstwa ewentualnie popełnionego przez Wykonawcę błędu wykonawczego, o ile nie będzie 

   on uznany przez inspektora nadzoru jako dopuszczalny będą usunięte na koszt Wykonawcy i w 

terminie ustalonym przez inspektora nadzoru. Decyzje inspektora Nadzoru  dotyczące  

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  wymaganiach  

sformułowanych  w dokumentacji technicznej, obowiązujących normach i specyfikacji  

technicznej.  Przy  podejmo – 

waniu tej  decyzji  inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  zdań  realizatorów  zadania,  własnych 

doświadczeń zawodowych oraz innych czynników mających wpływ na  rozważane  zagadnienie. 

 Polecenia inspektora nadzoru w zakresie przez niego sprawowanym będą wykowane  w  termi – 

 nach przez niego ustalonych pod groźbą wstrzymania robót, przy czym skutki finansowe  z  tego 

 tytułu obciążają w całości Wykonawcę.  

  Przyłącza wod –kan. : 

- temperatura otoczenia podczas układania przewodów  - min. + 5º C 

- zachowanie wymogów podsypki piaskowej w/g dokumentacji 

- spadki podsypki      - w/g projektowanych spadków kanału 

- spadki przewodu    - w/g projektowanych spadków kanału 

- warstwa ochronna  - zasypka przewodu 

- grubość warstwy    - 0,30m 

- materiał                  - grunt sypki bez gród i kamieni, mineralny, drobno i średnio ziarnisty 

- zagęszczenie          - w/g dokumentacji technicznej – uzbrojenie w/g  dokumentacji  technicznej 



Szczegółowe warunki wykonawstwa robót są zawarte w  dokumentacji  technicznej  oraz  aktach 

prawnych wyszczególnionych w załączniku do niniejszej specyfikacji 

VI. JAKOŚĆ ROBÓT 

1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru do aprobaty program zapewnieni jakości wykona – 

nych robót w którym przedstawiony będzie m. innymi zamierzony sposób wykonawstwa, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie tych  robót  zgodnie  z 

dokumentacją techniczną, specyfikacją oraz ewentualnymi innymi ustaleniami  przekazywanymi 

Zamawiającemu przez inspektora nadzoru. 

2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  pod  względem  ich  ilości jakości poprzez 

system kontroli włączając do niego własny  personel,  laboratoria,  bazę  sprzętu,  zabezpieczenie 

urządzeń pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 

zapewniającą możliwość określenia jakości robót  w  odniesieniu  do  dokumentacji  projektowej 

i specyfikacji technicznej. Koszty tych zagadnień ponosi Wykonawca. 

3. Badania i pomiary. 

Badania i pomiary robót będą wykonywane zgodnie z  wymaganiami  norm  a  w  przypadku  ich 

braku  na  podstawie  wytycznych  krajowych lub  procedur  zaakceptowanych  przez  inspektora 

nadzoru. 

4. Raporty - protokoły badań 

Wykonawca  będzie   na   bieżąco  przekazywał   inspektorowi   nadzoru  kopie  wyników  badań  

i raportów dotyczących wykonywanych robót. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek, badania materia- 

łów u źródeł ich wytwarzania a Wykonawca zapewni mu w tym zakresie niezbędną pomoc orga- 

nizacyjną i techniczną. 

5. Dokumenty budowy. 

a/ dziennik budowy - jako zasadniczy dokument prawny obowiązujący Zamawiającego  

i Wykonawcę do wszelkich zapisów dotyczących realizacji robót  od  okresu  przekazania terenu 

do końca okresu gwarancyjnego. 

b/odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne przechowywanie dziennika budowy na budowie  

oraz jego prawidłowe prowadzenie zapewnia Wykonawca. Zapisy  w  dzienniku  budowy  winny 

być prowadzone na bieżąco, czytelnie, trwałą techniką graficzną  w  porządku  

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Zapisy winny  być  opatrywane  

datą  jego dokonania, podpisem osoby która go dokonała z podaniem imienia i nazwiska i  



stanowiska  służbowego  tej    osoby. Zapisy będą dotyczyły przebiegu prac, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej technicznej i gospodarczej strony umowy. 

Załączane do dziennika protokoły i inne dokumenty winny być kolejno znakowane i  opatrywane 

datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Uwagi Wykonawcy wpisane do  dzie - 

nnika będą przedkładane inspektorowi nadzoru na bieżąco  a  jego  decyzje  wpisywane  do  tego 

dziennika Wykonawca podpisze zaznaczając ich przyjęcie lub odrębne zdanie. Wpis  projektanta 

do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się do  poruszonej  kwestii 

lecz projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

b/ księga  obmiarów – stanowi  dokument   pozwalający   na   ustalenie  i  rozliczenie  faktycznie 

wykonanego  zakresu  robót.  Obmiary  przeprowadzane  będą  w  sposób  ciągły  w  jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

c/ dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, oferty  materiałowe,  aprobaty  techniczne, 

orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki  badań  wykonawcy  będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowić będą załącznik do protokołu  odbioru  robót  i  winny  być  udostępniane 

Zamawiającemu na każde jego potrzeby. 

d/ inne dokumenty budowy 

- decyzja o pozwoleniu na budowę 

- protokół przekazania placu /terenu/ budowy 

- protokoły wyznaczenia /wytyczenia/ obiektów w terenie 

- protokoły z narad i ustaleń roboczych 

- protokoły prób i badań materiałów i robót 

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu 

- protokoły odbioru częściowego robót 

- protokół końcowego odbioru robót /zadania/ 

W przypadku ewentualnego zaginięcia jakiegokolwiek  z  dokumentów budowy obliguje Wyko - 

nawcę do natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne inspektorowi nadzoru,  Zamawiającemu  oraz  innym 

organom do tego wglądu uprawnionym. 

VII. OBMIAR_ROBÓT 

a/ zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określał faktycznie wykonany zakres robót zgodnie z dokumentacją  proje - 

ktową i specyfikacją i sporządzany będzie w jednostkach obmiarowych zawartych w kosztorysie 

inwestorskim /ofertowym/ Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po  powiadomieniu  inspektora        



nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie dokonywania obmiaru co najmniej na 2 dni 

przed tym terminem — /dwa dni robocze /. 

Wyniki  obmiaru  będą  używane  do  księgi  obmiaru  robót.  Ewentualne  przeoczenie  /błąd/  w 

ilościach elementów robót podanych w kosztorysie ofertowym lub projekcie nie zwalnia Wyko - 

nawcy z obowiązku wykonania pełnego zakresu robót.  W  takim  przypadku  korekta  obmiarów 

będzie dokonywana w/g wskazań inspektora nadzoru. 

b/ czas przekazywania dokumentów obmiaru robót 

Obmiary robót będą  przeprowadzane  przed  końcowym  odbiorem robót  a  także  w  przypadku 

występowania dłuższej przerwy w realizacji robót i ewentualnej zmiany wykonawcy robót - 

zagadnienia te będą  uszczegółowione  w  umowie.  Obmiary  robót  zanikających  i  ulegających 

zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania tj. przed ich zakryciem. Roboty  pomiaro - 

we do obmiaru robót będą wykonywane w sposób jednoznaczny i zrozumiały  dla  stron  umowy 

/kontraktu/. 

VIII. PRÓBY  I  BADANIA  PRZEDODBIOROWE 

2. Przyłącze wod – kan. 

- wykopy  - sprawdzenie  zgodności   cech   mechanicznych   gruntu   rodzimego z  przyjętym  w  

 projekcie 

- podsypka — na zgodność z projektem pod względem wymiarów oraz  wskaźnika  zagęszczenia 

  tej podsypki i  zastosowanego kruszywa 

- obsypka  - na zgodność z projektem pod względem wymiarów,  zagęszczenia  i  zastosowanego 

  kruszywa 

- badanie ułożenia przewodu  - poprzez oględziny zewnętrzne 

- badania odchylenia osi przewodu  - na warunkach  jak  podano  dla  przewodu  

wodociągowego 

- badania spadku  przewodów  - poprzez  niwelowanie  pomiędzy  studzienkami  rewizyjnymi  w 

  porównaniu do projektu technicznego z dokładnością do 0,005m - 

- próba  szczelności   kanalizacji – poprzez   napełnienie   wodą  odcinków  pomiędzy  studniami 

rewizyjnymi. Odcinek uważa się za szczelny jeżeli w  czasie  próby / 15 minut / dopełniana ilość 

wody do tego odcinka wyniesie nie więcej niż 0,02 dm /m powierzchni przewodu 

- próba infiltracji studni rewizyjnych i kanału - w/g PN-92/B-10725 

- próba  pomiaru  deformacji  przewodu  - wykonać  urządzeniem  do  tego  celu  przeznaczonym 

wsuwanym do wnętrza przewodu na odległość minimum 3m od  studzienki  rewizyjnej. Pionowe 

odkształcenie /po całkowitym zasypaniu wykopu/ nie powinno być większe niż 3 - 4 % 

zewnętrznej średnicy rury. 

3. Roboty zanikowe i ulegające zakryciu. 



Odbiór takich robót następować będzie po finalnej ocenie ilości i jakości ich wykonania w czasie 

umożliwiającym  dokonanie   dokładnej   ich   oceny  ilościowo  jakościowej  i  umożliwiającym 

dokonanie ewentualnych poprawek i korekt wykonania bez hamowania głównego  postępu  prac. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru protokołem podpisywanym przez niego i Wykonawcę robót. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy z jednocze - 

snym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór  będzie  przeprowadzony  nie  później  niż  w 

dwa dni robocze po dacie zgłoszenia 

4. Częściowe elementy robót. 

Stosuje się odpowiednio zapisy p-ktu 1.1 nin. specyfikacji  dotyczącego  odbioru  robót  zaniko -  

wych i ulegających zakryciu. 

5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega  na  finalnej  ocenie  wykonania  w  odniesieniu  do  dokumentacji 

technicznej w zakresie ich ilości .jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz zgłoszenie ich do odbioru końcowego będzie  dokonane  przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy  z  bezpośrednim  pisemnym  powiadomieniu  o  tym 

fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie / umowie/ licząc  od  dnia  potwier - 

dzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, Odbioru końcowego 

dokonuje komisja  w  składzie  wyznaczonym  /ustalonym/  przez  Zamawiającego,  przy  udziale 

Wykonawcy, inspektora nadzoru. W czasie czynności odbiorowych komisja zapozna się z doku - 

mentami budowy i realizacją ustaleń podjętych przy dokonywaniu odbiorów robót zanikowych i 

ulegających zakryciu a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku  niewykonania   wyznaczonych  robót  poprawkowych  i  uzupełniających  komisja 

przerwie swe czynności odbiorowe i ustali nowy termin końcowego odbioru robót. 

W przypadku  stwierdzenia   przez   komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 

elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej dokumentacją projektową i  specyfikacją 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma to znacznego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska, komisja  dokona  potrąceń  z  wartości  wykonanych 

robót oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w 

dokumentach kontraktu /umowy/ - w tym stanie rzeczy dokona odbioru końcowego wykonanych 

robót. 

4. Dokumenty odbioru końcowego robót.  W celu  sporządzenia  protokołu  końcowego  odbioru 

robót - w/g wzoru przygotowanego przez Zamawiającego - Wykonawca ma obowiązek  przedło-  

żyć komisji odbioru końcowego następujące dokumenty: 



- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wynikłymi podczas realizacji robót - 

dokumentacja powykonawcza 

- kopie mapy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego obiektu 

- protokoły, uwagi i zalecenia inspektora nadzoru dotyczące całego okresu realizacji robót wraz 

z 

  protokołami dotyczącymi robót zanikowych i ulegających zakryciu 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania  obiektu  z  projektem  technicznym, 

  warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, normami  i  sztuką  budo - 

  wlaną 

- dziennik budowy za okres trwania budowy 

- księgi obmiaru robót 

- procedury i ustalenia technologiczne 

- wyniki badań - protokoły - pomiarów kontrolnych zgodnie z programem zabezpieczenia 

  jakości 

- atesty jakościowe i aprobaty wbudowanych materiałów i wyrobów 

- kosztorys powykonawczy 

- protokoły prób ciśnieniowych, szczelnościowych  itp. 

- sprawozdanie techniczne zawierające m. innymi określenie lokalizacji i zakres wykonanych 

 robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu, uwagi dotyczące warunków 

realizacji robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy w/g uznania komisji zadanie pod względem przygotowania dokumentacyjne - 

go odbioru nie jest  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą 

wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zalecane przez komisję roboty poprawkowe, lub uzupełniające będą  spisane  w załą - 

czniku do protokołu odbioru końcowego a termin ich wykonania wyznaczy komisja. Termin  ten 

jest obligatoryjny dla Wykonawcy robót. 

IX.  PŁATNOŚĆ  ZA WYKONANE ROBOTY. 

W/g zapisów zawartych w umowie /kontrakcie/ o ich realizację. ZAŁACZNIK do specyfikacji 

technicznej na wykonanie robót sanitarnych – budowa świetlicy wiejskiej w m. Karwacz 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami /Dz.U. nr 207 z 2003 

  r. póz.2016 

- dyrektywa Unii Europejskiej nr 89/106/EWG o wyrobach budowlanych w odniesieniu do 

  wyrobów budowlanych 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /Dz.U. nr 92 poz.881/ 

- PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 



- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-B-10720 Wodociągi, Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  

  wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

- inne akty prawne wynikające z ogólnych wymogów wykonawstwa robót ziemnych oraz  

  montażowych 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI : WODY ZIMNEJ,  

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ,  KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA, WENTYLACJI  

dla projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w m. Karwacz , gmina Łuków. 

l. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne  wykonania i  odbioru  instalacji 

wewnętrznych : wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego  ogrzewania, 

wentylacji mechanicznej dla zadania inwestycyjnego wyżej określonego. 

2. Specyfikacja niniejsza będzie stosowana jako jeden z dokumentów przetargowych na wykona- 

nie powyższych robót oraz stanie się jednym z załączników do umowy /kontraktu/ na ich  

wykonanie. 

3.Specyfikacja niniejsza jest odnoszona do zakresu robót objętych projektem technicznym na ich  

wykonanie oraz kosztorysem inwestorskim obejmującymi m. innymi : 

- wykopy wewnątrz budynku pod przewody instalacyjne 

- przekucia ścian i stropów dla poprowadzenia przewodów instalacyjnych 

- roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej 

- roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 

- roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania 

- roboty montażowe wentylacji mechanicznej  

- próby szczelnościowe wykonanych instalacji 

- roboty izolacji termicznej w/w instalacji   

- roboty pomocnicze bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją powyższego zadania a nie 

  objęte projektem i kosztorysem, które ewentualnie będą konieczne do wykonania w/g zaleceń 

  inspektora nadzoru luk komisję odbioru końcowego robót. 

4. Określenia podstawowe zawarte w specyfikacji należy rozumieć następująco :  

a/ wykopy  wewnątrz  budynku – wykopy,  podsypki  pod  projektowane  przewody  instalacyjne 

    oraz zasypanie tych wykopów ze stabilizacją gruntu użytego do zasypu tych wykopów 



b/ przekucia ścian i stropów - wykonanie otworów w ścianach i stropach budynku, które są nie – 

    zbędne dla poprowadzenia projektowanych instalacji wraz z  ich  zamurowaniem  po  ułożeniu  

    tych przewodów 

c/ roboty montażowe instalacji wodociągowej – ułożeni na  ścianach  i  w  posadzkach  budynku  

    projektowanych przewodów wody zimnej i ciepłej wraz z łącznikami, podejściami do przybo - 

    rów oraz uzbrojeniem wypływowym tej instalacji 

d/ roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej - ułożenie wewnątrz budynku  projektowa - 

    nych przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do przyborów sanitarnych i monta-  

   żem tych przyborów 

e/ roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania - ułożenie wewnątrz  budynku  projekto - 

   wanych przewodów grzewczych wraz z ich uzbrojeniem w zawory i projektowany osprzęt oraz  

   zamontowanie elementów grzewczych 

f/ roboty montażowe   wentylacji   mechanicznej - zamontowanie   w   budynku  projektowanych 

   urządzeń wentylacji mechanicznej 

g/ próby szczelnościowe instalacji – wykonanie  prób  szczelnościowych  wykonanych  instalacji  

   dla dokonania oceny ich szczelności przed etapem rozpoczęcia  ich  eksploatacji  poprzedzonej 

   odbiorem technicznym 

h/ dokumenty  budowy - dziennik  budowy,  protokoły  prób  i  badań,  protokoły  odbioru  robót 

    zanikowych i ulegających zakryciu,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  księga 

    obmiarów robót, korespondencja służbowa  pomiędzy  uczestnikami  procesu  inwestycyjnego 

    dotycząca realizowanego zadania, protokoły kontroli budowy przez organa kontroli 

    zewnętrznej  

5. Przekazanie placu budowy. 

    Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminach i w sposób określony w umowie 

   /kontrakcie/ na wykonanie przedmiotowych robót. 

6. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa robót. 

    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za właściwą jakość wykonania robót określonych pro - 

   jektem, zastosowania do ich wykonawstwa materiałów i wyrobów odpowiadających wymaga -  

   niom określonym w projekcie i odpowiednich PN. Wykonawca odpowiada za wykonanie robót  

   zgodnie z projektem technicznym ,zapisami niniejszej specyfikacji oraz sztuką budowlaną. 

7. Zgodność robót z dokumentacją techniczną oraz niniejszą specyfikacją. 

   Dokumentacja techniczna robót, specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski  oraz  ewentu - 

   alne dodatkowe dokumenty dotyczące robót dodatkowych, zamiennych a  także zaleceń inspe - 

   ktora nadzoru i komisji odbioru końcowego przekazane Wykonawcy przyjętą drogą służbową - 

   przez inspektora nadzoru stanowią integralną całość zakresu robót a  wymagania  wyszczegól -  



   lnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby  były  zawarte  w  

   dokumentacji technicznej na wykonanie przedmiotowych robót. Wykonawca nie może wyko -  

   rzystać ewentualnych przeoczeń, błędów i uchybień w dokumentacji projektowej i  kosztorysie  

   inwestorskim do niepełnej realizacji lub  niewłaściwego  wykonania  robót.  Stwierdzenie  tego  

    faktu Wykonawca winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu w  celu  jego  wyeliminowania  

    w trybie przyjętym w umowie. 

8. Zabezpieczenie budowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenie budowy w sposób  uniemożliwiający  dostęp 

    do niej osób postronnych i umożliwiający normalne funkcjonowanie osobom uprawnionym do 

     przebywania na niej. 

9. Ochrona środowiska. 

    Wykonawca w czasie realizacji robót jest zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  i  

zasad  

    dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

10. Ochrona przeciwpożarowa. 

      Wykonawca w czasie realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania  przepisów  i  

zasad 

      ochrony przeciwpożarowej i odpowiedzialny jest za wszelkie  straty  spowodowane  z  tytułu 

      ewentualnego pożaru powstałego z Jego winy. 

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

      Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i zasad gospodarki materiałami  szkodliwymi  dla  

      otoczenia, ludzi i zwierząt. 

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

      Wykonawca podczas  realizacji  robót  będzie  przestrzegał  przepisów  i  zasad  dotyczących 

       bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

       Przed przystąpieniem do realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  akceptacji  

       Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i  higieny  pracy  oraz  ochrony  zdrowia  na  budowie. 

13. Ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.  

      Ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej będą  dokonane  przez  Wykonawcę  w/g  

      zasad określonych w umowie o realizację robót. 

14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne  straty  wobec  

     osób trzecich i ich mienia oraz własności publicznej z powodu  niewłaściwego  sposobu  pro - 

     wadzenia robót objętych niniejszym zadaniem. 

15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów i zasad. 



     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do przepisów i zasad wydanych przez władze 

     centralne i miejscowe i w pełni odpowiada za ich  przestrzeganie  w  całym  okresie  realizacji 

      robót. 

I. MATERIAŁY U ŻYTE  DO WYKONAWSTWA  ROBÓT. 

1. Źródła uzyskania materiałów. 

   Wykonawca jest zobowiązany do nabywania materiałów z  legalnych  źródeł  wytwarzania  lub 

   sprzedaży. 

   Nabyte i zastosowane  do  wykonawstwa  materiały  i  wyroby  winny  odpowiadać  wymogom 

   dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacji oraz kryteriom wynikającym z odpowiednich 

    przepisów. 

2. Jakość stosowanych materiałów i wyrobów. 

   Do realizacji robót objętych przedmiotową  specyfikacją  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć 

   materiałów i wyrobów rodzaju i typu przewidzianego  w projekcie  technicznym  i  w  zakresie  

   przewidzianym w tym projekcie. 

   Zastosowane materiały  i  wyroby  bezwzględnie  muszą  odpowiadać  kryteriom  technicznym 

   zawartym w : 

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. 

  i z  21.11.1995r. w sprawie aprobat technicznych dotyczących wyrobów budowlanych  

 / Dz. U. nr 10 z 1995 r. póz.48 i nr 36 póz. 672/. 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie  systemów  oceny  zgodności 

  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

  Materiały i wyroby stosowane do realizacji  robót  objętych  przedmiotową  specyfikacją  mogą 

  być pod warunkiem że: 

- są oznakowane symbolem CE albo 

- są oznakowane znakiem budowlanym " B "  

- zgodnie z załącznikiem nr l do ustawy z dnia 16.04.2004 r.o wyrobach budowlanych opubliko - 

  wanej w Du. U. nr 92 póz.881. 

  Jest to wymóg zawarty w  dyrektywie  nr  89/ 106 /EWG  / ustawa o  wyrobach  budowlanych / 

  będącej jednocześnie dokumentem o podstawowym znaczeniu unifikacyjnym w Unii Europe - 

  jskiej w odniesieniu do budownictwa. 

3. Przechowywanie i składowanie. 

    Za właściwe składowanie i przechowywanie materiałów dla potrzeb budowy w całości  odpo - 

    wiada Wykonawca robót. 

II. WYKONAWSTWO ROBOT OBJĘTYCH NINIEJSZYM ZADANIEM. 

               Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób aby spełniały one wymogi 



     zawarte w ustawie z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. nr 207 z 2003 r. póz.2016 /  

     z późniejszymi zmianami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie 

     z dokumentacją techniczną, wytycznymi  ich   realizacji  zawartymi  w  niniejszej  specyfika  

     cji, wymaganiach technicznych, katalogach norm rzeczowych /KNR/cytowanych w poszcze - 

     gólnych pozycjach kosztorysu inwestorskiego. 

     Następstwa ewentualnie  popełnionego  przez  Wykonawcę  błędu  wykonawczego,  o  ile  nie 

     będzie on uznany przez inspektora nadzoru jako dopuszczalny, będą usunięte na koszt Wyko- 

     nawcy w terminie  ustalonym  przez  inspektora  nadzoru. Decyzje  inspektora  nadzorującego  

     akceptacji lub odrzucenia materiałów wyrobów i elementów robót będą  oparte  na  wymaga - 

     niach sformułowanych w dokumentacji technicznej, obowiązujących  normach  i  specyfikacji 

     technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki zdań realizato - 

     rów zadania, własnych doświadczeń zawodowych oraz  innych  czynników  mających  wpływ 

     na rozważane zagadnienie. Polecenia inspektora nadzoru w zakresie przez  niego  sprawowa - 

     nym będą wykonywane w terminach przez niego ustalonych pod groźbą wstrzymania realiza- 

     cji robót przy czym skutki finansowe z tego tytułu obciążają w całości Wykonawcę. 

1. Warunki techniczne wykonania instalacji wodociągowej. 

    Wykonanie  wewnętrznej   instalacji    wodociągowej   powinno   być   zgodne   z   warunkami 

    technicznymi wykonania  i  odbioru  robót  budowlano - montażowych  oraz  PN-92/B-01706. 

    Wymagania  techniczne   odnośnie  rur,  armatury  i  innych  urządzeń  wykonanych  z  innych 

    materiałów powinny być podane przez ich  producentów.  Materiały  instalacyjne,  które  będą  

    miały bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do picia  i na  potrzeby gospodarczo socjalne,  

    muszą mieć atest dopuszczający wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

-  przewody wodociągowe poprowadzić w/g dokumentacji technicznej 

-  miejsca przejść  przewodów   przez  przegrody  budowlane  i  ławy  fundamentowe  uzbroić  w 

   tulejach ochronnych, przy czym w tych miejscach nie  powinno  być  połączeń  rur.  Przestrzeń 

   między rurociągiem  a  tuleja  ochronną  wypełnić  szczeliwem  trwale  elastycznym  przewody 

   układane winny być prostopadle lub równolegle do ścian spadki przewodów w celu odwodnie- 

   nia instalacji - w/g projektu 

-  przewody prowadzone w bruzdach winny być  zabezpieczone  przed  tarciem  o  ścianki  bruzd 

   przez owinięcie tekturą 

- przewody prowadzone przez  pomieszczenia  nie  ogrzewane  lub  o  znacznej  zawartości  pary 

  wodnej  należy zaizolować przeciw skraplaniu pary wodnej na powierzchni rur 

- nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych i 

 gazowych 

- przy  skrzyżowaniach   przewodów   wodociągowych  z  przewodami  kanalizacji  sanitarnej  w 



 odległości mniejszej niż  0,6m  na  przewody  wodociągowe  należy  zabudować  rury  ochronne 

- przewody poziome układać na wspornikach  lub  uchwytach  przy  zachowaniu  maksymalnych 

  odległości pomiędzy tymi podporami: 

- dla rur Ø 16 - 25mm odległość max 0,40m 

- dla rur Ø 32 - 50mm odległość max 0,70m 

- dla rur Ø ponad 50mm odległość max 1,00m 

- przewody prowadzone po wierzchu przegrody winny być zabezpieczone przed  odkształceniem 

 oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez stosowanie uchwytów i podpór 

- przewody wodociągowe prowadzić w odległości min. 0,10m  od  rurociągów  cieplnych,  licząc 

  od  powierzchni   rur,   w  przypadku  mniejszej  odległości  na  przewód  wodociągowy  należy 

  zabudować izolację termiczną 

- zawory odcinające zamontować zgodnie ze wskazaniami dokumentacji 

- spust wody z instalacji - w/g dokumentacji technicznej 

- armatura  czerpalna - zawory   i   baterie   do   zlewów,   umywalek   montować   na  wysokości  

  0,25÷ 0,30m nad  przyborem,  licząc  od  górnej  krawędzi  przedniej  ścianki  przyboru  do  osi 

  wylotu podejścia punktu czerpalnego 

2. Warunki techniczne wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej. 

   Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  winna  być  wykonana  zgodnie  z  dokumentacją 

   techniczną oraz PN-92/B-01707. 

- prowadzenie przewodów kanalizacyjnych - w/g dokumentacji 

- lokalizacja przewodów kanalizacyjnych w sąsiedztwie przewodów  wody  zimnej, wody ciepłej 

  i centralnego ogrzewania  może  nastąpić  gdy  odległości  między  tymi  przewodami  wynoszą 

  minimum 0,10m 

- przewody poziome należy mocować do  ścian  co  1,00 ÷ 1,25m.  Uchwyty  powinny  izolować 

  przewód od ściany i mieć podkładkę elastyczną między obejmą a  przewodem.  Obejmy  należy 

  mocować pod kielichem 

- minimalne spadki podejść odpływowych od przyborów sanitarnych - 2,5 % 

- na pionach kanalizacyjnych na każdej kondygnacji należy stosować minimum jedno mocowa - 

  nie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń  rurociągów  oraz  dodatkowo  jedno  mocowanie 

  przesuwne 

- wszystkie  przybory  mocowane   do   ścian  lub  podłogi  powinny  być  montowane  w  sposób 

  zapewniający łatwy ich demontaż 

3. Warunki techniczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 

   Instalację  centralnego  ogrzewania   w   przedmiotowym   budynku  należy  wykonać  zgodnie  

    z dokumentacją techniczną. 



- prowadzenie przewodów oraz usytuowanie elementów grzewczych należy wykonać w oparciu 

  o zapisy dokumentacji technicznej budowy tej instalacji 

- przewody prowadzić w sposób zapewniający kompensację wydłużeń cieplnych i  mocować  do 

  podpór stałych i ruchomych 

- podpory powinny zapewniać trwały i  łatwy  montaż  oraz  izolować  akustycznie  od  przegród 

   budowlanych 

 - przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych, 

   przestrzeń w tulejach pomiędzy przewodem a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym 

   obojętnym na materiał rury 

- przewody  prowadzone  w  bruździe,  kanale,  powinny  być  montowane  na  wspornikach  i  w 

  uchwytach uniemożliwiających zetknięcie ich  ze  ścianą  bruzdy,  bruzd  nie  wolno  wypełniać 

   materiałem budowlanym 

- przewodów grzewczych nie wolno prowadzić powyżej przewodów elektrycznych 

- nie izolowane przewody grzewcze nie mogą  być  prowadzone  poniżej  przewodów  gazowych 

  w odległości mniejszej niż 0,10m 

- przy instalacji pionów należy przestrzegać zasady  aby  pion  zasilający  był  po  prawej  stronie  

   a powrotny po lewej  

- spadki gałązek zasilających do grzejnika a powrotnych od  grzejnika,  na  zasilaniu  i  powrocie 

  montować zawory odcinające  

- odpowietrzenia instalacji - w/g projektu budowlanego 

- mocowanie grzejników - w/g instrukcji producenta 

4. Warunki techniczne wentylacji mechanicznej. 

    Warunki budowy i montażu wentylacji mechanicznej są określone w dokumentacji technicznej 

    Montażu urządzeń należy dokonać w sposób ściśle określony przez producenta tych urządzeń. 

5. Warunki techniczne instalacji gazu. 

    Instalację gazu wykonać zgodnie z projektem z rur stalowych  bez  szwu  wg  PN-80/H-74219 

    łączonych przez spawanie, oraz łączników i kształtek do  rur  stalowych  zachowując  średnice 

    podane w projekcie. Przy przejściach przez ściany należy stosować tuleje ochronne. 

III. JAKOŚĆ_ROBÓT. 

1. Program zapewnienia jakości. 

    Wykonawca  przedłoży   inspektorowi   Nadzoru  do  aprobaty  program  zapewnienia  jakości 

    wykonanych robót w którym przedstawiony będzie m. innymi zamierzony sposób  wykonaw - 

    stwa, możliwości techniczne, kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  tych  robót  

 

 



             zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją oraz ewentualnymi innymi ustaleniami 

    przekazywanymi Zamawiającemu przez inspektora nadzoru. 

2. Zasady kontroli jakości robót. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę pod  względem  ich  ilości  jakości  poprzez 

   system kontroli włączając do niego własny personel, laboratoria, bazę  sprzętu,  zabezpieczenie 

   urządzeń pomiarowych i badawczych. 

   Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  z  częstotliwością 

   zapewniającą możliwość określenia jakości robót w odniesieniu do  dokumentacji  projektowej  

   i specyfikacji technicznej. Koszty tych zagadnień ponosi Wykonawca. 

3. Badania i pomiary. 

    Badania i pomiary robót będą wykonywane zgodnie z wymaganiami norm a w  przypadku  ich 

    braku na podstawie wytycznych krajowych lub  procedur  zaakceptowanych  przez  inspektora 

    nadzoru. 

4. Raporty - protokoły badań. 

   Wykonawca  będzie   na  bieżąco  przekazywał  inspektorowi  nadzoru  kopie  wyników  badań  

    i raportów dotyczących wykonywanych robót. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokony - 

    wania kontroli pobierania próbek, badania materiałów u źródeł ich wytwarzania a Wykonawca 

    zapewni mu w tym zakresie niezbędną pomoc organizacyjną i techniczną. 

5. Dokumenty budowy. 

a/ dziennik budowy - jako zasadniczy dokument prawny obowiązujący Zamawiającego 

   i Wykonawcę do wszelkich zapisów dotyczących realizacji robót od okresu przekazania terenu 

   do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowe  i  bezpieczne  przechowy - 

  wanie dziennika budowy na budowie oraz jego prawidłowe prowadzenie zapewnia Wykonawca 

   Zapisy w dzienniku budowy  winny  być  prowadzone  na  bieżąco,  czytelnie,  trwałą  techniką  

   graficzną w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 

   Zapisy winny  być  opatrywane  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby  która  go  dokonała z  

   podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego tej osoby. Zapisy będą dotyczyły  prze - 

   biegu prac, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony umowy. 

   Załączane do dziennika protokoły i inne dokumenty winny być kolejno znakowane i opatrywa - 

   ne datą i podpisem kierownika budowy i inspektora  nadzoru.  Uwagi  Wykonawcy wpisane do 

  dziennika będą przedkładane inspektorowi nadzoru na bieżąco  a  jego  decyzje  wpisywane  do  

   tego dziennika Wykonawca podpisze zaznaczając ich przyjęcie lub odrębne zdanie. 

   Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania  się  do 

  poruszonej kwestii lecz projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

b/ księga obmiarów - stanowi  dokument   pozwalający   na   ustalenie   i   rozliczenie  faktycznie 



    wykonanego zakresu robót. Obmiary  przeprowadzane  będą  w  sposób  ciągły w  jednostkach 

    przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

c/ dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne,  oferty  materiałowe,  aprobaty  techniczne 

   orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 

   gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

   Dokumenty te stanowić Bada załącznik do protokołu odbioru robót i  winny  być  udostępniane 

   Zamawiającemu na każde jego potrzeby. 

d/ inne dokumenty budowy 

- decyzja o pozwoleniu na budowę 

- protokół przekazania placu /terenu/ budowy 

- protokoły wyznaczenia /wytyczenia/ obiektów w terenie 

- protokoły z narad i ustaleń roboczych 

- protokoły prób i badań materiałów i robót 

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu 

- protokoły odbioru częściowego robót 

- protokół końcowego odbioru robót /zadania/ 

W przypadku ewentualnego zaginięcia jakiegokolwiek z dokumentów budowy obliguje 

Wykonawcę do natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne inspektorowi nadzoru,  Zamawiającemu  oraz  innym 

organom do tego wglądu uprawnionym. 

e/ zasady obmiarowania 

   Obmiar  robót  będzie  określał  faktycznie  wykonany  zakres  robót  zgodnie  z  dokumentacją 

   projektową i specyfikacją  i  sporządzany  będzie  w  jednostkach  obmiarowych  zawartych  w 

   kosztorysie inwestorskim /ofertowym/Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po zawiadomieniu  

   inspektora  nadzoru   o   zakresie   obmierzanych   robót  i  terminie  dokonywania  obmiaru  co 

   najmniej na 2 dni przed tym terminem - /dwa dni robocze/. 

   Wyniki obmiaru będą  wpisywane  do  księgi  obmiaru  robót.  Ewentualne  przeoczenie  /błąd/ 

   w   ilościach elementów robót podanych w kosztorysie  ofertowym  lub  projekcie  nie  zwalnia 

   Wykonawcy z  obowiązku  wykonania  pełnego  zakresu  robót.  W  takim  przypadku  korekta 

   obmiarów będzie dokonywana w/g wskazań inspektora nadzoru. 

f/ czas przekazywania dokumentów obmiaru robót 

   Obmiary robót będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem  robót  a  także  w  przypadku 

   występowania dłuższej przerwy w realizacji robót i  ewentualnej  zmiany  wykonawcy  robót –  

   zagadnienia te będą uszczegółowione w umowie.  Obmiary  robót  zanikających  i  ulegających 

                 zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania tj. przed ich zakryciem. Roboty 



   pomiarowe do obmiaru robót będą wykonywane w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla stron  

   umowy /kontraktu/. 

6. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej. 

   Przed przekazaniem zbudowanej instalacji do eksploatacji, t j . przed  dokonaniem  jej  odbioru 

  końcowego przez komisję odbioru należy wykonać następujące badania i próby : 

- na  24   godziny   przed  odbiorem  próby  ciśnieniowej  instalację  należy  napełnić  wodą  oraz 

  dokładnie odpowietrzyć 

- pompką ręczną podnieść ciśnienie do 0,50 MPa 

- wynik próby uznaje się za pozytywny o ile po okresie 120 minut ciśnienie w  badanej  instalacji  

  nie obniży się więcej niż 0,2 bary 

7. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna. 

    Przed dokonaniem czynności  odbiorowych  należy  sprawdzić  czy  wykonana  instalacja  jest  

   szczelna.  Sprawdzenia   dokonać   należy   poprzez   sukcesywne   używanie   zamontowanych 

   przyborów sanitarnych w kolejności od pionu usytuowanego najbliżej odpływu  z  budynku  do 

   pionu usytuowanego najdalej od  odpływu  z  budynku  poprzez  używanie  w  poszczególnych 

   pionach przyborów  usytuowanych  najniżej  kolejno  do  przyborów  usytuowanych  najwyżej. 

  Wynik próby uznać należy za pozytywny o ile na wszystkich złączach nie pojawią się wypływy 

  wody - pocenie się złączy. 

8. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.  

   Przed dokonaniem   czynności    odbiorowych     instalacji     centralnego   ogrzewania   należy 

   przeprowadzić próby szczelnościowe wykonanej instalacji grzewczej w poniższy sposób : 

- na 24 godziny przed próbą szczelnościową instalację należy napełnić  wodą  dokonując  dokła - 

  dnego odpowietrzenia instalacji 

- pompką ręczną podnieść ciśnienie w instalacji do ciśnienia roboczego wskazanego w dokume - 

  ntacji technicznej powiększonego o 2 bary 

- po 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien -być większy niż 0,6 bara 

- po 120 minutach ponownej próby z zachowaniem przerwy pomiędzy nimi co najmniej  15  min 

  przy ciśnieniu wyjściowym  j. w. spadek ciśnienia nie może być większy  niż 0,2  bara – jest  to 

  wynik pozytywny próby 

- po pozytywnym wyniku prób na zimno należy dokonać badań  instalacji  na  gorąco  a  badanie  

  należy dokonać poprzez ogrzanie budynku  przez  72  godziny  przy  najwyższych  parametrach 

  roboczych  czynnika   grzejnego.   Dokonać   sprawdzenia   szczelności    wszystkich   połączeń  

  i elementów instalacji oraz zdolności przyjmowania wydłużeń przewodów. 

  Wynik uznaje się za pozytywny  o  ile  po  oziębieniu  instalacji  nie  stwierdzi  się  przecieków, 

     uszkodzeń ani trwałych odkształceń instalacji. 



9. Wentylacja mechaniczna budynku. 

    Przed dokonaniem  czynności  odbiorowych  wentylacji  mechanicznej  należy  dokonać  prób 

    i badań urządzeń wentylacyjnych  w  zakresie  i  w sposób  wskazany  przez  ich  producentów  

    oraz wskazań zawartych w dokumentacji technicznej budowy tej wentylacji. 

IV. ODBIORY WYKONANYCH ROBÓT INSTALACYJNYCH. 

1. Odbiory międzyoperacyjne. 

Dotyczą  wszystkich  budowanych   instalacji   wewnętrznych   a  polegają  na  kontroli  sposobu 

prowadzenia przewodów,  elementów  kompensacji  wydłużeń,  lokalizację uzbrojenia  instalacji 

 w osprzęt i przybory, przebieg tras przewodów poziomych i pionowych 

Odbiorów  tych  dokonuje  na  bieżąco  w  zakresie  wykonywania  obowiązków  służbowych  na 

budowie inspektor nadzoru. Ewentualne uwagi wpisuje do dziennika budowy i zaleca  dokonanie 

uzupełnień bądź poprawek. 

2. Odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Odbiorów  takich   dokonuje  się  po  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  ich  wykonania  w  czasie 

umożliwiającym dokonanie  ich  oceny  jakościowej  i  ilościowej  i  umożliwiającym  dokonanie 

ewentualnych poprawek i korekt  wykonawczych  bez  hamowania  głównego  postępu  robót  na 

budowie.  Odbioru  tych  robót  dokonuje  inspektor  nadzoru  protokołem  podpisywanym  przez 

niego i Wykonawcę robót. 

Gotowość tych robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  poprzez  wpis  do  dziennika  budowy  z 

jednoczesnym powiadomieniem, w przyjętej formie,  inspektora  nadzoru.  Odbiór  robót  będzie 

dokonany nie później niż w dwa  dni  robocze  po  zgłoszeniu   robót  zanikowych  i  ulegających 

zakryciu należy rozumieć: 

- wykopy ich umocnienia, zasypania , wywózki gruntu  

- przebicia przez przegrody budowlane i ich zamurowania 

- elementy instalacji ułożone w bruzdach, pod tynkiem, pod posadzką oraz w miejscach niewido-  

 cznych podczas odbioru końcowego 

- inne roboty uznane przez inspektora  nadzoru  i  kwalifikowane  do  robót  objętych  niniejszym 

   punktem specyfikacji 

3.Odbiory częściowych elementów robót. 

   Stosuje  się  odpowiednio  do  punktu  IV.2.  niniejszej  specyfikacji  dotyczący  odbioru  robót  

   zanikowych i ulegających zakryciu. 

4. Odbiór końcowy wykonanych robót. 

Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  dokumentacji 

technicznej w zakresie ich ilości, jakości i wartości. 



   Całkowite zakończenie wykonawstwa instalacji /robót/ i zgłoszenie ich do odbioru końcowego 

będzie dokonane przez Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z bezpośrednim powiadomie- 

niem pisemnym o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 

w umowie liczą c od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru faktu zakończenia tych robót i 

ich gotowości do czynności odbioru końcowego.Odbioru końcowego dokona komisja w składzie 

ustalonym przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy robót i inspektora nadzoru. 

W czasie czynności odbiorowych komisja zapozna się z dokumentami budowy i  realizacją  usta- 

leń podjętych przy dokonywaniu odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu  i  odbiorów 

częściowych a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W  przypadku  niewykonanie  wyznaczonych  robót  poprawkowych  i  uzupełniających  komisja 

przerwie swe czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach niezna - 

cznie odbiega od jakości wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma to  znacznego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu, 

bezpieczeństwa ludzi  i  środowisko,  komisja  dokona  potrąceń  z  wartości  wykonanych  robót 

oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 

dokumentach umowy w tym stanie rzeczy dokona odbioru końcowego robót. 

5.  Dokumenty odbioru końcowego robót. 

W celu sporządzenia protokołu  końcowego  odbioru  robót - w/g  wzoru  przygotowanego  przez 

Zamawiającego-Wykonawca ma obowiązek przedłożyć komisji odbioru końcowego następujące 

dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wynikłymi podczas realizacji robót  

- dokumentacja powykonawcza 

- kopie mapy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego obiektu 

- protokoły, uwagi i zalecenia inspektora nadzoru dotyczące całego okresu realizacji  robót  wraz  

  z protokołami dotyczącymi robót zanikowych i ulegających zakryciu 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania  obiektu  z  projektem  technicznym, 

  warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, normami  i  sztuką  budo - 

  wlaną 

- dziennik budowy za okres trwania budowy 

- księgi obmiaru robót 

- procedury i ustalenia technologiczne 

- wyniki badań- protokoły-pomiarów kontrolnych zgodnie z programem zabezpieczenia jakości 

- atesty jakościowe i aprobaty wbudowanych materiałów i wyrobów 

- kosztorys powykonawczy 



- protokoły prób ciśnieniowych, szczelnościowych  itp. 

- sprawozdanie techniczne zawierające m.  innymi  określenie  lokalizacji  i  zakres  wykonanych 

  robót,  wykaz wprowadzonych   zmian w  stosunku  do  projektu,  uwagi  dotyczące  warunków 

  realizacji robót,  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót.  W  przypadku,  gdy  w/g  uznania 

  komisji zadanie pod względem przygotowania dokumentacyjnego odbioru  nie  jest  gotowe  do 

  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy  nowy  termin  odbioru 

  końcowego. Wszystkie  zalecane  przez  komisję  roboty poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  

  spisane w  załączniku  do  protokołu  odbioru  końcowego  a  termin  ich  wykonania  wyznaczy 

  komisja. Termin ten jest obligujący Wykonawcę robót. 

V. PŁATNOŚĆ ZA WYKONANE  ROBOTY. 

   W/g zapisów zawartych w umowie /kontrakcie/  o  ich  wykonanie.  Załącznik  do  specyfikacji 

   technicznej na wykonanie  wewnętrznych  instalacji  wody  zimnej,  wody  ciepłej,  kanalizacji 

    sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku 

   świetlicy wiejskiej w m. Łazy gm. Łuków. 

VI. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH PRZY STOSOWANIU SPECYFIKACJI. 

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /z późniejszymi zmianami  / Dz. U. nr 207 z  

  2003 r. poz.2016/ 

- dyrektywa  Unii  Europejskiej  nr  89/106/EWG  o  wyrobach  budowlanych  w  odniesieniu  do 

   wyrobów budowlanych 

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. nr 92 poz.881/ 

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  

  przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie opublikowane 

  w Dz.U.nr 75 z 15.06.2002 r. póz.690. 

- PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

  przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

- praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych 

   Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji  Warszawa 1996 r. 

- inne prace zbiorowe branżowe np. : 

- Ośrodka Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie - Warszawa 2000 

- WEKA Spółka z o.o. Warszawa 2002 r. 

- inna literatura zawodowa z branży sanitarnej oraz akty prawne wynikające z ogólnych 

  wymogów wykonawstwa wewnętrznych robót sanitarnych  

                        Zatwierdził :                                                                     Sporządził : 


