
 1

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
OBIEKT:  

Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły 
podstawowej w Świdrach ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-

oddziałowe.  
 

ADRES OBIEKTU:     Świdry, gm. Łuków  
                                 nr ewidencyjny działek: 417/4, 418/4, 418/2, 419/4, 419/2. 
 

INWESTOR:                              Gmina Łuków 
ADRES INWESTORA:           ul. Świderska 12 

                                                   21-400 Łuków 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT:  

Imię i Nazwisko 
Opracowana 
specjalność 

Nr uprawnień Data Podpis 

ANDRZEJ SOĆKO 
ARCHITEKTURA 
KONSTRUKCJA UAN-4224/45/37/85 2013-07  

 
 
 
 
 
 

Zakład Remontowo-Budowlany 

 
spółka z o.o. w Krynce 

Krynka  133, 21-400 Łuków 
NIP 825 000 39 08 

 
Biuro:   Łuków, pl. G. Narutowicza 3, 

tel./fax  0-25-798-31-73, 
e-mail: zrbcyklop@o2.pl 



 2

 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
SPECYFIKACJA  B.0 ......................................................................................................... 3 
SPECYFIKACJA  B.1 ....................................................................................................... 10 
SPECYFIKACJA  B.2 ....................................................................................................... 16 
SPECYFIKACJA  B.3 ....................................................................................................... 24 
SPECYFIKACJA  B.4 ....................................................................................................... 29 
SPECYFIKACJA  B.5 ....................................................................................................... 36 
SPECYFIKACJA  B.6 ....................................................................................................... 44 
SPECYFIKACJA  B.7 ....................................................................................................... 50 
SPECYFIKACJA  B.8 ....................................................................................................... 57 
SPECYFIKACJA  B.9 ....................................................................................................... 61 
SPECYFIKACJA  B.10 ..................................................................................................... 64 
SPECYFIKACJA  B.11 ..................................................................................................... 67 
SPECYFIKACJA  B.12 ..................................................................................................... 70 
SPECYFIKACJA  B.13 ..................................................................................................... 75 
 
 
 



 3

SPECYFIKACJA  B.0 
 

WARUNKI  OGÓLNE  
 

1. Nazwa zamówienia 
           Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w 

Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i 
odbioru robót budowlanych podczas przebudowy części parteru istniejącego budynku 
dydaktycznego szkoły podstawowej w Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na 
przedszkole 2-oddziałowe.  
 
Lokalizacja: Świdry, gm. Łuków 
   nr ewidencyjny działek: 417/1, 418/1, 418/2, 419/1, 418/2 
Inwestor: Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

  
3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem oraz 
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które 
składa się wydzielenie fragmentu placu (w zakresie wcześniej uzgodnionym z inwestorem) 
niezbędnego do prowadzenia robót oraz składowania i transportu pionowego i poziomego materiałów 
budowlanych wraz z budową obiektów tymczasowych niezbędnych do prowadzenia robót. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu 
przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien 
zostać odpowiednio zabezpieczony a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną 
zwierającą: 
- określenie rodzaju budowy, 
- adres budowy, 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- telefony alarmowe. 
 

Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na teren budowy dla 
osób niepowołanych. 

Koszt wykonania prac towarzyszących i tymczasowych w pełni ponosi Wykonawca.  
 

4. Informacje o terenie budowy 
-   Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach i w 

sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robót, 
- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać w punktach 

uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu liczników). 
 
5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

-  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
-  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
-  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót 
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Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o aneks do projektu rozbudowy budynku szkoły 
podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z przebudową istniejącego budynku dydaktycznego, 
wprowadzającego zmianę przeznaczenia części parteru na przedszkole 2-oddziałowe, opracowany przez 
Zakład Remontowo-Budowlany CYKLOP, Krynka 133, 21-400 Łuków, w czerwcu 2013 r., kontrakt 
(umowę) zawarty(ą) pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem na wykonanie zakresu robót objętego 
niniejszymi ST oraz przedmiarem robót.  

 
7. Zakres stosowania (ST) 
7.1. ST dla odbioru i wykonania robót remontowo - budowlanych opracowana w oparciu o 

obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 

7.2. ST uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. 

7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej 
inwestycji. 

 
8. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego budynku 
dydaktycznego. W ramach przebudowy przewidziano dostosowanie części parteru dla potrzeb 
przedszkola 2-oddziałowego. W zakres robót wchodzi również  dostosowanie obiektu do obowiązujących 
wymogów bezpieczeństwa pożarowego poprzez dobudowę drugiej klatki schodowej wraz z wyjściem 
na zewnątrz. 

 
8.1. Specyfikacją Techniczną objęto m.in.: 

o roboty rozbiórkowe 
o roboty ziemne, fundamenty 
o ściany konstrukcyjne i działowe 
o schody 
o podłogi i posadzki 
o tynki i wykładziny ścian 
o stolarka okienna i drzwiowa 
o elementy ślusarskie 
o roboty malarskie 
o elewacja 
o utwardzenia terenu 
o elementy zewnętrzne – schody i zadaszenie nad schodami. 

 
9. Podstawowe określenia 

Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć następująco: 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - 
stanowi zbiór opracowań zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu 
ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia. 

  
Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy , kategorie robót określone w 
Rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i stwierdzający 
jego przydatność, wydaną przez jednostkę uprawnioną ujętą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
Polską lub Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą Techniczną.  

 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z opracowania 
projektowego oraz przedmiaru robót. 

 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad procesem 
budowy przedmiotu zamówienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty 
budowlane. 

 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania 
w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji umowy 
(kontraktu). 

 
Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodności materiałów 
określonych w poszczególnych działach niniejszych ST.      

 
Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

  
Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem rodzajów i ilości robót, 
które mają być wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilości robót w przedmiarze 
dokonuje się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych – nie objętych przedmiarem. Sposób dokonania obmiaru oraz dokładność należy 
przyjąć ściśle wg właściwego dla danego rodzaju robót KNR.  

 
KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, podające specyfikację 
i ilość nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania jednostki elementu lub roboty. Wszystkie 
nakłady są normami uśrednionymi, opracowanymi dla różnych procesów technologiczno-
organizacyjnych i mają charakter wielkości maksymalnych. Oznacza to, że nie można ich zawyżać, 
poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje się wyceny z zastosowaniem współczynników, 
dodatków, itp.     
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Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, występujących w 
realizowanych obiektach. 

 
Roboty wykończeniowe – należy rozumieć jako wykonywanie prac tynkarskich, instalację drzwi i 
okien, instalację podwieszonych sufitów, instalację ścianek działowych, kładzenie podłóg, płytek, 
tapety, szklenie, malowanie, kładzenie paneli , nakładanie okładzin ochronnych, cynkowanie, 
instalację mebli wbudowanych itp. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym 
się do użytkowania, prze zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako odbiór końcowy.   

 
Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora – przy jednoczesnym udziale Inżyniera 
Kontraktu. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów 
przyległych oraz po przygotowaniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

 
10. Ogólne wymagania dotyczące robót 
10.1. Roboty zostaną wykonane w jednym etapie 
10.2. Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem oraz 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego w 
obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy przez okres 
trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i 
ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w 
wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

10.5. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy związane z 
prowadzonymi robotami. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót, 
norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 
transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w 
czasie trwania budowy. 

10.7. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia 
i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku 
prowadzenia robót. 

10.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami nadzoru. 

10.9. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji 
robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

10.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów 
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiągnięto możliwą 
do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane 
przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 

10.11. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 

10.12. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru 
końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 



 7

10.13. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Nadzoru 
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą Prawo Budowlane 
oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 

10.14. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumentacji 
projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu powinien 
niezwłocznie powiadomić Inwestora, nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

 
11. Materiały i urz ądzenia 
11.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z 

zastosowaniem preferencji krajowych  
11.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
11.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 

o w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, 

o udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, 

o materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub 
krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpieczeństwa. 

  
12. Sprzęt 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów i 
urządzeń. 

12.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 

12.3. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

12.4. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie 
zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

12.5. Obsługa sprzętu mechanicznego powinna posiadać ważne uprawnienia do jego obsługi.  
 

13. Wykonanie robót 
13.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności z 
dokumentacją projektową niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru. 

13.2. Nadzór (przedstawiciel Inwestora) będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto, we 
wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących 
akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. 

13.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także 
normach i wytycznych. 

13.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad 
wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapewnić prowadzenie robót przez Kierownika 
Budowy posiadającego niezbędne uprawnienia). 

 
14. Kontrola jako ści 
14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Zapewnia on 

odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt wszystkie urządzenia 
niezbędne podobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

14.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, normami i wytycznymi. 

14.3. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 
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14.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

14.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

14.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

14.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać nadzorowi. 
14.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów powinny 

być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 
14.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie 

trwania budowy następujących dokumentów budowy: 
-  dziennik budowy 
- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń kosztorysem powykonawczym) 
- dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze, kontrolne wyniki badań) 
-  protokół przekazania terenu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbioru robót. 

 
15. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru robót określone są indywidualnie 
w opisach przyjętych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST. 

 
16. Odbiór robót i dostaw 
16.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu 
- zakończone elementy robót 
- dostawy i urządzenia 
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
- przedmiot umowy po okresie rękojmi 

16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

16.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

16.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w ciągu 3 dni. 

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych 
wymagań, niniejszych ST i innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i korekt. 

16.6. Końcowy odbiór ostateczny: 
16.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
16.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być 

stwierdzona przez Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie. 

16.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez 
nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 

16.6.4. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale nadzoru i Wykonawcy. 

16.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi i wytycznymi. 
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16.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 

 
17. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego. 
17.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego (Inwestora). 
17.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno – ruchową 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów (w przypadku prowadzenia) 
- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
potrzeby– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie (kontrakcie) na 
wykonanie robót. 

 
17.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego. 

17.4. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
18.  Skutki prawne odbioru końcowego robót 
18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren budowy, 

ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru odpowiedzialność 
za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 

18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy na 
Inwestora. 

18.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy 
dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy 
doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z 
przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy 
też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, 
wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu 
objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter 
prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały 
wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 

18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych 
powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego 
obiektu. 

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura 
dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na każdorazowym pisemnym 
zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia. 
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18.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonanie robót. 

 
19. Odbiór po okresie rękojmi 
19.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie rękojmi. 
19.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
20. Przepisy związane 
20.1. Akty prawne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano – montażowych. 
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje. 
 

                            SPECYFIKACJA  B.1 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
1.   Część ogólna 
1.1.   Nazwa zamówienia 

      Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  

 
1.2.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i  
odbioru robót budowlanych podczas przebudowy części parteru istniejącego budynku dydaktycznego 
szkoły podstawowej w Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
1.3.    Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót rozbiórkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 
1.1 obejmuje: 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- rozebranie okładzin ściennych i podłogowych 
- rozebranie konstrukcji murowych i betonowych 
- usunięcie gruzu z budynku i jego wywiezienie 
 
Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1.1 
obejmuje: 
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 
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- usunięcie humusu (schody zewnętrzne i utwardzone dojście) 
- roboty ziemne ręczne i mechaniczne 
- sianie trawy (trawnik w rejonie nowych wejść do budynku) 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

 W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć teren 
budowy oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia robót 
lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają przywróceniu na koszt Wykonawcy do stanu z 
chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokołem przekazania.  
 

2. Materiały 
Do zasypania fundamentów przewidziano zastosowanie piasku zwykłego (rzecznego) dobrze 

zagęszczanego spełniającego wymagania PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych; piasek. 

 
Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków iglastych 

niekorowanych o średnicy 7÷11 cm i długości 2,0 m oraz drutu stalowego okrągłego o średnicy 0,5÷0,8 mm. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonać z materiału rodzimego przemieszczonego w obrębie terenu 

objętego dokumentacją projektową.  
Grunt uzyskany z wykopów rozplantować na terenie objętym opracowaniem. Naddatek gruntu 

przewidziano do wywiezienia na odl. do 6 km.  
 
Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykorzystania zmagazynować na terenie przejętym od 

Inwestora na czas budowy. 
 
Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej należy użyć mieszanki traw o przeznaczeniu 

rekreacyjnym.  
 

3. Sprzęt 
Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych narzędzi ręcznych 

typu młoty, łomy, oskardy, szlifierki kątowe do wycinania otworów w konstrukcjach murowych. Narzędzia 
powinny być w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym bezpieczne, sprawne i technologicznie 
uzasadnione wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Do wywózki urobku uzyskanego z rozbiórki przewidziano użycie samochodu skrzyniowego 
samowyładowczego do 5 t. 

 
Do prac pomiarowych należy stosować następujący sprzęt: niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 

stalowe i szpilki. 
 

Wykonanie robót ziemnych drobnych przewidziano metodą ręczną z zastosowaniem szpadli i łopat. 
 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną przy użyciu: 
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- koparki jednonaczyniowej na pojeździe gąsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m3 
- samochodu samowyładowczego 5÷10 t 
- ciągnika kołowego 63 kW 
- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.   
 

4. Transport 
Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania 

powinien odbywać się niezwłocznie po złożeniu gruzu w pryzmy, środkami transportowymi skrzyniowymi 
samowyładowczymi o ładowności do 6t na składowiska odpadów posiadających koncesję na prowadzenie 
tego typu działalności.  

Materiały uzyskane z rozbiórki lub wykopów przewidziane do późniejszego wbudowania powinny 
być oczyszczone i złożone we wskazanym przez Inwestora miejscu. 

   
Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, na każde 

wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 
 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a 
kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 

 
5. Wykonanie robót 

Zakres wszelkich robót rozbiórkowych i ziemnych powinien ściśle obejmować zakresem założenia 
zawarte w dokumentacji projektowej.  

Wykonanie robót rozbiórkowych przewidziano metodą ręczną. Wykonanie robót ziemnych 
przewidziano metodą zmechanizowaną (za wyjątkiem robót ziemnych związanych z budową śmietnika, 
opaski przy budynku oraz wykopów pod fundamenty wewnątrz budynku).  

 
5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania wysokości należy wybrać stały punkt 
odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do którego odnosić wszystkie wymagane wysokości. Prace 
pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania robót. 
 
Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu. 
Szkic tyczenia powinien zawierać: 
- punkty terenowej osnowy geodezyjne, 
- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 
- miary czołowe między poszczególnymi punktami, 
- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów, 
- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego obiektów i do układu 
wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 

 
5.2. Wykopy 

• Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu 
- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą mechaniczną do 

planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy prowadzić metodą ręczną. 
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 

- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować 
odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji 
(np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo – żwirowa, albo 
warstwa chudego betonu).   

• Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 
odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Przewidziano transport zbędnych 
mas ziemnych na odległość 6 km. 
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Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych wykopów nie 
powinny być większe niż: 

±5 cm  dla rzędnych dla wykopu fundamentowego, 
±5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości 

dna poniżej 1,5 m,  
 

5.3. Zasypywanie wykopów  
• Obsypanie konstrukcji wewnątrz budynku należy wykonać warstwami 15 cm, które po ułożeniu 

powinny być mechanicznie zagęszczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub elektrycznego 
(skoczka). Pozostałą objętość robót przewidziano do wykonania metodą ręczną.  

• Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 
przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% 
wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w przypadku, gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do 
zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna dla piasku 
wynosi 10%. 

W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni wodą, strumień wody powinien być 
rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować powstawania zastoin wody 
oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia Is 

≥0,95. 
 

5.4. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp 
• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
• Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a 

szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem 

kierownictwa budowy, 
• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegające, 
• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu, 
• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
• Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 

rodzaju użytego sprzętu, 
• Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu, 
• Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 
• Samochody powinny być ustawione tak aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
 

 5.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub 

materiały, takie jak: 
- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 

telekomunikacyjne itp.), 
- kanały, dreny, 
- resztki konstrukcji, 
- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas roboty 

należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
• W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, znajduje się 

grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne 
należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

• W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności budowli, 
do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar 
zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu. 
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5.6. Sianie traw 
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje się jako uzupełnienia zniszczonych wokół nowo 
projektowanych wejść do budynku. Z uwagi na niewielki zakres robót przewiduje się przygotowanie gleby 
pod zasiew ręcznie, przy pomocy takich narzędzi jak szpadle i grabie. Grubość gleby uprawnej przy 
zasiewaniu trawnika powinna wynosić 20 cm. Ziemia przygotowana do zasiania powinna być 
odpowiednio nawożona. Do wysiewu trawy należy stosować mieszankę trawnikową przeznaczoną do 
trawników użytkowych o składzie podanym w dokumentacji technicznej. W dniu wysiewu (optymalny 
termin wysiewu nasion – od połowy sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny kwiecień) górna 
warstwa gleby powinna być sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się do butów). 
Należy stosować siew ręczny w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 boiska 35÷50 gram nasion. W celu 
równomiernego siewu należy całość nasion podzielić na cztery części i wysiewać kolejno z czterech 
różnych stron (zgodnie z załączonym w dokumentacji projektowej schematem). 

Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami częściowo 
przykrywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o wadze nie przekraczającej 90 kg. 
Wskazane jest zastosowanie środków odstraszających ptaki. 

 
5.7. Usunięcie drzew 
Zasady oczyszczania terenu z drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi 
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. Zamawiający posiada inwentaryzację drzew 
przewidzianych do usunięcia oraz zgodę na ich usunięcie. 

Roślinność istniejąca, nie przewidziana do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona 
przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 
przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót.  
Zakończenie robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować wpisem do 

dziennika budowy. 
 

Kontrola robót ziemnych 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża gruntowego w celu 

określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia 
rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. Wyniki 
kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła 
podstawę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych. 

• Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić 
dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty 
ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały 
wykonane z projektem. 

• Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z projektem i 
normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, 
wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.), 

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby 
istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 
Termin przeprowadzenia określonej kontroli można przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 
Przed rozpoczęciem 

budowy 
W czasie budowy 

Po zakończeniu 
budowy 

Odbiory międzyoperacyjne albo częściowe Odbiór końcowy 
1 Zgodność wykonania robót z projektem - + + 
2 Roboty pomiarowe + - - 
3 Przygotowanie terenu + - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i nasypu + + + 
5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia skarp - + + 
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7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w nasypie - + + 
8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 
Wykończenie wykopów i nasypów oraz uporządkowanie 

terenu (niwelacja terenu) 
- - + 

 
• Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i 

przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być zgodne z uzyskanymi warunkami 
zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową i powinny być opisane, wyjaśnione i 
uzasadnione w dzienniku budowy. 

 
Odbiór robót ziemnych 
• Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 
dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – inżynierskiego i 
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich 
wbudowaniem, 

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robót 
ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego właściwości 
zgodnie z wymaganiami. 

 
• Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (t.j. podłoże 
gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 
uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru 
dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 
• Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku budowy, łącznie z protokółami z 
odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. W razie gdy jest to konieczne, przy 
odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Należy 
sporządzić dokumentacje powykonawczą.  

 
• Ocena wyników odbioru 

- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 
końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i normie PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i 
nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz 
gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym 
terminie, 

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić 
pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać 
ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji, 

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków 
wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po 
uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i projekcie konstrukcji, która ma 
być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub 
konstrukcji.   

-  w trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość trawy (brak widocznych 
gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień zachwaszczenia. 

 
7. Obmiar 

Obmiar robót rozbiórkowych i ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 
inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
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Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 

 

SPECYFIKACJA  B.2 
 

ROBOTY BETONIARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
         Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i odbioru 
robót budowlanych podczas przebudowy części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły 
podstawowej w Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robót betoniarskich 
monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- inwentaryzacja powykonawcza. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000,  PN-ISO 6707-1:1994 oraz  
specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”.   

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków 

  
Kod kategorii robót: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
2.1. Deskowania  

Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w PN-B-03150:2000. 

 
Do wykonania deskować użyć stempli okrągłych iglastych korowanych oraz desek iglastych obrzynanych 

gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III. 
Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą występować 

maksymalnie 4 wady.   
Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym. 
Do scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych okrągłych gołych 

ocynkowanych. 
 
2.2. Beton  
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego posiadającego 

uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z postanowieniami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydającego certyfikat jakości betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-
EN 12350-1÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002. 

  
Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości betonu 

zawierały się w specyfikacji przekazanej producentowi.  
Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości betonu, które są 

potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, pielęgnacji lub dalszych zabiegach. 
 
Wykonawca powinien określić: 
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego, 
- warunki pielęgnacji, 
- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła), 
- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, 
- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego    wykończenia powierzchni 

betonu, 
- wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między zbrojeniem, np. 

maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, 
- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. wynikłe z klasy 

ekspozycji. 
 

Specyfikacja betonu projektowanego 
• Postanowienia ogólne 

Beton projektowany powinien być określony za pomocą każdorazowo podawanych wymagań 
podstawowych oraz odpowiednio wymagań dodatkowych. 

• Wymagania podstawowe 
 
Specyfikacja powinna zawierać: 
a. wymaganie zgodności z EN 206-1, 
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b. klasę wytrzymałości na ściskanie 
 

Klasyfikacji betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie jest ściśle określona w dokumentacji 
technicznej.  

 
Z betonu klasy C16/20 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektów 
 
Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- ławy pod ścianki działowe 
 
Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- podkładów pod fundamenty (chudy beton) 
- podbudowa betonowa pod chodnik z kostki brukowej 

 
c. klasy ekspozycji 
Elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC1 
 
Elementy konstrukcyjne na zewnątrz budynku (balkony, schody zewnętrzne): 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC4 
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD1 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF3 
 
Fundamenty: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC2 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF1 
Podbudowa pod nawierzchnią z kostki oraz ława pod krawężniki: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC4 
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD3 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF4 

 
d. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  

 
e. klasę zawartości chlorków 
  Maksymalna zawartość chlorków w betonie powinna wynosić w odniesieniu do masy cementu 
0,20%÷0,40%. 
 
Do betonu nie dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. 
 
f. klasę konsystencji 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona wg metody opadu stożka, zgodnie z EN 
12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stożka 100mm÷150mm. 

 
g. wymagania dodatkowe 
Rozwój wytrzymałości mieszanki betonowej: umiarkowany. 

 
Ze względu na małą objętość robót betoniarskich nakrywy kominów oraz trzpienie słupków wykonać z 

betonu C 16/20 przygotowanego na budowie. 
 
Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: 
• cement 

Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM 
I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej wynosi 280 kg/m3 betonu. 
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Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu 

nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.  

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu 
przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru, w 
urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw 
tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
 

W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Podczas 
odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. Spoiwo budowlane przechowuje 
się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi magazynów powinny być ułożone na 
legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna 
przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych – 18. 
 
• kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwykłych. 
 Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, 

pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i 
składników organicznych. W przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa Wykonawca powinien 
dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów 
zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 

konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 20.  
 
Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych krzywych uziarnienia 

kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań geometrycznych właściwości kruszyw zaleca 
się określanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.  
 
• woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 
betonów.  

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie 
wody z kranu nie wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny 
w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna być podawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w 
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50. 
 
3. Sprzęt 

Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie przez cieśli. Przewiduje się używanie ręcznych 
narzędzi ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz urządzeń ręcznych mechanicznych tj.: 
ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do cięcia 
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie 
prostoliniowego przy pracach montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i 
szlifierki. 

 
Betonomieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby 

umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na odpowiedzialność 
producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki samochodowe powinny być dodatkowo 
wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i dozujący. 

 
W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, wówczas należy ją 

wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o pojemności 0,15; 0,25 lub 0,35 m3. 
Betoniarki powinny umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej 
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 
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Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 
 
4. Transport 

Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w sposób 
bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu kołowego. Ustawienie 
materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania  

Przy składaniu zamówienia wykonawca powinien podać producentowi oprócz parametrów technicznych 
opisujących materiał również warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania odpowiedniego środka 
transportu do warunków drogowych na trasie pomiędzy magazynem dostawcy (wytwórnią betonu) a placem 
budowy. 

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób zabezpieczający 
przed opadami atmosferycznymi  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu utwardzonym na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

 
W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
Czas transportu musi być tak dostosowany, aby możliwe było prawidłowe wbudowanie mieszanki łącznie 

z zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu. 
Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem 
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m. Jeśli transport mieszanki do 
pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być 
kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady deskowania elementów 

- deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego betonu 
usytuowanie oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym w dokumentacji 
projektowej,  

- deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone 
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

- prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 
potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi, 

- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, aby po 
rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz uszkodzenie elementu. 

 
5.2. Ogólne zasady betonowania elementów 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji 
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie.  

 Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika 
budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do 

stosowania w budownictwie (np.Separbet, Olformt22), 
Przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+50C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
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• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy <0,65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier 
uzna za dopuszczalne. 

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), 
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być 
obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 
zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału 
koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 

W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu elementów trwale 
zaczopować materiałem odpornym na działanie wody. 

  
 Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może 
nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier 
uzna za dopuszczalne. 

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), 
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być 
obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 
zaprawą cementową.  Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane  w 
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału 
koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować  z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 

W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu elementów trwale 
zaczopować materiałem odpornym na działanie wody. 

 
Ławy pod krawężniki (obrzeża) 

Ławy pod krawężniki betonowe należy wykonać wokół nawierzchni z kostki brukowej – ściśle wg 
zapisów dokumentacji projektowej. Liniowość oraz stabilność kształtu ławy zapewnić poprzez wykonanie 
deskowania tradycyjnego ław z desek iglastych obrzynanych gr 19÷25mm. Przekrój poprzeczny ławy pod 
krawężniki (z odporem) powinien wynosić min 0,075 m2. Ława powinna zapewniać prawidłowe 
posadowienie krawężnika z zachowaniem odpowiedniej wysokości wierzchu krawężnika ponad projektowany 
poziom terenu oraz zachowanie założonych spadków. 
 
Podkład pod nawierzchnię z betonowej kostki chodnikowej 

Podkład pod nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać z podsypki cementowo-piaskowej 
przygotowanej w proporcji 1:4. Podsypkę należy układać na warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm. 

Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >50C należy po 24 godzinach od zakończenia 
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betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy polewać. 

  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-
EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251. 

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 
MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
 
5.2.1. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  -  niedopuszczalne 

Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia jest nie 
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Deskowania 

Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać 
odbiorowi. Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik 
wykonywania deskowań, jeżeli był prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące odbieranego 
deskowania. Wszelkie odstępstwa od projektu występujące w zrealizowanym i odbieranym deskowaniu 
powinny być uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo poparte innym równorzędnym dowodem.  

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinny być 
wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się 
głównie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. protokołów odbioru, zaświadczeń o 
jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.  

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, 
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi  przyczepność do betonu. 

 Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje się za 
wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie uznaje się w całości lub 
częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres napraw i odnotować to w dzienniku 
budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być 
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i dzienniku budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu. 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 
wymiarów projektowych w mm 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się: 
a) na 1 m szerokości nie więcej niż 
b) na całej szerokości konstrukcji nie więcej niż 
- w fundamentach 
- w ścianach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż; 
a) w fundamentach 
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
±5 
 

±20 
±10 

 
±15 
±10 

 
±5 
±15 
±20 
±8 
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Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych 
Grubości dwóch sąsiednich desek struganych 
W rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 

 
±2 

±0,5 
±2 

 
6.2. Roboty betoniarskie 
Klasa zastosowanego betonu powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz w normie PN-EN 206:1:2003. 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie określaną w 28 
dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach 
sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003.  

6.2.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede 
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie 
będzie mogła być sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

 
Badania polegają na stwierdzeniu: 
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
-  zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i  pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
- wielkości podniesienia wykonawczego, 
-  prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z 

projektem oraz PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 
• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 

 
6.2.2. Badania po zakończeniu budowy 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b) Dziennik budowy, 
c) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d) Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane), 
e) Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 

 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej  
  elementów, np. szczelin dylatacyjnych 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury,  
  widocznych wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w 
poniższej tablicy. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  
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a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

stropy monolityczne 

 
5 
20 
15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 

±4 
±8 

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 
7. Obmiar 

Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych określony jest na 
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350:2001 Część 1 do 7 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8 Badania betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.3 
 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
               Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i  
odbioru robót budowlanych podczas przebudowy części parteru istniejącego budynku dydaktycznego 
szkoły podstawowej w Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 



 25

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
1.3.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą klasy 
A-0 (StOS) i A-III (34GS) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 
c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 
d) montaż siatek zbrojarskich 

 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.  

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. oraz Specyfikacją B.0 
„Warunki ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 

2. Materiały 
2.3. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką StOS-b (A-0) oraz stal okrągłą żebrowaną 34GS 
(A-III)  
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską Normą i posiadać Aprobatę 
Techniczną oraz deklarację zgodności oraz znak jakości CE. 
 
Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy 
-    oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
-  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
-    masa partii  
-    rodzaj obróbki cieplnej. 

 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwie dla każdej 

wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 
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- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej 

 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 

oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów powinna 
wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg. 
 
 Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 
- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 
- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 
 
Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego niż 5 mm na 1 

m długości pręta. 
 
2.4. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu wiązałkowego 
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 
 
2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. Sprzęt 

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami i 
innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 

Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód 
dostawczy do 0,9 t. 

 
4. Transport 

Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 

5. Wykonanie robót 
Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w 

dokumentacji projektowej. 
 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
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Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu 
może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem w deskowaniu 
należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyścić szczotkami ręcznie 
lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042.  Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  d≤12mm.   
 
Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni  
 

Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka 
Rak = 240 MPa 

d ≤ 10 
10 < d ≤ 20 
20 < d ≤ 28 

d0 = 3d 
d0 = 4d 
d0 = 5d 

 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna 

być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania. 
 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 
5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z 
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 
przez inspektora nadzoru. 
 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drut 
wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie 
mniejszej niż 1,5mm). 
 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
 
Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specyfikacji. 
 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i  PN-91/S-10042. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczenia betonu i powinny 
wynosić, co najmniej: 
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- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niż 
średnica nominalna grubszego pręta, 
 
- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 
 
- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i nie mniej niż 
średnica pręta, 

 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest 

niedopuszczalne. 
 

5.3. Połączenie fundamentów 
Ławy fundamentowe 40x60 cm usytuowane przy ławach istniejących należy powiązać poprzez 

osadzenie w ławach istniejących króćców #16 (AIIIN) L=50cm co 20cm na zaprawie cementowej.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez nadzór i fakt ten 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożonego 
zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich 
średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów 
w czasie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru 
również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

a) długość elementu 
b) szerokość (wysokość) elementu 

- przy wymiarze do 1 m 

- przy wymiarze powyżej 1 m 

 

± 10 mm 

± 5 mm 

 

± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy ø < 20 mm 
b) przy ø > 20 mm 

 

± 10 mm 

± 0,5 ø 

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, 
niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót zbrojarskich określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim 

Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 

z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.     
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.  
PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej. 
PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.4 
 

ROBOTY MURARSKIE 
 
1. Część ogólna 
      Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w 
związku z przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze wznoszeniem 
ścian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji rozbudowy obiektu. 

 
1.4. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Informacje o terenie budowy  
 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne i Specyfikacją B.0 
„Warunki Ogólne”. 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
Kod kategorii robót: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 
jednorodzinnych 

 
1.8.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 
2. Materiały 

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy stosować 
wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego stosowania są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

polską normą, 
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

aprobatą techniczną, 
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- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych, 

- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
- oznaczone symbolem CE, 
- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 
 
2.1. Elementy murowe 
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym. 

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują następujące 
parametry techniczne:  
a) Kształt. 

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego wyrobu. 
b) Wymiary. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów murowych nie 
powinny przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 mm, 
c) Wady i uszkodzenia. 

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd zewnętrzny, trwałość i 
wytrzymałość murów.  

Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 
- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 
- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 
-  odpryski, 
- pęknięcia. 

d) Masa. 
Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez producenta o więcej 

niż ±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych ich masa nie może przekraczać 
dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. 
e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa. 

 Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą (sortymentem) 
wyrobu. 
f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania. 
Do wznoszenia konstrukcji stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 (16%) – w murach 
fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, 

 
g) Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być niższa od 
wartości podanej w dokumentacji technicznej.  
 W przypadku materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości klasę elementów murowych 
określić zgodnie z PN-B-03002:1999 
 
h) Promieniotwórczość naturalna 

Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w elementach murowych wg instrukcji 
ITB 234/1995 „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych”,  
określone współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 powinno spełniać następujące wymagania: 

f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg 
 
i) Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny się wynosić 

odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu zwykłego f1=0,16÷0,33 i f2 2÷32. 
 
Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999.  
 
2.1.1. Elementy murowe ceramiczne 
a. cegła ceramiczna pełna – przeznaczona do uzupełnianiu ścian i zamurowaniu otworów w ścianach 
istniejących. 
 Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły pełnej z ceramiki wypalanej o wymiarach 
tradycyjnych jest PN-B-12050:1996.   
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Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegieł ceramicznych budowlanych: 
- klasa: 15; 
- nasiąkliwość: 6÷22 [%]; 
- mrozoodporność: 20 cykli zamrażania i rozmrażania; 

 
b. cegła ceramiczna kratówka K3-M – przeznaczone do wykonania ścianek działowych gr. 12 cm.  

Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły kratówki z ceramiki wypalanej o wymiarach 
tradycyjnych jest PN-B-12011:1997.  

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegieł ceramicznych kratówek K-3: 
- klasa: 15; 
- nasiąkliwość: 6÷22 [%]; 
- mrozoodporność: 20 cykli zamrażania i rozmrażania; 
- drążenia: pionowe w kształcie rombu o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni podstawy. 

 
d.  pustak ceramiczny U-220 – przeznaczony do wykonania ścian konstrukcyjnych wewnętrznych. 

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaków ceramicznych wg PN-B-12055:1996 oraz PN-B-
12055/Az1:1998: 

- klasa: 15; 
- wymiary: 25 x 18,8 x 22 cm 
- tolerancje wymiarowe: 
 wymiar 18,8 i 22,0 cm: odchyłka  ± 5 mm 
 wymiar 25,0 cm: odchyłka  ± 6 mm 
- nasiąkliwość: 6÷22 [%]; 
- mrozoodporność: 20 cykli zamrażania i rozmrażania; 

 
2.1.2. Elementy murowe betonowe 
a. Bloczki betonowe ścienne drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać wymagania zawarte w PN-B-
19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.  
 
a. bloczki z betonu zwykłego B-15 należy zastosować do wykonania ścian fundamentowych.  
 
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczków betonowych o wymiarach 25x25x14 i 25x12x14: 

- klasa: 15; 
- nasiąkliwość: 5 [%]; 
- mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i rozmrażania 

 
b. bloczki gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komórkowego) przeznaczone do wykonania ścian 
działowych gr. 12 cm 

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaków betonowych ściennych wg PN-89/B-06258, PN-
B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002: 

- odmiana: 500÷700; 
- wymiary: 49 x 24 x 12 cm 
- tolerancje wymiarowe: 
 wymiar  12 i 24 cm: odchyłka  ± 3 mm 
 wymiar 49 cm: odchyłka  ± 6 mm 
- nasiąkliwość: 25 [%]; 
- mrozoodporność: 10 cykli zamrażania i rozmrażania; 

 
2.2. Zaprawy budowlane 
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych 

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki suchej, 
zbrylenia, uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres przydatności suchej mieszanki 
do stosowania. 

 
Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, konsystencja, 

rozpływ, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób mieszania, czas korekty położenia elementów 
murowych, czas zachowania właściwości roboczych, wydajność. 
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Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy stwardniałej, gęstość objętościowa, 

wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do podłoża, nasiąkliwość, współczynnik 
rozmiękczania, mrozoodporność, izolacyjność cieplna, skurcz, kwasoodporność, alkaliczność, paroszczelność. 
 
2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych 
Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę cementową użyć do 
wykonania murów fundamentowych. 

 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M12; 
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 
- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5; 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż: 4 MPa; 
- nasiąkliwość nie większa niż: 10%; 
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż: 2%; 
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 30 % przy cemencie marki 35; 
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45 mm/m; 
- czas zachowania własności roboczych: 2 h. 

 
Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę cementowo - 
wapienną użyć do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcyjnych i działowych. 
 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej: 

- marka: M4 i M7; 
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 
- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio 1:1:6 i 1:0,5:4,5; 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 1,5 i 2 MPa; 
- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 14 i 12%; 
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 10 i 5 %; 
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 50 i 45 % przy 

cemencie marki 35; 
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m; 
- czas zachowania własności roboczych: 5 h. 

 
2.3. Wyroby dodatkowe  
Nadproża prefabrykowane – L19 – zgodne z KBI -31.3.4/1/ „Belki nadprożowe typu L-19”  
Dwuteownik stalowy – zwykły I 120 – ze stali St3 wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995. tolerancja 
wymiarów i kształtów wg PN-EN 10024:1998 
Śruby  – M12 wg PN-91/M-82341 klasy min. 5.8 
Nakrętki  – M12 wg PN-83/M-82171 klasy min. 5 
Podkładki – M12 wg PN-83/M-82039 
Podokienniki –z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 30 i 40 cm 
 
3. Sprzęt 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące narzędzia: 
pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż 
wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do 
wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur 
murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska 
roboczego używać: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, wiaderek i 
łopat do zapraw. Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, kirki, oskardu murarskiego, 
przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. Transport 
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Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportowymi. Z 
uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie 
magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 
drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba 
zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny.  

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. Wysokość 
ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

  
 Elementy drążone ceramiczne powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiatą), 
zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.  

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed 
wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na 
terenie suchym i odwodnionym. 

To transportu materiałów na placu budowy przewiduje się użycie: przenośnika taśmowego, wyciągu 
jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t. 
 
5. Wykonanie robót 

Wszelkie elementy murowe wykonać na zwykłe spoiny, tj. grubości od 8 do 17 mm metodą tradycyjną.  
Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do tynkowania wykonać na niepełne spoiny.  
Ścianki z cegły klinkierowej wykonać na niepełne spoiny z zastosowaniem zaprawy barwionej i listew 

do kształtowania spoin. 
 
5.1. Zasady wiązania murów 
5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

- elementy powinny być układane na płask, 
-  spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo,  
Podczas murowania należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania. 

 
5.1.2. Mury z cegieł ceramicznych pełnych, cegieł kratówek i bloczków betonowych 

W murach z cegieł ceramicznych pełnych zastosować wiązanie pospolite. W wiązaniu pospolitym są 
całkowicie uwzględnione zasady prawidłowego rozmieszczenia elementów i przewiązania spoin pionowych i 
podłużnych. W murach grubości ½ cegły wszystkie cegły układać wozówkowo, a spoiny poprzeczne 
przesuwać o ½ cegły, tj. 120 mm lub ¼ cegły, tj. około 50 mm. Zakończenie murów grubości ½ cegły 
wykonać cegłami połówkowymi.  

W murach gr. 1 cegły spoiny poprzeczne i podłużne przesuwać względem siebie o ¼ cegły. 
Zakończenie muru gr. 1 cegły – 2 dziewiątki położone wozówkowo.    
 
Mury krzyżujące się i narożniki: 

- w każdym poziomym przekroju złącza dwóch przenikających się murów powinny spotykać się 
warstwy wozówkowa z główkową, 

- w złączu warstwa wozówkowa jednego z murów przechodzi na przestrzał, 
- w złączu warstwa główkowa jedynie dotyka do sąsiedniego muru, 
- w warstwie wozówkowej spoiny poprzeczne powinny być przesunięte o ¼ lub ½ cegły względem 

krawędzi złącza. 
 
Zasady wykonania murów z cegieł ceramicznych kratówek, pustaków ceramicznych oraz bloczków 

betonowych jest takie samo jak z cegieł ceramicznych pełnych. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe przewidziane są do wykonania z bloczków betonowych B15 na zaprawie 
cementowej M-12. Grubość ścian fundamentowych pod ścianami konstrukcyjnymi i działowymi powinna 
wynosić 25 cm.  
 
5.2.2. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne 
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Ściany kondygnacji nadziemnych wykonać z pustaków ceramicznych U-220 na zaprawie cem-wap. 
M-7. Grubość ścian powinna wynosić 25cm. W trakcie wykonywania ścian należy wykonać ościeża otworów 
okiennych i drzwiowych. 

Nadproża przewidziano w ścianach istniejących należy wykonać z belek stalowych dwuteowych.  
 
Podokienniki obsadzić po wykonaniu wszelkich robót murowych, tynkowych oraz wstawieniu stolarki 

okiennej. W trakcie robót murowych wykuć w narożach ościeży okiennych gniazda do umieszczenia 
podokienników. Podokiennik obsadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy cementowo – wapiennej M-7. 
Podokiennik powinien wchodzić w lico ściany na ok. 3÷5 cm. Po obsadzeniu podokienników uzupełnić tynk 
na ościeżach ścian. W razie konieczności uzupełnić silikonem krawędź na styku podokiennik – okno. 
Zachować spadek powierzchni podokiennika od okna na poziomie 0,5÷1%. 

 
5.2.3. Uzupełnienie i zamurowanie otworów z cegły ceramicznej pełnej 

Istniejące otwory (zgodnie z dokumentacją projektową) uzupełnić murem z cegły ceramicznej pełnej 
250x120x65 mm na zaprawie cem. – wap. M-4. Grubość muru dopasować do istniejącej konstrukcji tak, aby 
po otynkowaniu miejsca zamurowane tworzyły jednolitą powierzchnię z elementami istniejącymi. W licu 
ścian istniejących w co trzeciej warstwie muru wykuć strzępnie na gł. 7 cm.  
  
5.2.4. Nadproża z belek stalowych 

Po podstemplowaniu nadproży oraz wycięciu w konstrukcji bruzd na kształtowniki stalowe należy w 
bruzdach umieścić wcześniej przygotowane dwuteowniki. Profile stalowe osadzić na warstwie zaprawy 
cementowej M-7 z oparciem kształtowników ok. 20 cm na istniejącym murze. Po wywierceniu otworów w 
konstrukcji muru o śr. 13 mm skręcić konstrukcję śrubami jw.  Po ok. 48 h usunąć stemplowanie.     
 
5.2.5. Ścianki działowe 

Ścianki działowe przewidziano z cegły ceramicznej kratówki K-3 M gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. 
M-7 oraz płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm.  

W celu przewiązania murów przewidziano wykonanie strzępni w murach istniejących.  
Wszelkie nadproża przewidziano z betonu monolitycznego C16/20 wykonywane na budowie w 

deskowaniu tradycyjnym. 
 

5.2.6. Ścianki z cegły klinkierowej 
Ścianki projektowanego śmietnika należy wykonać z cegły klinkierowej 250x120x65 mm na 

zaprawie cem. – wap. M-7 o gr. 12 cm. Cegły należy murować na zaprawę cem.-wap. z dodatkiem barwnika. 
Grubość spoiny należy regulować poprzez zastosowanie listewek z drewna iglastego lub z tworzywa 
sztucznego – które po związaniu zaprawy należy usunąć. W razie konieczności spoiny po związaniu należy 
pomalować środkiem barwiącym.  
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Podstawa odbioru robót murowych 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna, 
b) Dziennik budowy, 
c) Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d) Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowane w dzienniku budowy, 
e) Protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez Inżyniera, 
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki. 
 
6.2. Odbiór murów z cegły i bloczków betonowych 

a) Mury z cegły być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 
instrukcji oraz niniejszej ST. 

b)  Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. 
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c) Sprawdzanie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku 
budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. 

d) Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy. 

 

Lp. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów, mm 
Z cegły, bloczków betonowych i pustaków 

ceramicznych 
Z drobnowymiarowych 

elementów z betonu 
komórkowego Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
Na długości 1 m 
Na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
 

3 
10 

 
 
6 
20 

 
 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
Na wysokości 1 m 
Na wysokości 1 kondygnacji 
Na całej długości budynku 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
6 
15 

3 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru  
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
2 
30 

4 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 
 
1 
10 

 
 
 
2 
20 

 
 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru 
od kata przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego) 
Na długości 1 m 
Na całej długości ściany 

 
 

 
3 
- 

 
 

 
6 
- 

 
 

 
10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach: 

  

±10 Do 100 cm 
Szerokość 
Wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

Powyżej 100 cm 
Szerokość 
Wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 

6.3. Odbiór ścian murowanych z otworami 
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów należy przyjmować wg poniższej tablicy. 

Wymiary otworów, cm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeży, mm 

Szerokość Wysokość  

Nie więcej niż 100 
+6 
-3 +15 

-10 
Powyżej 100 

+10 
-5 

 

Podokienniki powinny być obsadzone w sposób zgodny z zasadami opisanymi w niniejszej ST. Od 
strony okna podokiennik powinien być wsunięty pod przystosowany do tego celu felc (próg okna). 

   
6.4. Odbiór ścian murowanych z przewodami kominowymi 

a) Sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej 
na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu oraz jej przebiegu we wlotach. 

b) Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 
sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją. 

c) Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych 
powierzchni muru z przewodami i porównanie z dokumentacją. 

d) Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez 
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 
dokumentacją. 

e) Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich 
otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm. 

f) Sprawdzenie wiązania cegieł przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z przewodami 
oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne. 

g) Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z 
PN-68/B-10020. 



 36

h) Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo 
przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za 
pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

i) Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez 
wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez zamknięcie 
wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku 
stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten 
wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć 
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie 
przewodu. 

j) Sprawdzenie wylotów i wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, 
pomiary i porównanie z dokumentacją. 

k) Sprawdzenie prawidłowości ciągu przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika przez 
przystawienie do w odległości ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się 
płomienia w kierunku wlotu. 

 
Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania wymienione w powyższych punktach dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy przynajmniej jedno badanie da wynik 
ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich określony jest na podstawie zastosowanych 

w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 

z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Część 2. Arkady. Warszawa 1990. 
 

SPECYFIKACJA  B.5 
 

IZOLACJE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowych i 
termicznych w związku z przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły 
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podstawowej w Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.: 

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma murów fundamentowych   
- pionowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
roboty specjalistyczne 
 
Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
wystawionym przez producenta – powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 
lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

 Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych 
elementów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Izolacyjne masy powłokowe  

-  masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997), 
- lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco powinien spełniać wymagania PN-58/C-96177  
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- roztwór asfaltowy do gruntowania stosowany na zimno np. ABIZOL R spełniający wymagania z PN-B-
24620:1998. 

 
Izolacyjne materiały rolowe  

-  papa izolacyjna zwykłe na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716, 

- folia szeroka PE gr. 0,4 mm 
- folia paraizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej (0,5÷2,0 

g/m2/24h).   
-   membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzować się następującymi parametrami 

fizycznymi: 
 - masa powierzchniowa: min. 115 g/m2 
 - paroprzepuszczalność: 1850 (23oC/85%) / 3000 (38o/85%) g/m2/24h 
 - odporność UV: 3 m-ce 
 - wytrzymałość na zerwanie: 
  - wzdłużna: > 265 N/5 cm 
  - poprzeczna: >165 N/5 cm 
  - Sd: 0,02 m 
 - odporność temp.: -40oC÷+95oC 
 - wodoszczelność: > 2000 mm H2O (DIN 20811) 
 - odporność na zerwanie na gwoździu: > 90N 

 
Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia na izolowanej 

powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach. 
 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, 
zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  

Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, a rolki papy 
powleczone zawiesiną substancji mineralnych na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, przy czym rolki 
powinny być ułożone równolegle do siebie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 12 sztuk rolek papy, a 
odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

 
2.2. Izolacje termiczne 
2.2.1. Styropian 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004 

właściwość klasa 
Tolerancje 

płyty 

Długość 
L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma 
L2 ± 2 mm 

Szerokość 
W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma 
W2 ± 2 mm 

Grubośćb  
T1 ± 2 mm 
T2 ± 1 mm 

Prostokątność  
S1 ± 5 mm/1000 mm 
S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskośćc 

P1 ± 30 mm 
P2 ± 15 mm 
P3 ± 10 mm 
P4 ± 5 mm 

a      ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję   
b      kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1 
c     płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących 

 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt 
powinna być szorstka po krojeniu bloków. 
Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplenia ścian po okresie sezonowania wynoszącym ok. 8 
tygodni. 
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- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN 
13496:2003. Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją z 
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm. 
 
- listwy narożnikowe i startowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej perforowanej 
blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
 
- kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm z długości 
trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe zastosowanego systemu 
dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.    
 
- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – należy stosować wyłącznie wyroby 
dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat technicznych wydanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej.. 
 
- emulsja gruntująca – do stosowania wyroby z aprobatami jw. 
 
- tynk podkładowy – do stosowania wyroby z aprobatami jw. 
 
- tynk mineralny nakrapiany np.- do stosowania wyroby z aprobatami jw. . Faktura tynku – baranek, gr. ziarna 
2mm. Kolor tynku – wg dokumentacji projektowej. 
 
2.2.2. Płyty z wełny mineralnej.  
          Należy zastosować płyty z wełny mineralnej o wym. 1200x600x120 mm o klasie reakcji na ogień A1o 
gęstości pozornej 100÷1500 kg/m3. 
 
- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN 
13496:2003. Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją z 
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm. 
 
- listwy narożnikowe i startowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej perforowanej 
blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
 
- kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm z długości 
trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe zastosowanego systemu 
dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.    
 
- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – należy stosować wyłącznie wyroby 
dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat technicznych wydanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej.. 
 
- emulsja gruntująca – do stosowania wyroby z aprobatami jw. 
 
- tynk podkładowy – do stosowania wyroby z aprobatami jw. 
 
- tynk mineralny nakrapiany np.- do stosowania wyroby z aprobatami jw. . Faktura tynku – baranek, gr. ziarna 
2mm. Kolor tynku – wg dokumentacji projektowej. 
 
3. Sprzęt 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: kotły 
do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z długim trzonkiem do pobierania masy 
z kotła, wiadra zamykane pokrywą do przenoszenia gorącej masy asfaltowej. Ponadto przyrządy ręczne do 
rozprowadzania mas – szczotki dekarskie, listwy drewniane do rozprowadzania mas itp. 

 
Do wykonywania izolacji termicznych metodą „lekką –mokrą” należy używać mieszarki wolnoobrotowej 

z mieszadłem do przygotowywania masy klejącej oraz pac stalowych do rozprowadzania masy na 
powierzchni. 
 



 40

Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy do 0,9 t.  
 

4. Transport 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji nie powodującej 

uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie 

oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. 
Suche mieszanki klejowe oraz pozostałe materiały składowe danego systemu ociepleń przewozić i 

przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Transport materiałów rolowych za pomocą krytych środków transportowych. Rolki papy z posypką 

przewozi się w pozycji stojącej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Rolki papy powleczone wodną zawiesiną substancji mineralnych przewozi się na leżąco najwyżej w dwóch 
warstwach, układane długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej jego szerokości tak, aby 
uniemożliwi ć przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza się transport papy w kontenerach lub 
na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na niego 
obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być sucha, równa 
(bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z 
tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich 
okruchów. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana przez producentów materiałów – średnio ok. 
3÷6%. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod katem 45o.  
Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
- przy temperaturze powyżej 5oC z tym, że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez 

producentów odrębne wymagania. 
 
Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna wynosić 1÷1,5 mm. 
Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 cm. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub 
wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający 
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacją. 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy 

Izolację poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej izolacyjnej przewidziano jako izolację ław 
fundamentowych. 
 

Izolację wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej izolacyjnej na tekturze odm. I/400. Suchą 
powierzchnię ławy fundamentową (wilgotność ok. 3÷5% - ściśle wg. zaleceń producenta) zagruntować 
roztworem asfaltowym np. Abizolem R. 
   

Odczekać do momentu nasycenia powierzchni betonowej roztworem asfaltowym i następnie przykleić 
pierwszą warstwę papy za pomocą lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco. Po 
przyklejeniu pierwszej warstwy czynność powtórzyć smarując lepikiem wierzch pierwszej warstwy papy. 
   
5.1.2. Powłokowa izolacja bitumiczna 



 41

Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z dwóch warstw masy powłokowej asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit inną o równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Podkład pod 
izolację powinien być analogiczny jak pod izolację z papy asfaltowej.  
 
 5.1.3. Wiatroizolacja 
Wiatroizolację zastosować na krokwiach pod pokrycie blachodachówką. Membranę dachową mocować 
wstępnie za pomocą zszywek lub od razu za pomocą kontrłat do krokwi. Zastosować zakłady membrany min. 
15 cm. 
 
5.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych 
5.2.1. Izolacja termiczna z płyt styropianowych ścian zewnętrznych wykonana metodą lekką-mokrą gr. 
12 cm 

Przyklejanie płyt izolacyjnych należy wykonywać do mechanicznie umytej, oczyszczonej i 
wyschniętej powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 5oC. 
Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 godzin. Wymiary płyt 
nie powinny przekraczać 100 x 50 cm. 

Płyty izolacyjne należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą placków w 
środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, aby zachować układ poziomy 
dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin. Sposób układania płyt jest analogiczny jak opisany wyżej. 
 Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem plastikowym 
(mające świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w ścianie na głębokość co 
najmniej 5÷6 cm. 
      Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie 
zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami firmowymi (nie 
mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt. 
Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. 
Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić w nią siatkę i 
wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocować pionowo z 
zakładami ok. 10 cm. Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym zabezpieczającym izolację 
przed działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą stalową warstwę tynku dekoracyjnego (arylowego lub 
mineralnego) o strukturze zgodnej z dokumentacją.       
 

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia tynk nie 
może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura 
otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C, a wilgotność względna powietrza 
zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności 
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym kierunku. 
Tynku nie zacierać. 
 
W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych.  
 
5.2.1. Izolacja termiczna z płyt wełny mineralnej ścian zewnętrznych wykonana metodą lekką-mokrą 
gr. 12 cm 

Przyklejanie płyt izolacyjnych należy wykonywać do mechanicznie umytej, oczyszczonej i 
wyschniętej powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 5oC. 
Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 godzin. Wymiary płyt 
nie powinny przekraczać 120 x 60 cm. 

Płyty izolacyjne należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą placków w 
środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, aby zachować układ poziomy 
dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin. Sposób układania płyt jest analogiczny jak opisany wyżej. 
 Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem plastikowym 
(mające świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w ścianie na głębokość co 
najmniej 5÷6 cm. 
      Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie 
zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami firmowymi (nie 
mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt. 
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Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. 
Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić w nią siatkę i 
wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocować pionowo z 
zakładami ok. 10 cm. Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym zabezpieczającym izolację 
przed działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą stalową warstwę tynku dekoracyjnego (arylowego lub 
mineralnego) o strukturze zgodnej z dokumentacją.       
 

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia tynk nie 
może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura 
otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C, a wilgotność względna powietrza 
zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności 
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym kierunku. 
Tynku nie zacierać. 
 
W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych.  
 
                   UWAGA! 
                                   Warstwa izolacji z wełny mineralnej od strony zachodniej budynku powinna być 
wykonana szer. 4,00 m na całej wysokości budynku. Od strony wschodniej szer. 2,00 m również na całą 
wysokość. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
7. Kontrola jako ści robót 
7.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
6.1.1. Odbiór międzyfazowy 

o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 
o Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST 
o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 

narożach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 
2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez 
pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. Dozwolone nierówności mogą mieć nie 
więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy 
zaszpachlować kitem asfaltowym. 

  Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków podkładów należy przeprowadzać za pomocą 
szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
o Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie przylegania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10÷20 m2 
powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 
izolacji z podkładem. 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 
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krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale 
z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

 
6.1.2. Odbiór ostateczny 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 
- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych , 
- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wynikać badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie 
Inżyniera, 

- protokóły z odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy. 
o Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono 
usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem 
trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być 
dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

 
7.2. Izolacje termiczne 

o Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”. 

o Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy robót 

zakrywających izolację. 
o Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 

zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie 
badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

o Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
o Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy do podłoża, 

równości i pionowości powierzchni. 
- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową , ciągłości warstwy 

tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  
 
o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 
 

W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni ścian należy 
dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.  
 
8. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji określony jest na podstawie zastosowanych w 
kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
9. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
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10. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości mechanicznych z 
włókna szklanego. 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości. 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.6 
 

PODŁOGI I POSADZKI  
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
                   Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóg i posadzek wykonywanych 
podczas przebudowy części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- posadzki z płytek gresowych 
- posadzki z paneli podłogowych   
- posadzki z wykładzin termozgrzewalnych 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, 
aprobat technicznych lub certyfikatów. 
 
Płytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione, granitowe, gat. I o wymiarach 30x30x1,0 cm. Przednóżki i 
cokoliki z gresu gładkiego. 
- nasiąkliwość ≤ 0,5 %, 
- ścieralność stopnic (podnóżków) IV÷V klasa. 
- klasa antyposlizgowości: min. R10 
 
Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych. 
Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych.  
Kleje do płytek - do pomieszczeń wewnętrznych, – elastyczna – do wykładzin narażonych na działanie 
mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor I grupa – do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Panele podłogowe drewniane układane na wyrównującej i tłumiącej warstwie z pianki polietylenowej gr. 3 
mm bez stosowania folii paroizolacyjnej. Panele należy położyć bez zrywania istniejącego parkietu. Grubość 
paneli 14-15 mm. Układ trójwarstwowy drewna w panelach, górna warstwa z drewna twardego (dąb, buk, 
jesion, brzoza) odpornego na ścieranie. Grubość warstwy górnej 3,5-4,0 mm. Warstwy drewna w panelach 
klejone żywicą termoutwardzalną. 
 
Wykładzina syntetyczna gr. 2 mm, homogeniczna, trudnozapalna, jednowarstwowa, rulonowa, spawana na 
połączeniach, antypoślizgowa (zabezpieczona poliuretanem PUR – stopień antyposlizgowości min. R10). 
Pręty spawalnicze (sznur spawalniczy) firmowy – zgodny z systemem wykładziny.  
Klej do wykładziny syntetycznej. 
 
Kolorystyk ę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym czynności nadzoru 
autorskiego. 
 

3. Sprzęt 
Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak packa, łata, 

szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębieniu, młotek, 
pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do 
parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 
 

4. Transport 
Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed działaniem wilgoci.  
Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na równej 

powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
Wykładziny sztuczne składować w opakowaniach producenta ułożone na płask, w pomieszczeniach 

suchych temp. pokojowej. Materiały zabezpieczyć przed trwałymi odkształceniami mechanicznymi. 
 
Lakiery do drewna przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w 

temperaturze nie wyższej niż 25°C. W ogrzewanych pomieszczeniach nie składować go w odległości 
mniejszej niż 1 m od grzejników. Nie wystawiać pojemników z lakierem na bezpośrednie działanie ostrego 
promieniowania słonecznego. 
 

5. Wykonanie robót 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i 

instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczególnych 
pomieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej.  

 
Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie w 

stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane zostały w 
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odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy robót 
podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna 
przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkładzie gipsowym 1,5 %. 
W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 
 Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych nie 
powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC. 

Przy wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniach 
powinna wynosić co najmniej + 15oC – zalecana + 18oC. 
    Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej niż+ 5oC – 
zalecana + 15oC. 
Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %. 
 
 
5.1. Podkład z zaprawy samopoziomującej 
Wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe gr. 30 mm wykonać z suchej mieszanki. Roboty wykonywać w 
temp. otoczenia od +5oC do +25oC.  

Po przygotowaniu podłoża wykonać dylatacje. Wykonać je z taśm dylatacyjnych lub cienkich pasków 
styropianu wzdłuż wszystkich ścian, słupów, wystających przewodów i rur. Wystające elementy stalowe 
(które będą stykać się bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji określonej przez producenta 
na opakowaniu. Składniki intensywnie mieszać do momentu uzyskania wolnej od grudek, jednorodnej masy. 
Po odczekaniu około 5 minut zaprawę jeszcze raz dokładnie wymieszać. Na przygotowane podłoże wylać 
płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża pacą stalową lub łatą oraz odpowietrzyć za pomocą walca 
z kolcami lub szczotki. Zaprawę po wylaniu należy chronić przed zbytnim wysychaniem. W przypadku 
warunków sprzyjających wysychaniu (nasłonecznienie, silna wentylacja) należy wylewkę nakryć folią lub 
pielęgnować jak beton. Przydatność do ruchu pieszego podkładu po 6 godzinach w temp. +18oC.  

Prace wykładzinowe rozpocząć po ok. 3÷4 tygodniach, w zależności od warunków dojrzewania.   
 
5.2. Posadzki z materiałów mineralnych 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność tj. 
tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i 
wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I jeszcze raz wymieszać. Jeżeli 
trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 
 
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 30x30 cm 
powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna pokrywać min. 65 % 
powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować 
metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. 
Wtedy zaprawa klejowa powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w 100%. Płytek nie 
moczyć w wodzie! 
 
Wykonywanie okładziny 
Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z przedstawicielem 
Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. 
Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek 
zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy 
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki 
oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką.  
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Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie mrozu stosować zaprawę 
klejową elastyczną Ceresit CM17. 
Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi.  
Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
5.3. Posadzki z wykładzin syntetycznych 

Wszelkie oznaczenia na powierzchni wykładziny mogą być dokonywane jedynie ołówkami 
grafitowymi.  

W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 
pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi 
numerami rolek. Rozmieszczenie układu kolorów w sekretariacie wykonać ściśle wg dokumentacji 
projektowej. 
Na 24 godziny przed instalacją wykładzina powinna być luźno rozłożona w pomieszczeniu o temp. min. 
17°C. Dopiero wtedy można przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć je na płaskim 
podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w 
przypadku dłuższych arkuszy.  
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.  

Używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosować się do wskazań 
producenta klejów.  
Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
Klej rozprowadzać na podłożu za pomocą drobnoząbkowanej pacy. W miejscach trudnodostępnych używać 
pędzelka z miękkiego włosia. Po osiągnięciu przez klej konsystencji ciągliwej przycisnąć wykładzinę do 
podłoża i wygładzić. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy systemowego sznura 
spawalniczego. 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Spawanie 
termiczne wykonywać przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania 
sznurowego. 

Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocząć w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: 
wstępną i wygładzającą.  
W nakładach przewidziano wywiniecie wykładziny na ściany na wys. 10cm. 

Posadzki nie użytkować przez 48 godzin od zainstalowania wykładziny. 
 

5.4. Posadzki z paneli drewnianych. 
 

Materiał drewniany przywieźć max dwa dni przed montażem. Ściany powinny być już zagruntowane. 
             Panele należy układać prostopadle do ściany okiennej z zastosowaniem szczelin 
dylatacyjnych ok. 10 mm wzdłuż ścian. Pierwszy rząd paneli powinien być ułożony prostoliniowo i 
ustabilizowany za pomocą klinów dystansowych co ok. 0,6 m. Klej do paneli należy stosować 
wyłącznie w przypadku zalecenia producenta. 
Następnie umocować listwy obwodowe wcześniej zaimpregnowane i polakierowane.  

Listwy łączy się na długości oraz w narożach wypukłych przez ścięcie końców pod katem 45o, a w 
narożach wklęsłych przez ścięcie pod katem 135o. 
Listwy podłogowe przybija się do deszczułek w odstępach nie większych niż 0,6 m za pomocą gwoździ, 
których główki nie powinny wystawać ponad powierzchnię listwy lub przykleja specjalnym klejem  

UWAGA: niezależnie od niniejszej ST stosować się do zaleceń producenta 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 
- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
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- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, przez 
upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 
6.2. Odbiory mi ędzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu. 
Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
o temperaturę pomieszczeń, 
o wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 
o wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 10 cm nad 
podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 10 
cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków 
wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni 
podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno 
badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 

 
6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie 
protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 

protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 

pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 
- odbiór posadzki powinien obejmować: 
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 
o  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 
o  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju posadzki – 

przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
o  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 
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o  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania 
należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokość 
spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; 
badania należy wykonać przez oględziny. 

 
Wymagania szczegółowe: 
Posadzki ceramiczne: 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez 
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na 
całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić 
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 
1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania okładziny 
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu 
okładziny.  

Posadzka z wykładzin sztucznych 
Powierzchnia posadzek powinna być równa bez wad i zgrubień widocznych gołym okiem. Styki 

wykładziny ciągłe, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kolorystyka oraz układ kolorów posadzki 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości.  

 
Posadzka z deszczułek drewnianych 

Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Dopuszczalna szerokość spoin między 
deszczułkami nie powinna przekraczać 0,4 mm, a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

Miedzy posadzką z deszczułek a ścianami, słupami, itp. należy pozostawić szczelinę dylatacyjną 
szerokości co najmniej 10 mm. Szczeliny dylatacyjne miedzy posadzką a ścianami powinny być wolne od 
zanieczyszczeń oraz zasłonięte listwami podłogowymi przyściennymi lub cokołami. 

Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości.  
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.7 
 

TYNKI I OKŁADZINY  
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania tynków i okładzin wewnętrznych 
w związku z przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres ST obejmuje wykonanie: 
- tynków wewnętrznych i zewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III 
-  gładzi gipsowych 
- obudów z płyt g-k. 
- okładzin ścian z płytek ceramicznych na kleju  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie 
Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 
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Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Szczegółowe parametry zapraw podano w ST 
B.4 „Roboty murarskie”. 
 

Kształtowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AlMgSi0,5 F 22, co odpowiada oznaczeniu 
PA 8 td lub stopu AlMgSi1 – PA4 i PA20 . 
 

Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-EN 12859:2002 
powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie wydanej aprobaty 
technicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Przewidziano zastosowanie płyt g-k zwykłych wodoodpornych 
gr. 12,5 mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5 mm powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

- wytrzymałość na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu 7,2 MPa, 
- wytrzymałość za zginanie równoległe do kierunku włókien kartonu 2,2 MPa. 
- współczynnik sprężystości przy zginaniu 4000 MPa, 
- współczynnik sprężystości przy rozciąganiu wzdłuż włókien 2500 MPa.  

 
Do łączenia profili z płytami gipsowo-kartonowymi należy stosować wkręty samogwintujące 

produkowane z utwardzonych dyfuzyjnie stali węglowych zabezpieczonych przed korozją przez obróbkę 
powierzchniową, np. fosforyzację. 
 
Do wypełniania spoin miedzy płytami zastosować taśmy spoinowe z włókna szklanego zatopione w gipsie 
budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B-30042:1997.  
 

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z następujących 
dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczeństwa B, 
certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. Znak budowlany i bezpieczeństwa 
mogą (powinny) być zastąpione znakiem jakości CE. 

 
Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 cm, gat. I o 

parametrach: 
- nasiąkliwość płytek 3÷6 %,  
- ścieralność III÷V klasa. 
 

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Zaprawa spoinująca do płytek. 
 
Zaprawy powinny posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne. 
 
Gips szpachlowy spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 
Gips szpachlowy spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 
Kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV barwionego w masie, kol. białego, bez żaluzji. 
 
3. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST B.5 „Roboty 
murarskie” oraz ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 
 

Do wykonania sufitu podwieszonego niezbędne są narzędzia ręczne tj. nóż do cięcia płyt, szpachelka do 
spoinowania złączy płyt, itp.  
Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód 
dostawczy do 0,9 t.  
 

Przy licowaniu ścian oraz schodów płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze 
stali szlachetnej ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do spoinowania oraz 
pace z naklejanymi miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiału i formowania spoin. 

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t.  
4. Transport 
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Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować analogicznie jak 
w ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 
 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny być przenoszone i składowane pionowej i układane w stosy. Podczas 
transportu i składowania narożniki i krawędzie płyt nie mogą ulec uszkodzeniu. Płyty gipsowo-kartonowe 
powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na wpływ wilgoci. Płyty układa się w 
stosy składające się z płyt jednakowego rodzaju, grubości i wielkości. Jeśli płyty muszą być składowane na 
wolnym powietrzu, może to trwać tylko przez krótki okres. Stosy powinny być wtedy starannie chronione 
przed deszczem.  
 Podczas transportu i składowania płyt należy przestrzegać następujących zasad: 

- płyty powinny być dostarczane na budowę w paletach lub pakietach w pozycji „na płask”, spięte 
listwami równoległymi do krótszych krawędzi o rozstawie do 600 mm i układane stronami licowymi 
do siebie, 

- na budowie płyty należy przechowywać w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawionych co 
600 mm; stosy powinny być chronione przed zawilgoceniem, 

- kształtowniki stalowe dostarczane na budowę powinny być spięte w pakiety, przy czym wysokość i 
szerokość pakietu nie powinna przekraczać 1 m. 

 
Suche mieszanki 

Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w szczelnie 
zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta).  
 

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być przewożone i 
składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 miesięcy od daty produkcji w 
warunkach suchych. 
 

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w warunkach nie 
powodujących uszkodzenia materiałów.  
 
5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca się przystępowanie do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. 

 
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki 

rewizyjne.  
 
5.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne kat. III   

Tynk cementowo – wapienny kat. III przewiduje się do: 
-  wykończenia powierzchni nowych ścian i stropów wewnętrznych, 
- uzupełnieniu tynków zewnętrznych  

 
Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych i betonowych. 

Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na głębokość 
10 ÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. W razie potrzeby 
podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. 

 
Wykonywanie tynku. 
Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 

• Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, które należy 
wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonać placki z 
zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Można użyć do tego celu również listew 
drewnianych lub stalowych. 

• Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna odpowiadać 
10÷12 cm zanurzenia stożka. 
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• Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównać za pomocą pac w 
kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. 

• Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 
0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; grubość gładzi 1÷3 mm. Po 
stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub stalową. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla.       

 
Tynki zwykły kategorii III –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. 
Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm.  
 
W trakcie wykonywania tynków należy obsadzić kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm. 
Belki stalowe stropu żelbetowego nad klatkami schodowymi należy obłożyć siatką stalową Rabitza i 
otynkować.   
Na ścianach fundamentowych przewidziano wykonanie cementowych tynków rapowanych kat. 0. 
 
5.2. Obudowy kanałów z płyt gipsowo - kartonowych 

Montaż konstrukcji nośnej należy rozpocząć od wytrasowania położenia elementów aluminiowych na 
ścianach, podłodze i suficie. Następnie należy za pośrednictwem kołków rozporowych z tworzywa sztucznego 
w wyznaczonych miejscach przytwierdzić do konstrukcji budynku kształtowniki obwodowe typu U. 
Kształtowniki obwodowe przed kotwieniem powinny być wcześniej układane na taśmach uszczelniających. 
Obwodowe profile boczne (ścienne) powinny być przytwierdzone do ścian w co najmniej 3 miejscach na 
wysokości ściany. Następnie w przymocowane kształtowniki obwodowe wsuwa się słupki, tj. kształtowniki 
typu C i ustawia je w pionie w określonym rozstawie. Styki pomiędzy profilami a ścianami, sufitem i podłogą 
należy uszczelnić taśmami ze spienionego polietylenu gr. 3mm.    
Przed przykręceniem płyt do konstrukcji z profili należy umieścić pomiędzy profilami płyty z wełny 
mineralnej gr. 60 mm i gęstości min. 40 kg/m3. Ułożenie płyt powinno być szczelne. 
Następnie należy ustawić płyty przylgowo do konstrukcji nośnej z zastosowaniem odstępu od podłoża 
szerokości ok. 1 cm, a następnie zamocować je za pośrednictwem łączników o rozstawie max. 250 mm. 
Wkręty powinny być łączone na stykach mijankowo. Następnie należy wypełnić spoiny płyt masą gipsową 
Uniflot i zatopić w niej siatkę w włókna szklanego a następnie wygładzić. Zaszpachlować należy również 
otwory po wkrętach. Narożniki zewnętrzne należy zabezpieczyć poprzez zatopienie w masie gipsowej 
kątowników aluminiowych. Po wyschnięciu i stwardnieniu gipsu należy miejsca szpachlowane przeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym.  
 
5.3. Gładzie gipsowe 
Przygotowanie podłoża 
Gładź gipsowa może być stosowana na podłoża nie narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. Wilgotność 
podłoża powinna być nie większa niż 6%. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy  wcześnie odkuć, zaś 
części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje konieczność redukcji 
chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z 
zaprawą należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Przygotowanie zaprawy 
Gładź gipsową przygotowuje się przez wsypanie materiału do wody i intensywne mieszanie ręczne lub 
mechaniczne, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do przygotowania zaprawy należy 
używać czystych nie korodujących narzędzi. Pozostawione w naczyniu resztki związanej zaprawy skracają 
czas wiązania przygotowanej następnej partii masy.  
W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku 
wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej wymieszaniu (po odczekaniu 5 min) i 
zachowuje swoje właściwości przez około 1,5 godziny. 
 
Wykonywanie gładzi  
Gładź gipsową nakłada się na powierzchnię równomiernie metalową pacą, dociskając masę silnie do podłoża. 
Zaleca się, aby najpierw wypełnić duże ubytki. Gładź na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 
sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, gładź należy nakładać pasami w 
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kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć pacę w kierunku "do siebie". Powstałe niedokładności 
należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy gładzi zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację. Po wyschnięciu pierwszej 
warstwy należy przeszlifować nierówności, odpylić powierzchnię i zaciągnąć drugą warstwę na takich 
samych zasadach. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie wyszlifować. 
Przed malowaniem powierzchnię odpylić. 
 
5.4. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne powinny być wysezonowane tj. wiek 
powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli 
trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 20x25 
cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. Tam gdzie 
płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo 
nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie moczyć w wodzie! 

 
Wykonywanie okładziny 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z przedstawicielem 
Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. 
Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek 
zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy 
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki 
oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką. W 
trakcie układania płytek na narożach wypukłych mocować listwy narożnikowe z PCV. 

 
5.5. Montaż listew drewnianych 

Projektuje się listwy osłonowe o przekroju 20 x 180 mm  oraz listwy narożne 20x150 mm i długości 
150cm z drewna jesionowego. Po wykonaniu robót tynkowych, posadzkowych i malarskich należy 
przymocować listwy do ścian na wys. 75 cm nad posadzką w miejscach ściśle określonych w dokumentacji 
projektowej lub wg uzgodnień z Inwestorem. Wcześniej polakierowane listwy mocować na kołki rozporowe 
10x80 wkrętami mosiężnymi do drewna z łbem stożkowym. Otwory na kołki wywiercić przed wykonaniem 
robót malarskich. 
     
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 

Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów analogicznie 
jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu 
wyglądu powierzchni tynku. 

Na powierzchni tynku dopuszczalne są włoskowate rysy skurczowe.  
Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić 0,05 MPa. 
Przy tynkach kategorii II i III niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni oraz wypryski i spęcznienia. 
Minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa. 
Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach  od -4 do + 2 mm. 

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN 70/B-10100 zestawiono w poniższej tablicy. 

Kategoria 
tynku 

Dop. odchylenia powierzchni 
od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Dop. odchylenia powierzchni 
od kierunku pionowego 

Dop. odchylenia 
powierzchni od kierunku 

poziomego 

Dop. odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

podanego w 
dokumentacji 

III 
3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 szt. na całej długości 
1 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm w 
3 mm na 1 m i ogółem nie  
więcej niż 6 mm dla całej 

3 mm na 1 m 
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łaty kontrolnej  pomieszczeniach wysokości 
do 3,5 m oraz nie więcej niż 6 

mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

 
Niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
6.2. Obudowy kanałów z płyt g-k. 

Kontrola jakości materiałów powinna nastąpić po dostarczeniu materiałów na budowę. Kontroli 
podlega zgodność materiałów z dokumentacją techniczną oraz świadectwa jakości i atesty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowe płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm powinny 
wynosić: 
- szerokość -5 mm 
- grubość ± 5 m 
- masa ≤ 15kg. 
W razie wątpliwości, co do jakości materiałów Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badań 
polegających na: 
ugięciu przy obciążeniu siłą 100 N i obciążeniu siłą niszczącą prostopadle i równolegle do włókien kartonu. 

Ugięcie pod działaniem siłą 100 N przy rozpiętości podpór 500 mm nie powinno być większe niż 0,8 
mm (prostopadłe do włókien) i 1,0 mm (równoległe do włókien).  

Wielkość siły niszczącej nie powinna przekraczać 600 N (prostopadle do włókien) i 180 N 
(równolegle do włókien). 
Wymagania przy odbiorze dotyczące własności estetycznych suchych tynków: 
- powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości widocznych z 

odległości 1 m, 
-   elementy mocujące i łączące, oraz złącza elementów powinny być niewidoczne, 
Dopuszczalne odchylenia wykonania ścianek z płyt g-k zestawiono w poniższej tablicy. 
Odchylenie powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kata 

przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większe niż 2 mm i w liczbie 
nie większej niż 2 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni, ograniczonej 

ścianami, belkami, itp. 

Nie większa niż 2 mm  

 
Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

- dziur, załamań i pęknięć płyt, 
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 
- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 
- rozwarstwiania się płyt, 
- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 
- zacieków na kartonie, 
- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża.  
 

6.3. Gładzie gipsowe 
Gładzie z gipsu budowlanego szpachlowego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki 

tradycyjne zwykłe IV kat. 
Odchylenie powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kata 

przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego 

2 mm i w liczbie nie większej niż 
2 na całej długości łaty kontrolnej 

2 m 

1,5 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

2 mm na 1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej powierzchni, 
ograniczonej ścianami, belkami, 

itp. 

2 mm na 1 m 
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 Przyczepność gładzi nie powinna być mniejsza niż 0,15 MN/m2 dla podłoża betonowego 
(cementowego). 
Na powierzchni gładzi nie mogą występować: 

- trwałe zacieki, 
- wykwity, 
- wypryski i spęcznienia, 
- pęknięcia, 
- widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonywania gładzi np. ślady wygładzania  
 

6.4. Okładziny ceramiczne 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 

- sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania 
powierzchni podłoża zgodnie z niniejszą ST, 

- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzającą 
zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi.  

Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie Inspektora nadzoru poddać 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.  

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości warstwy kleju 
pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy z 
okresu wykonywania robót okładzinowych. 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez 
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na 
całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić 
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 
1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania okładziny 
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu 
okładziny.  

 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane powyżej dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą 
wykładzinę lub tylko jej niewłaściwą część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i ST. W tym 
przypadku Wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności z normą oraz ST i 
przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony jest na podstawie 
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
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9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 

SPECYFIKACJA  B.8 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  

 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej w 
związku z przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakres: 
-  dostarczenie i montaż okien PCV 
- dostarczenie i montaż okien AL 
-  dostarczenie i montaż drzwi drewnianych 
- dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
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Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Okna i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz znakiem 
bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny być 
zastąpione znakiem jakości CE.  

 
Okna powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: 
- profil PCV pięciokomorowy zespolony barwiony w masie 
- schemat funkcjonalny skrzydeł rozwierano-uchylny (zgodnie z zestawieniem stolarki - okucia obwiedniowe 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie) 
- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5÷1,0 m3/(h*2*daPa2/3) (z funkcją mikrowentylacji – 
rozszczelnienia) 
- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła pakietu szybowego U=1,0 (W/m2K).  
- pakiet szybowy 4/16/4 wypełniony gazem neutralnym 
- szczelność na wodę opadową przy różnicy ciśnień ∆p=120Pa 
- klamka w kolorze ramy okna 
- ugięcie elementów od obciążenia wiatrem f≤1/300 odległości między punktami zamocowania a ugięcia na 

krawędzi szyb zespolonych, nie większe niż 8 mm 
- przepuszczalność światła  TL=80% 
- przepuszczalność energii 53% 
- kolor – do uzgodnienia z Inwestorem w terminie późniejszym 
 

Stolarka okienna powinna spełniać wymagania zawarte w PN-EN 12608 Kształtowniki z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i 
metody badań oraz PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
Szczegółowy wykaz stolarki okiennej wg zestawienia stolarki. 

 
Ślusarka aluminiowa powinna spełniać wymagania normy PN-90/B-92210 Elementy i segmenty 

ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.  
Ślusarka powinna być dopuszczona do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie 
aprobaty ITB. Ślusarka powinna być oznaczona j.w.  
 
Okna i drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EI-30 oraz EI-60 powinny posiadać wymagane atesty i być 
montowane zgodnie z instrukcją producenta. 
   

  Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-10085.  

Drzwi płytowe, rama skrzydła z drewna klejonego, obłożona płytami prasowanymi HDF, okleina 
naturalna, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice z MDF regulowane. Drzwi zaopatrzone w zamki 
wpuszczane. Drzwi łazienkowe zaopatrzone w w zamki z mechanizmem blokującym. Drzwi do sal 
lekcyjnych o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw min=32dB. 

 
Drzwi zewnętrzne – aluminiowe izolowane termicznie wyposażone w zamki zapadkowe lub zapadkowo-
zasuwkowe oraz dodatkowo w zamki górne. Zawiasy, szyldy i klamki aluminiowe. Uchwyt klamki o dł. nie 
mniejszej niż 12 cm. Wypełnienia w częściach nieprzezroczystych – blacha aluminiowa powlekana 
poliestrem, z ociepleniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej. 
 
3. Sprzęt  

Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu pionowego 
materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 
  
4. Transport 
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  Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do tego 
przystosowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. Stolarka powinna 
być rozmieszczona równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest obustronny), zabezpieczona przed 
wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekładkami z miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo 
elementy mocuje się pasami do stałych uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być 
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej 
jak w czasie transportu. W jednym stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru nie 
uszkodzić okna będącego pod spodem. Stolarka w trakcie składowania i transportu powinna być 
zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.   
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Stolarka okienna 
Czas osadzania stolarki okiennej. 

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odbyć się po wykonaniu robót mokrych (posadzki, tynki) i 
po wyschnięciu budynku.  

Obróbki zewnętrzne powinny być montowane w trakcie wbudowywania okien, co umożliwi 
wykonanie ciągłych na całym obwodzie okna uszczelnień. 
 
Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowanie. 
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacją projektową.  
 

W przypadku okien PCV i aluminiowych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i 
nadprożu po 10÷15 mm na stronę.  
 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić 10 mm przy wymiarach do 
1,5 m. 
 

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i 
dużej dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%. 
 
Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić zgodność 
wymiarową otworów z założeniami projektowymi.  
Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania. 
Przygotowanie ościeży. 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i 
gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu.  
 
Przygotowanie okien. 

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do wbudowania 
skrzydła zdjąć. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki PU i kitów oraz podczas prowadzenia 
robót malarskich i tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. 

 
Wprawianie okien. 

Okna powinno być posadowione na części konstrukcyjnej - nośnej ścian. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą 
klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ściągów montażowych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy 
stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które 
zostaną na stałe. Punkty wstępnego klinowania powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie 
spowodować wygięcia elementów ościeżnic.  

Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami okien uszczelnić samorozkurczalną pianką izolacyjną. 
Pianki używać po uprzednim umieszczeniu rozpórek w oknach zabezpieczających przed odkształceniami. 

Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne 
wkręty. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. Niezależnie od rodzaju, 
wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy 
grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Minimalne 
zagłębienie łączników w murze powinno wynosić 60 mm. 
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Ościeża wewnętrzne otynkować, zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokrą. 
            
5.2. Stolarka drzwiowa 
Montaż drzwi wewnętrzne drewnianych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. Ościeżnicę 
drewnianą usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze większym od ościeżnicy o ok. 
2÷3 cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność ustawienia. Następnie ościeżnicę zamocować do 
ścian za pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej strony. Przed opiankowaniem 
ościeżnicy zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem taśmą malarską oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po 
wyschnięciu pianki odciąć ją nożem a następnie za pomocą kleju montażowego przykleić do ościeżnicy listwy 
maskujące. Otwory w ramie powstałe podczas wkręcania dybli zamaskować za pomocą plastikowych 
zaślepek. 
Ościeżnice stalowe drzwiowe zamocować w konstrukcji muru w trakcie wznoszenia ścian.  
 
Ościeżnice stalowe drzwi antywłamaniowych powinny być obsadzone w sposób zgodny z instrukcją 
producenta z zachowaniem właściwego poziomu odporności na włamanie oraz stopnia ognioodporności całej 
przegrody. 
 
W drzwiach otwierających się w pełni na ścianę zabezpieczyć ogranicznikami osadzonymi w podłoże z 
okładziną plastyczną (guma, kauczuk), zabezpieczającymi przed uszkodzeniem ściany. 
W skrzydłach drzwiowych zamocować klamki z szyldami i wkładki patentowe zamków drzwiowych. Rodzaj 
ww. elementów wcześniej uzgodnić z Inwestorem. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z zamówieniem, 
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia 

progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 
- po wbudowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wymiarów 
do 2,5 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 
 

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 
uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i 
drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i 
drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. 

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.  
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na podstawie 
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SPECYFIKACJA  B.9 
ROBOTY  MALARSKIE 

 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich w związku z 
przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z malowaniem 
emulsyjnym i olejnym powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, oraz malowaniem farbami 
chlorokauczukowymi elementów stalowych. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
 
Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne akrylowe 
wodorozcieńczalne, w których spoiwem są wodne dyspersje akrylowe odpowiadające normie PN-C-
81914:2002.  
 
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementów stalowych wymagania PN-EN ISO12944-
5:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: 
Ochronne systemy malarskie.  
Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  
 
Do wykonania lamperii, powłok należy użyć farby olejnej ogólnego stosowania odpowiadającej normie PN-
C-81607:1998. 

 
3. Sprzęt 
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Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach trudnodostępnych malować 
pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 

Do lakierowania elementów drewnianych i stalowych stosować pędzel płaski z miękkim włosiem.  
 
4. Transport 

Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-81400 – w 
temperaturze zalecanej przez producenta. 
 

Transport i składowanie lakierów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w 
oryginalnych pojemnikach. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Podłoże mineralne 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania, 
zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny 
wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i pęknięcia 
powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Wilgotność powierzchni przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna 
być większa niż max. 4% 

Powierzchna sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń.  
Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności: 
- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- po wstawieniu stolarki okiennej. 

 
Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek  

 
5.1.2. Podłoże stalowe 

Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; podłoże 
suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Z elementów wcześniej malowanych należy usunąć starą powłokę 
szpachli oraz dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. 

 
5.2. Wykonywanie robót 
    Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby 
temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od 
+12 do  +18oC 
 
5.2.1. Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych 

Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 1:2. Następnie 
powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po powierzchni równoległymi 
pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku 
powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. 

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z otworami 
okiennymi. 

Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami okiennymi.  
Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 
 
5.2.2. Malowanie farbą emulsyjną tynków i powierzchni betonowych 
Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do gruntowania. 
Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej, wykonując między 
nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. Miejsca trudnodostępne malować niewielkim pędzlem płaskim z 
miękkim, jasnym włosiem. 
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5.2.3 Malowanie elementów metalowych farbą chlorokauczukową 

Po oczyszczeniu i odtłuszczenie powierzchni słupków stalowych ogrodzenia należy je pomalować 
pędzlem płaskim o miękkim, jasnym włosiu farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową. Następnie należy 
nanieść tą samą techniką dwie warstwy emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania.   

 
5.2.4  Malowanie farbami olejnymi 

Podłoże gipsowe przed malowaniem należy zagruntować pokostem rozcieńczonym, np. benzyną 
lakierniczą w stosunku 1:1. Następnie nanieść warstwę z farby podkładowej do gruntowania. Nierówności na 
powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej, wykonując między nanoszeniem powłok drugie 
szpachlowanie. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 
- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 
- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami 

państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). Korzystne 
byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny. 
 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 
wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 
 
6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 

- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 
- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla lub wałka.  
- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i 

poprawek, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 
- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia, 
- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z wzorcem 

uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 
 

6.2 Wymagania finalne dla powłok olejnych: 
- powłoki powinny być odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie wodą z mydłem, 

przyczepność i wsiąkliwość, 
- powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zamiany odcienia, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża, 
- powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie 

uzbrojonym, 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku nawierzchni 

matowych. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na podstawie zastosowanych 

w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 

z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
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9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.10 
ELEMENTY  RÓ ŻNE 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania elementów indywidualnych w 
związku z przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują swoim zakresem: 

- wykonanie instalacji wentylacji pośredniej 
   - dostarczenie i montaż poręczy i balustrad. 
   - dostarczenie i montaż wycieraczek do obuwia 
   - dostarczenie i montaż systemowych ścianek do w.c.    
   - dostarczenie i montaż systemowych zadaszeń nad wejściami zewnętrznymi. 
 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod grupy robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Kod klasy robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 
Kod kategorii robót: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
Kod kategorii robót: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 
2.1. Wentylacja pośrednia 

Przewiduje się wykonanie kanałów wentylacji pośredniej z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o 
połączeniach wciskowych śr. 160 mm, oraz kolana kanalizacyjne jw. 90o. 
 
2.2. Balustrady i poręcze dla niepełnosprawnych 
Balustrady schodowe i pochwyty należy wykonać ze stali nierdzewnej min. 10H ø40 mm umieszczone na 
dwóch wysokościach 1,1 (na schodach do przedszkola również 0,90 m).  
Balustrady powinny przenosić siły poziome (określone w Polskich Normach). Max. prześwit otworu miedzy 
elementami powinien wynosić 12 cm. Balustrady powinny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające 
wspinanie się po nich (np. wertykalny układ elementów wypełniających) oraz zsuwanie się po poręczy (np. 
guzy występujące na poręczy). 
Poręcze na schodach powinny być montowane w odległości 5 cm od ściany, do której są przymocowane. 
Poręcze przy schodach należy przedłużyć o 30 cm oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne 
użytkowanie. 
 
2.3. Wycieraczki do obuwia 
Wycieraczka do obuwia stalowa typowa o wymiarach 60x120 i 100x200 cm. Elementy stalowe ocynkowane. 
 
2.4. Kształtowniki stalowe  
Ceowniki zwykłe walcowane C65 ze stali St3 wg PN-6/H-93043, DIN 1026-1:2000. Tolerancja wymiarów i 
kształtów wg PN-EN 10024:1998. 
 
Elementy stalowe powinny posiadać atesty hutnicze producenta oraz dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Stal powinna również odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
Elektrody do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 499:1997 np. 
ER 146 3,25 mm. 
 
2.5. Drzwi i krata stalowa  
Przewidziano montaż kraty stalowej nieotwieranej o wymiarach 0.92x0.58x2+1.30x0.10+2.40x0.58x2 w 
ramie z ceownika. Drzwi stalowe do śmietnika – typowe o wymiarach 1,38x2,00m i 1,38x1,92 m. 
Elementy stalowe przeznaczone do malowania na budowie.  
 
2.6. Ścianki systemowe do w.c. 
Ścianki do wydzielenia kabin w w.c. systemowe z płyt laminowanych gr. 18 mm w ramie z profili 
aluminiowych. Wysokość ścianek 1,3 m.  
 
3. Sprzęt 

Narzędzia ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych opisanych w 
stosowanych ST. 

Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9 t. 
 
4. Transport 

Elementy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i założeniami zawartymi z 
zbliżonych ST oraz ST B.0 „Warunki ogólne”. 
 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było harmonijna i 
bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów ślusarsko – kowalskich, uporządkowanie miejsca 
pracy od pozostałości materiałów budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie miejsc pracy: 

- materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów ślusarsko – kowalskich, 
- przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy, 
- możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy. 
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Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie 

wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów należy 

zabezpieczyć w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
Wentylacja pośrednia 

Przewody wentylacji pośredniej, nawiew kominka oraz kotłowni wykonać z rur PCV śr. 160 mm o 
połączeniach wciskanych, mocowanych do ścian.  

Układ przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i stosowanymi ST.   
 
Balustrady i pochwyty dla niepełnosprawnych 

Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było harmonijna i 
bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów wyposażenia budynku oraz uporządkowanie i 
zabezpieczenia miejsca pracy. 

  
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie 

wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów należy 

zabezpieczyć w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
Wycieraczki do obuwia 

 
W płycie należy wykuć gniazda do zamocowania konstrukcji wycieraczki. Po osadzeniu i wypoziomowaniu 
gniazda wypełnić zaprawą cementową M-7. Wycieraczkę zabezpieczyć przez przypadkowym uszkodzeniem 
do czasu osiągnięcia przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. Powierzchnia wycieraczek powinna być 
zlicowana z powierzchnią wykończonego podestu. 
 
Przegrody aluminiowe w w.c. 
Systemowe ścianki działowe w w.c. należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega jakość 
materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną. Podczas 
odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są 
uszkodzenia elementów oraz odchyłki od kierunków pionowych, poziomych oraz liniowości widoczne 
nieuzbrojonym okiem z odległości ok. 1,5 m. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem. 

 
Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych ST. 

   
7. Obmiar robót 

Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów 
Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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SPECYFIKACJA  B.11 
ROBOTY DROGOWE 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki brukowej w 
związku z przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  

 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej łącznie z podbudową, krawężnikami, obrzeżami betonowymi. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 
- geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania terenu 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji terenu) 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
Kod kategorii robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym 
 
2.  Materiały  

Materiał w postaci kostki betonowej gr. 6 cm dostarcza Wykonawca robót o parametrach zgodnych z 
dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowiadać normie PN-
EN 1338:2004. 

 
  Obrzeża betonowe 30x15 i 30x8 cm wg dokumentacji projektowej spełniające równocześnie 
wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004. 
 

Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy kostką oraz wykonania podsypek 
piaskowo - cementowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien składać 
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się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o 
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych oraz powinien dodatkowo odpowiadać wymaganiom określonym w ST. B5 Roboty 
betoniarskie. 
 
 Pospółka o uziarnieniu 0÷31,5 mm do wykonania podbudowy i warstwy filtracyjnej powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.  

 
Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 

nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem. 
 
Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997. 
 
Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 
 
3.  Sprzęt  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem ciągu komunikacyjnego oraz opaski z kostki 
brukowej wymagany jest nw. sprzęt mechaniczny: 
- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
- walec statyczny samojezdny 10t 
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.  
 
Przy robotach ręcznych przewiduje się zastosowanie szpadli, łopat, oskardów itp. 
4.  Transport 

Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi, na 
samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. Urządzenia dźwigowe 
powinny mieć ważne dopuszczenie do użytku przez UDT. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Koryta 

Koryta wykonane w podłożu rodzimym powinny być wykonane na gł. 45 cm i wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Koryto pod opaskę przy budynku 
wykonać ręcznie, pozostałe – metodą zmechanizowaną. 

 
5.2. Warstwa filtracyjna 

Warstwę filtracyjną i podbudowę gr. 20 cm z pospółki o uziarnieniu 0÷31,5 mm wykonać pod 
projektowaną opaską wokół budynku oraz ciągiem pieszo - jezdnym.  

Planuje się zagęszczanie mechaniczne. Zraszanie nawierzchni wodą należy dostosować do wilgotności 
kruszywa i powinno zapewnić właściwe zagęszczenie kruszywa. Wskaźnik nośności powinien wynosić wg 
PN-S-06102:1997 wnoś=80% przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00. 
 
5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować mieszankę piaskowo – cementową w stosunku 4:1. Pod projektowanymi 
nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypkę piaskowo-cementową gr. 4 cm. 

 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z 

dokumentacją projektową. Zraszanie wodą powinno odbywać się równomiernie, rozproszonym strumieniem, 
nie powodującym powstawania zastoisk wody oraz żłobień w powierzchni podsypki. 
 

Pod obrzeżami układanymi pod ogrodzeniem należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm z materiału 
dostarczonego przez Wykonawcę robót.  

   
5.4. Krawężniki i obrzeża betonowe 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników betonowych powinno być wykonane na podsypce z piasku o grubości od 3 
do 5 cm po zagęszczeniu. 
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Obrzeża betonowe ustawiać na wcześniej wykonanych ławach betonowych na zasadach opisanych jw.  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo – piaskową, przygotowaną stosunku 1:2.  
 

Spadki powierzchni, kształt i usytuowanie poszczególnych elementów składowych placów, zjazdu 
oraz parkingu wykonać ściśle wg założeń dokumentacji projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla: 
Głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m:± 2 cm. 
Szerokości koryta: ± 5 cm. 

 
6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem pierwotnym. 
- odchyłki grubości po zagęszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczać ±2 cm.  
- szerokość podbudowy nie powinna różnić się o więcej niż ±5 cm od wartości podanych w projekcie 

technicznym. 
- rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy powinny mieścić się pomiędzy 0 a +2 cm w stosunku do 

projektowanego profilu podłużnego 
- równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona łatą 4-metrową powinna być taka, aby 

nierówności nie przekraczały 1 cm 
- spadek poprzeczny podbudowy powinien być zgodny z projektowanym spadkiem warstwy ścieralnej (kostki 

betonowej) zarówno na prostych odcinkach jak i łukach z dopuszczalną tolerancją ±0,5% 
- nośność podbudowy dla wskaźnika nośności wnoś = 80% i wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,0: 

o max ugięcie sprężyste pod kołem o masie 40kN = 1,25 mm 
o min moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm od pierwszego i drugiego obciążenia 

odpowiednio 80 i 120 MPa    
 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie poprawności wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową stanem pierwotnym, oraz: 
- pomierzenia szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
Sprawdzenie ustawienia krawężnika 
a) dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od linii niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość powierzchni krawężników, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną 
łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
grubość. 
 
 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót drogowych określony jest na podstawie zastosowanych 

w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 

z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym 

 
  9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
 

SPECYFIKACJA  B.12 
 

RUSZTOWANIA 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
   Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru rusztowań 
wykonywanych podczas przebudowy części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły 
podstawowej w Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  

 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy ustawianiu i rozbieraniu rusztowań 
rurowych niezbędnych przy wykonywaniu robót remontowych elewacji budynku. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
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1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST B.0 „Wymagania ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-4 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
 
Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 

2. Materiały 
Do montażu rusztowań budowlanych stalowych należy stosować rury stalowe atestowane ze ścianką 

grubości co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane, o gwarantowanych właściwościach mechanicznych, ze 
szwem według PN-79/H-74224 lub bez szwu według PN-80/H74219. 
Zalecane są następujące długości rur: 

- na stojaki 1,80; 3,60 i 5,40 m, 
- na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 
- na poprzecznice1,80 lub 3,60 m, 
- na stężenia 3,60 m. 
Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym poprzez zanurzenie. Rury 

nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające umieszczane na wysokości 60 cm 
nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.  
 Do łączenia rur które są do siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą.  Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się stosować złącza 
stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Przy współosiowym łączeniu rur stosuje się złącza 
stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia dolnych części stojaków powinny być 
stosowane podstawki oporowe złożone z  płytki stalowej i przyspawanego do niej trzpienia. 
 Na podkład drewniany, na którym opiera się konstrukcja rusztowania, należy stosować drewno 
sosnowe impregnowane ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180 x 250 x 42 mm – 
przy rusztowaniach niskich tj. do 20 m. 
 Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt znormalizowanych lub ze 
złożonych desek grubości 38 mm nie szerszych niż 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych klasy II 
zbitych gwoździami budowlanymi okrągłymi, których końce powinny być podwójnie zagięte i wbite w 
drewno. Wystające końce desek, którymi płyta opiera się na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mieć 
sęków. Dopuszczalne jest wykonanie płyt z innych materiałów, lecz o wytrzymałości nie niższej niż drewna 
sosnowego. Na pomosty pionu komunikacyjnego należy stosować również płyty opisane wyżej.  
 Na bortnice (burty) pomostowe powinny być stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub IV 
ogólnego przeznaczenia grubości 24 mm, szerokości co najmniej 125 mm i długości 4,40 m.     

Do zabezpieczenia i osłonięcia rusztować zastosować siatkę osłonową z HDPE przeznaczoną do tego 
celu. Siatka wyposażona powinna być w pojedynczy rząd oczek służących do mocowania do konstrukcji 
rusztowania na obu krawędziach. 
 
3. Sprzęt 

Do ręcznego montażu rusztowań niezbędne są przyrządy ręczne tj. klucze oraz narzędzia ciesielskie. 
 

4. Transport 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania może 

odbywać się dowolnymi środkami transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, rury 
powinny być ułożone luzem według rodzaju. 
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Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed 
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemią. 
  
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 

Montażem powinni zajmować się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaż powinien być 
przeprowadzony z dokumentacją danego rodzaju rusztować pod nadzorem kierownika budowy i Inżyniera 
oraz niniejszą ST.  
 Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 
Inżyniera oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót wpisem do dziennika budowy 
 Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 10 
MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń 
dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 2,0 m – rusztowania z rur; 2,50 m przy rusztowaniach 

drewnianych  
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 1,35 m – rusztowania z rur; 1,50 m przy 

rusztowaniach drewnianych. 
 

Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i rozmieszczać 
na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. W pionie należy je 
umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. 
 Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość miedzy zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. kotwie (haki) należy wbijać 
w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm.  
 Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej 
pracowników zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie 
powinna być większa niż 40 m. 
 Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego 
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 
 Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako 
konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 
 Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje się roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w 
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice 
informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 
  
Rusztowania stojakowe z rur stalowych 
Rusztowania rurowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-47900-1:1999. 
 W zależności od obciążenia użytkowego pomostu roboczego rozróżnia się następujące rusztowania. 

Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6 
Obciążenie użytkowe pomostu, kN/m2 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00 

 
Podkłady pod rusztowania rurowe należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany 

budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło 
podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładów na terenie 
pochylonym, gdy kąt nachylenia terenu wzdłuż rusztowania jest większy niż 6o, należy wykonać tarasy, 
których szerokość powinna wynosić co  0,8 m.  
 

Rozstaw stojaków w zależności od wielkości znamionowej powinien wynosić wg poniższej tablicy. 

Nr wielkości znamionowej 
Rozstaw stojaków w kierunkach 

Podłużnym 
Max, m 

Poprzecznym 
Max, m 

1 2,50 1,00 
2 2,50 1,00 
3 2,00 1,00 
4 2,00 1,00 
5 1,50 1,00 
6 1,50 1,00 
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Wysokość każdej kondygnacji powinna wynosić 2,0 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 

następnej kondygnacji. 
 
Stężenia pionowe. Rusztowanie powinno być łączone stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. 
Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane  symetrycznie, przy czy liczba stężeń nie może być mniejsza 
niż 2 na każdej kondygnacji. Odległość między polami stężeń (przedziałami stężonymi) nie może przekraczać 
10 m. Stężenia pionowe poprzeczne należy mocować złączami krzyżowymi do podłużnic zamocowanych do 
stojaków.  
Stężenia poziome. Rusztowanie powinno stężać się na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi 
nie przekraczała 10 m. 
Kotwienie rusztowań. Zakotwienie rusztowań należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, przy czym odległość między kotwiami w poziomie nie powinna przekraczać 4÷5 m, a w pionie 
4÷6 m, tak aby na każde 16÷30 m2 rusztowania przypadało jedno zakotwienie. 
Konstrukcja rusztować nie powinna wystawać poza najwyższą linię zakotwień więcej niż 3,0 m, natomiast 
pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tą linią.  
Pomosty. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być dostosowane do obciążenia, a ich szerokość nie 
może być mniejsza niż 0,9 m. należy je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie i krawężniki. 
Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać co najmniej na trzech poprzecznicach. Pomosty z 
płyt pomostowych znormalizowanych powinny być układane na podłużnicach lub poprzecznicach, jeżeli 
umożliwia to konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach. 
Deski i płyty należy układać tak, aby szerokość szczelin nie przekraczała 15 mm. 
Powinny być zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczający ułożony 
bezpośrednio na niższej kondygnacji. 
Komunikacja. Piony komunikacyjne należy wykonywać równocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub, jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako oddzielne 
segmenty konstrukcji przylegające do zasadniczej konstrukcji rusztowania. 
Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami nie powinna przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy 
najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m.  
Wysięgniki transportowe. Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co najmniej 
dwóch miejscach.  
 

Konstrukcje rusztowań powinny być, zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie budowli przed 
wyładowaniami atmosferycznymi, wyposażone w urządzenia piorunochrone. Napowietrzne linie 
energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone spod napięcia na 
okres prac montażowych. Za strefę niebezpieczną uważa się minimalne odległości, które nie mogą być 
mniejsze niż: 

- 2,0 m- przy linii niskiego napięcia, 
- 5,0 m przy linii wysokiego napięcia do 15 kV, 
- 10,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
- 15,0 m – przy linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

 
Daszki ochronne. Wysięg daszków ochronnych licząc od zewnętrznego rzędu stojaków powinien wynosić co 
najmniej 2,20 m. 

 
Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż może nastąpić po 
zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych 
wszystkich urządzeń i materiałów. 
 Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu robót z najwyższego pomostu. Podczas 
demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu rusztowań 
wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 

- nadające się do dlaczego użytku, 
- wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
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Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym 
ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 
badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 
Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 
1:10 z siłą 0,25÷0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być 
określona w instrukcji montażu rusztowania. 
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji  polega na oględzinach zewnętrznych. Nośność wysięgnika 
należy sprawdzić przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na 
oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 
a) Stojaki 

Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 mm. 
Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania nie powinno być większe niż: 

15 mm – przy wysokości stojaków H<10 m. 
5 mm – przy wysokości stojaków H>10 m.  

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno przekraczać 10 
mm. 
Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być więksdz4e niż 10 mm. 
 
b) Podłużnice 
Odchylenie osi podłużnic od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm). L – długość 
podłużnicy, 
 
c) Poprzecznice  
Odchylenie poszczególnych poprzecznic od poziomu nie powinno przekraczać ±20 mm. 
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla każdego typu rusztowania nie może być większe od 
±20 mm. 
 
d) Poręcze główne i pośrednie  
Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większe niż ±20 mm. 
Odchylenie osi poręczy od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50mm), L – długość poręczy, 
 
e) Drabinki rusztowań 
Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad poziom pomostu 
roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabinki 
powinno być nie mniejsze niż 65o w stosunku do poziomu pomostu. 
 
Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie 
badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności 
należy usunąć usterki i wykonać ponownie badania. 
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół oraz zapisać w dzienniku budowy. 
 
Eksploatacja rusztowań. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

- codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub Inżyniera, 
- doraźnie – przez komisję z udziałem Inżyniera, kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 

rusztowanie. 
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Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 

atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być 
gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone 
o 0,80 kN/m2. 

Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie 
zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać z lodu i śniegu. 

Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Za dokonanie określonych w instrukcji montażu i eksploatacji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
budowy.  

Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej 
powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego 
pomostu. 

Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należ podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w 
sposób przegubowy. 

Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna – jeśli na to zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 
 

7. Obmiar 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem rusztowań określony jest na podstawie zastosowanych w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 

z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – warunki techniczne dostawy 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.13 
 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
          Przebudowa części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w  
Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące dostarczenia i montażu wyposażenia 
technologicznego w związku z przebudową części parteru istniejącego budynku dydaktycznego szkoły 
podstawowej w Świdrach wraz ze zmianą przeznaczenia na przedszkole 2-oddziałowe.  
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1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują swoim zakresem dostawę i montaż wyposażenia 
technologicznego kuchni. 
 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 

Przewidziano dostarczenie i montaż wyposażenia technologicznego pomieszczeń zgodnie z projektem 
technologicznym i przedmiarem robót. 
 
3. Sprzęt 

Narzędzia ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych opisanych w 
stosowanych ST. 

Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9 t. 
 
4. Transport 

Elementy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i założeniami zawartymi z 
zbliżonych ST oraz ST B.0 „Warunki ogólne”. Elementy wyposażenia technologicznego dostarczyć 
bezpośrednio przed montażem – po zakończeniu robót budowlanych.  
 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było harmonijna i 
bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów wyposażenia technologicznego pomieszczeń, 
uporządkowanie miejsca pracy od pozostałości materiałów budowlanych i zabezpieczenie miejsc pracy: 

- materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów, 
- przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy, 
- możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie 

wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów należy 

zabezpieczyć w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
Wszystkie urządzenia i wyposażenie pomieszczeń należy dostarczyć i zamontować zgodnie z 

projektem technologicznym. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
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Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega jakość 
materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną i 
technologiczną. Podczas odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie dokonana metodą 
wizualną. Sprawdzenie należy poddać poprawność działania urządzeń wyposażenia technologicznego. 
Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ewentualnymi ustaleniami z 
Inwestorem. 

 
Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych ST. 

   
7. Obmiar robót 

Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów 
Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne 
z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 
8. Płatność 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 


