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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu
Swietlica wiejska w miejscowoéci Zalesie, 21-400 tukdw nr ewid. dz. 597/8.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem inwestycji jest budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zalesie.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie za-
mowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w ,Projekcie budowlanym
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zalesie”.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim zna-
czeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu za-
sad sztuki budowlanej.

Inwestor: Gmina tukow

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatdow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyczq wszystkich robot budowlanych przy wyko-
naniu instalacji sanitarnych i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sq
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujqco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudo-
we, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbior-
niki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skfadowiska odpadow, stacje

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pie-
szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.




Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zata-
czonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geo-
dezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacq zatacznikiem do szczegdtowych wa-
runkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ru-
chu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewi-
dziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zda-
rzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowq
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bie-
zacq kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbio-
rach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pew-
nych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub do-
stawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotza-
leznos$¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Za-
mawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca upraw-
nienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wediug prawa
kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong
budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru do-




konanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru bu-
dowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub in-
ne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wy-
robow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasa-
dami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
lub budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzenia-
mi lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi to-
lerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi toleran-
cjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wyko-
nawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pod-
stawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obo-
wigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmo-
wac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktdérych
majq byc¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci prze-
marzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakagkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz praw-
nych nastepcéw kazdej z tych osob.




Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu bu-
dowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonaw-
cy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety sto-
pien scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawarta zostata Umo-
wa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, po-
trzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jeze-
li wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stano-
wigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione
przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdét jak podano w Spe-
cyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kon-
tekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z prze-
strzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjne-
go i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozy-




cji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpo-
sredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzyt-
kowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przenie-
sienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zataqcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sq) wska-
zane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym za-
pewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
tacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjali-
stycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfi-
kacji Technicznej rozdziale 8 - Odbidr Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i do-
starczone wraz z Ofertg i witaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przed-
miar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pio-
nowych

badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrdéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy - to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajq-
cego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w za-
kresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywa-




nych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”,
ktdre sq zataczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE)
numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwieri (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zasto-
sowanie do zaméwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez
instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamoéwienia - patrz Roz-
porzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporza-
dzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlne-
go Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie
zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami tech-
nicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacja projektowg, ST i ewentualnymi wskazdéwkami Inspektora
Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygo-
tuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST)
oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym
zakresie i sq integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pro-
jektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.
Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c z okreslonymi wymo-
gami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedq w petni zgodne z PB, PW lub ST i
wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny byc¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wy-
konawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

» opis,

» czes¢ graficzng

» wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warun-

kach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze
np. windy, pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie termi-
nem przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

» osSwiadczenia osdéb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,

budowy, kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okres$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodze-
nia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapta-
cie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie
obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru osta-
tecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego



elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru osta-
tecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wyko-
nawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obo-
wigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw Iub
metod. W sposdb ciggty powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przed-
stawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wia-
snosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym pro-
wadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a napra-
wionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz

przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na po-
wierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (do-
starczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspot-
pracowat, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
sow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i dréog dojazdo-
wych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami tok-
sycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trze-
cich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywota-
nym jego dziatalnos$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywofany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odreb-
nej zapfacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nie-
zbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w spo-
sOb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojaz-
dy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swie-
zo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpo-
wiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriatow przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje do-
tyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadec-
twa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrddfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozo-
statych materiatéw z tego zrédfa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST
w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sq niejednorodne lub nie zadawalajacej jako-
$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania pia-
sku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub od-



wiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzo-
ru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakcep-
towane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowied-
nich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdow do wykonywania poszczegolnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate-
riatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicz-
nouzytkowymi nie gorszymi od materiatdow wskazanych w projekcie, a Wykonawca
zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic¢ specyfikacje techniczng
materiatdw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych labo-
ratoridw technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wiasnych wskazane w do-
kumentacji projektowej i SST nalezy traktowad jako standardy okreslajgce wymagania
jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu po-
winny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-



nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmienia-
ny bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w ce-
nie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozo-
nych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace prze-
pisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopusz-
czalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci

opisowej i graficznej,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

> projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami In-
spektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawio-
ne przez Wykonawce na wiasny koszt.



4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
tow robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaw-
ca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone ro-
boty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$c i terminowos¢ wykonania poszczegdl-
nych elementdéw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robét.
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5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewhi odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czesto-
tliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i ro-
bdét ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek



Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe bada-
nia tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane mate-
riaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i oka-
zywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do do-
konywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wyko-
nawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowa-
dzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaga-
niami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobierac probki materiatow i

prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
> posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskgq Norma lub
> aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq
wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedq odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony bu-
dowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpi-
sem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budo-
wy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date przyjecia i zakres obowigzkow osdéb funkcyjnych na budowie,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZ] i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdt,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami kli-
matycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robdt,
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» dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem autora badan,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedstawione Inspektorowi do akceptac;ji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnie-
niem stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosun-
kowania sie do jego tresci.

Ksiazka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku
robdt o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru po-
szczegollnych elementéw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procen-
towe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdét prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robdét z:
numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robdt,
iloscig przedmiarowg robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej
OST,

> iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

YV VYV VYV

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia
Inspektora Nadzoru.

Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
» decyzje o pozwoleniu na budowe,
> protokot przekazania placu budowy,
> protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
» inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,



harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji,

» korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem ob-
miaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czestos$ciag wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wyko-
nawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru roboét



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedq w spo-
sOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robét,
ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wyko-
nanie szkicu pomocniczego,
» obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosé x szerokosé x gtebokosc x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,
> ilos$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
» dane osoby sporzadzajacej obmiar.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czeSciowemu, elementéw robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie nie-
zwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzien-
nika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumen-
tach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do



odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika bu-
dowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia doku-
mentdéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyzna-
czonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wy-
konywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-
nej dokumentacjg projektowaq i

SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolauda-
cyjny zawierajacy:

» Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po-
wykonawczymi,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

Protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy - oryginat i kopie,

Ksigzki obmiaréw robdt,

Oswiadczenia osoéb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokoty préb, badan i sprawdzen,
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» Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen
eksploatacyjnych,

» Wykaz przekazywanych kluczy,

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZ]),

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certy-
fikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako-
$ci (PZ2)),

> Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoze-
nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednost-
ke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofer-
cie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykona-
nie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

» robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
transportu,

> wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa za-
kfadu, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi ob-
ce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wyko-
nawcy, koszty eksploatacji zaplecza,



» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydat-

kéw, ktore mogqg wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawar-
tych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych doku-
mentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (teks jednoli-
ty Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz 881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19,
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr
122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-



nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy infor-
macyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Normy

> PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

» PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

» PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesytania
pod ci$nieniem wody do picia

» PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogdlne

> PN-EN1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfiko-
wany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i sys-
temu

» PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

» PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

> _ PN-EN124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

» PN-B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

» PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody - Wymagania ogdlne

» PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.



