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1 CZESC OGOLNA
11 WSTEP

1.1.1 Nazwa Zamowienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do dokumentacji projektowej dla
,Budowy budynku ztobka w tukowie, przy ul.Swiderskiej 12 wraz z towarzyszaca
infrastrukturg na dziatce ew. nr 8063/5, 8065.

1.1.2 Dokumentacja techniczna

W przypadku rozbieznosci, zapisy w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé
nadrzednie do niniejszej specyfikaciji.

1.1.3 Opis ogdlny

Projektowana inwestycja polega na budowie budynku ztobka w tukowie przy ul.
Swiderskiej 12 wraz z towarzyszaca infrastrukturg na dziatce ew. nr 8063/5 i 8065.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Materiaty — wyroby budowlane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz
urzadzenia.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét, zgodnie z rozporzgdzeniem
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca — podmiot, ktdry zobowigzat sie wykonac roboty budowlane zgodnie z
Kontraktem i SIWZ.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna ogtaszajgca przetarg na wykonanie
kontraktu upowazniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownych umow
kontraktowych, zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych. Zamawiajgcy ma
prawo do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawce robdét. W imieniu
Zamawiajgcego dziata Inspektor Nadzoru.
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Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie
z prawem budowlanym oraz prawem zamoéwien publicznych.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana czesc¢
budynki i terenu, na ktérym sg wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane,
montazowe, instalacyjne. Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i oznakowany
tablicami informacyjnymi.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla zamowienia o roboty
budowlane bedace przedmiotem inwestycji, dla ktérej wykonano niniejszg
Specyfikacje Techniczna.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych roboét oraz za ich zgodnosé z
SIWZ.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach zawartych
w SIWZ oraz aktualnie obowigzujgcych aktach prawnych i aktualnych normach.

1.2.1 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikaciji
technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robdt spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca
w ramach zadania ma uprzatngc¢ plac budowy po zakonczeniu robaot, zlikwidowac
plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych,
magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku
publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizacji prac, aby zapewnic¢
mozliwosé funkcjonowania dotychczasowego budynku przedszkola do czasu
uzyskania odbioru czesciowego nowego budynku, wykonania w nim catego
zakresu robé6t budowlanych i prac wykonczeniowych oraz kompletnego
wyposazenia go.

1.2.2 Organizacja rob6t budowlanych — obowigzki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletnosci
oraz w przypadku brakow zwrocenie sie do projektanta o ich uzupetnienie.

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoz.

- Wstrzymanie robdt w przypadku stwierdzenie mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym wtasciwego organu

- Realizacja zaleceh wpisanych w dzienniku budowy

- Zgtaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych roboét do sprawdzenia i odbioru

1.2.3 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
wykonania robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zostac przez
Inspektora nadzoru zawieszone — zgodnie z SIWZ oraz ustawg prawo budowlane.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty
Wykonawce.



1.2.4 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie
placu budowy : teren budynku i teren bezposrednio przylegajgcy do budynku, na
ktorym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢

Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchniziemi i urzgdzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.2.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca
bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci



spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, baz, skfadowisk, wykopdéw i drég
dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow

- hatasem.

1.2.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002

r.).
1.2.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Ma on obowigzek utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie



budynku. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od skfadowisk i w miejscach
niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot oraz przez personel
wykonawczy.

1.2.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy
lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.9 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien
uzywac¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw.
Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce
osoby ich obowigzkdow.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaC przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposéb umozliwiajgcy ich odczytanie. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé
identyfikatory z napisem "Gosc¢" oraz nazwe jednostki, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za ich pobyt na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.
Inspektor nadzoru ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢é dochowania
w/w warunkow. Ma rowniez prawo do odsuniecia od robot pracownikow nie
spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia.

1.2.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt
zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci.
W czystosci nalezy utrzymaé takze teren drég i ulic przy placu budowy w
szczegolnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét a w
szczegolnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie,
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w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikow i medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkdéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Ogrodzenie na terenie budowy, rozdzielajgce miejsce prowadzonych robdt, a
funkcjonujgcy dotychczasowy budynek przedszkola, lezy po stronie
Wykonawcy.

1.2.11 Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o atestach,
wynikach badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenia partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatow i wyrobéw
otrzymanych z danego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg wymagania.

1.2.12 Kontrola materiatéw i atesty

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty,
aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ dostep do materiatdw pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ uzytych materiatbw z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,
nie zostang one dopuszczone do wbudowania. Materiaty takie winny by¢ usuniete
przez wykonawce, a wykonane roboty z takich materiatow podlegajg rozbiorce.

1.213 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu ich wuzycia byly
zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowajg swojg jakos¢ do
chwili wbudowania. Materiaty te majg by¢ w kazdej chwili dostepne do
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przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy az
do chwili wbudowania.

1.3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi adzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac i naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatdbw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnié
prowadzenie robét zgodnie z SIWZ w terminach przewidzianych umowa. Srodki
transportu powinny by¢ kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Materiaty przewozone na srodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia
tadunkowa winna byc¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych oraz ostrych krawedzi
i zataman powodujgcych zniszczenie wyrobu. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco na wilasny koszt wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT, HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosc¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane, w tym etapowanie
robot.

Organizacja robét musi zapewni¢ mozliwosé funkcjonowania istniejacych
obiektéw i instalacji podczas prowadzonych prac.
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1.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggngc¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatbw. W szczegolnosci kontroli bedg podlegaty roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Wszystkie materialy uzyte w procesie robot
remontowych powinny odpowiada¢ normom i specyfikacji technicznej. Wykonawca
zapewnia system kontroli z wszystkimi urzgdzeniami zapewniajgcymi badanie
prébek i materiatbw oraz jakosci wykonanych robot. Prébki do badan bedag
pobierane losowo. Mozna tez na zlecenie zarzgdzajgcego przeprowadzi¢
dodatkowe badanie tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. Kontrole z ramienia Zamawiajgcego przeprowadzac
bedzie inspektor nadzoru.

1.7 OBMIAR ROBOT

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Obmiary gotowych robdét bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i w
terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane
przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robot zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

1.8 ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbiér polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbior nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru i przyjecia bez uwag dokumentow.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow zanikajgcych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.1 Dokumenty do dokonania odbioru:

Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli byta sporzgdzana w trakcie realizacji,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z warunkami technicznymi,

Opinie technologiczng na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych dokumentow do odbioru,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszgcych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.

Inwentaryzacje powykonawcza,
W  przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione a termin wykonania
wyznaczy komisja.

1.9 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do
przepisow prawa — ustaw, rozporzgdzen, a takze norm i instrukcji. Jezeli tego nie
okredlono, nalezy przyjmowacC ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w
trakcie realizacji Robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z
maja 2004).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138)

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr
148/2004 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1
kwietnia 1953 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajbw w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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2 ROBOTY BETONOWE

21 WSTEP

2.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt betonowych obejmuje wykonanie
elementow budynku wg Dokumentacji Projektowe;.

2.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1.3
Specyfikacji Technicznej.

2.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w pkt. 1.3.

2.2.1 Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowe;j
dostarczany z Wytwoérni betonu.

2.2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang w wytwoérni betonu.

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
206+A1:2016-12.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaC na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzone;j
przez Inspektora nadzoru.

Cement
Rodzaj cementu - cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-
2:2002
Wymagania dotyczgce sktadu cementu. wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002
Swiadectwo jakoséci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi
posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
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Badania podstawowych parametrow cementu. Cement pochodzacy od kazdej
dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo

Do betonow nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002). Jesli w normach
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Uziarnienie
kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno charakteryzowac
sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowacC kruszywo przechodzace
przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. Biorgc pod uwage odstep pretow
zbrojenia w niektorych elementach konstrukcyjnych nalezy stosowacC kruszywo o
$rednicy < 16 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu /%
odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania

Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajgcego wiekszg przyczepnosc¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno byC zaopatrzone przy kazdej dostawie w
zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢
dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w
laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonbw musi by¢ uzywana
woda spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
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Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkow ubocznych
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki na zmniejszenie trwatosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu
uptynniajgcym, (plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzajgcym,
przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2.3 Beton niekonstrukcyjny

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie
przewiduje sie beton klasy zgodnie z dokumentacjg projektowg z utrzymaniem
wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.2.4 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 10080:2007, PN-EN ISO 15630-1:2011, PN-EN I1SO 15630-2:2011
PN-H-93220:2018-02, PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO
6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1

2.2.5 Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywacC elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.6 Uszczelnienie dylatacji posadzek i przerw roboczych
Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek:
wytrzymatosc¢ przy wydtuzeniu 100% = 0,2 N/mm2
dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenie = 15 %
twardos¢ wg Shore’a A — ok. 10-40
Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych:
wytrzymatosc¢ przy rozcigganiu = 1 N/mm2
wydtuzenie przy zerwaniu = 50%
zwiekszenie objetosci = 100 %
twardos¢ wg Shore’a A ok. 25

2.2.7 Belki prefabrykowane nadprozy
Belki winny by¢é wykonane zgodnie z projektem. Odchytki od wymiaréw projektowych
nie powinny przekraczac : w dtugosci 6mm, w wysokosci do 4 mm, w grubosci do 3
mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm

Skrzywienie belki w pionie nie dopuszcza sie
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Szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢ do 5 mm, dtugos¢ do 30 mm,
ilos¢ 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadach grubosci co najmnigj
80mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci do ich koncow. Nastepne
warstwy uktada¢ na podktadac umieszczonych nad podktadami dolnymi. Liczba
warstw nie wieksza od 5.
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport
powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.

2.4 WYKONANIE ROBOT

2.4.1 Wykonanie deskowan i szalunkéw

Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowac srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych dokumentacjg
projektowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potaczenia nalezy
rozmiescic i wyksztatci¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.4.2 Formowanie konstrukcji i zageszczanie betonu

Przed przystgpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze
powinien uzyska¢ pisemne pozwolenie od Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych
Robot. Wszystkie urzadzenia i materiaty do robot powinny znajdowac sie na Terenie
Budowy a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych Robot.

2.4.3 Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
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przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$S¢  ksztaltu elementéw

wbudowywanych w betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV
206-1.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielkosc¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaC¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawacC za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Gotowy beton powinien by¢ dostarczany niezwtocznie bezposrednio do miejsca
prowadzenia Robot w betonie, w czasie nie dtuzszym niz 20 minut po wymieszaniu
sktadnikow. W przypadku jakiegokolwiek opdznienia w dostarczaniu i rozpoczecia
wigzania, beton nie powinien by¢ uzywany w robotach i powinien byC usuniety z
terenu budowy.

2.4.4 Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien byC chroniony przed uszkodzeniami na skutek
dziatania warunkoéw atmosferycznych (bezposrednie $wiatto stoneczne, deszcz,
$nieg albo mréz), ptynacej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie
metody zabezpieczenia sSwiezo wylanego betonu podlegajg wczesniejszemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotnos¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna istnieC mozliwos$é
sprawdzenia tych zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny byc¢ przykryte
wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny
by¢é mocno przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie
uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia
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polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i
zabezpieczone w celu zapobiegniecia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z
juty powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy sprawdzaé¢ w
przedziatach czasu nie dtuzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe
powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedtug
wskazan Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnaciji
betonu. Nie nalezy stosowacC ptynnych membran pielegnacyjnych na odkrytych
powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadawalajgce warunki przyczepnosci
dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Pltynne membrany
pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana
zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych srodkéw ochrony
konstrukcji betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie ochfadzania
deskowania wypetnionego betonem poprzez spryskanie wodg. Wszystkie materiaty,
wyposazenie i woda do pielegnacji betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie
Budowy przed przystgpieniem do betonowania. Przy temperaturze ponizej 5°C
betonu nie nalezy polewaC¢, a wskazane jest ostoniCc go plandekami
zabezpieczajgcymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

2.4.5 Usterki konstrukcji

Jakakolwiek czesc¢ prac lub konstrukcji, ktore ulegty rozwarstwieniu powinny by¢, na
zgdanie Inspektora Nadzoru, natychmiast wyciete i odbudowane wg zatwierdzonego
sposobu bez dodatkowych optat. Tolerancje wymiarowe powinny by¢ w granicach
wyszczegolnionych w PN-62/B-02356. Jakikolwiek wyciek albo pekniecia powinny
by¢ uszczelnione injekcyjnie syntetyczng zywicg albo innymi odpowiednimi
metodami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

2.4.6 Podkiad pod posadzki (chudy beton)

Beton podktadowy powinien by¢ umieszczany pod posadzkami zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.4.7 Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakos¢ i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadaé sie ze stalowych pretow lub siatki
zbrojeniowej z wyjgtkiem gdzie dokumentacja méwi inaczej. Stal zbrojeniowa winna
by¢ gtadka lub zebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz
PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze
Swiadectwem ITB nr 335 oraz 402.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac¢ nastepujgce klasy i gatunki
stali: stal A-111(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S).
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Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do
tagczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o srednicy 1.5 mm.

Dostarczong na Teren Budowy partie stali zbrojeniowej nalezy podac kontroli,
sprawdzajgc zgodnos¢ atestu z zamdwieniem oraz cechami oznaczonymi na
zatgczonych metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchnig, wymiary, oraz
prostoliniowos¢ pretéw w wigzkach. Odchylenia pretow od linii prostej nie powinny
by¢ wieksze niz 5 mm na 1 m dtugosci. Powierzchnia pretow powinna by¢ bez
peknieC, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety nie mogg byC zanieczyszczone w
szczegolnosci tluszczami, bitumami, lub farbami. W przypadku watpliwosci co do
wygladu zewnetrznego i gdy stal peka przy gieciu nalezy stal poddac¢ badaniom. Do
kazdej wysylanej na teren budowy partii pretobw oraz materiatu zbrojenia nalezy
dotgczy¢ standardowy aprobaty lub deklaracje zgodnosci proby partii wykonanej
przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodnosci powinien zawierac:
analize wytopu dostarczanej stali, wartos¢ rownowaznika weglowego, wyniki prob
rozciggania i zginania oraz odksztatconych pretow, a takze znak toczenia walcowni.
Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacii
Inspektora nadzoru. Probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Inspektora nadzoru i
powinny posiada¢ rozmiar wystarczajgcy do wykonania prob jak opisano ponizej.
Badanie stali zbrojeniowej winno by¢ wykonane w zatwierdzanym przez Inspektora
nadzoru laboratorium a wyniki préb powinny by¢é dostarczone dla Inspektora
nadzoru. Prébki powinny by¢ badane na scinanie i rozcigganie a siatka zbrojeniowa
réwniez winna posiada¢ badane spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania dotyczgce
prowadzenia prob powinny by¢ zgodne z odpowiednimi warunkami wykonania.
Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z podziatem
na S$rednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach
dystansowych.

2.4.8 Planowanie Robot

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie
Wykonawca powinien przygotowywacé urzgdzenia do prostowania stali dostarczonej
w kregach, giecia i ciecia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak réwniez:
wykazy zbrojenia z podaniem dtugosci i gie¢ na kazdy element i konstrukcje.

Kopie tych plandéw, wykazow i zamowieh powinny zostaé przekazane Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Zatwierdzenie planéw, wykazéw, i zamowien nie zwalnia
Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami
i/lub stosownie do wymagan wyszczegolnionych w normie PN-B-03264:2002.
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2.5 KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w punkcie 1.7.

2.5.1 Badania jakosci betonu

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania probek i wykonania
probek zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-
EN 12350-(1-7), badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w
konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie
konieczne urzadzenia, site roboczg materiaty i transport. Badania powinny zostac¢
przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.

Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomocg stozka opadowego w
terminach i miejscach podanych wedtug wskazéwek Inspektora nadzoru. Wyniki
badan zostang zastosowane jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki.
Stopien konsystencji bedzie ustalony przez Inspektora Nadzoru po probach
Mieszaniny Probnej, a uzyskane wyniki bedg obowigzywac od tego czasu.

Préby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach)
szesciennych wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji
Robo6t prébki (kostki) betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego
powinny by¢ pobierane w zestawach po cztery sztuki w czasie i w miejscach
zgodnych ze wskazéwkami Inspektora nadzoru i nie mniej niz przecietnie jeden
zestaw prébek (kostek) na 20 m® betonu.

Wyniki badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnosci z
wymaganiami wytrzymatosci charakterystycznej wg Specyfikacji Technicznej.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byty
przechowywane w jednorodnych warunkach, w scisle kontrolowanym przedziale
temperatur. Na czas transportu probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte grubg
wilgotng matg z juty lub z podobnego zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego
woda.

Gdyby probki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, beton z
ktdérego byty zrobione powinien zostaé wyciety, usuniety i zastgpiony betonem o
wiasnosciach zgodnych z Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez
dodatkowych kosztéw.

Koszt poboru probek, wytworzenia i wigzania szesciandw probnych, oraz wszystkich
innych, niezbednych wurzadzen i wyposazenia, pakowania i transportu do
laboratorium powinien by¢ uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie szesciany
powinny by¢ oznaczone w chwili wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ date,
klase betonu i inne niezbedne informacje pozwalajgce na identyfikacje fragmentu
Robot, z ktérej probka zostata pobrana oraz tabliczke Inspektora Nadzoru, ktory
stwierdza poprawnosc¢ poboru probek.
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W przypadku elementéw betonowych narazonych na wptyw czynnikow
atmosferycznych wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.

2.5.2 Zgodnos¢ z wymaganiami dla betonu

Wykonawca powinien wykona¢ Roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
tak, aby umozliwiaC jemu sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami receptur.
Zgodnos¢ z maksymalnymi wartosciami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi
przez Inspektora nadzoru dla kazdej klasy mieszanki betonowej, powinna byc¢
Szacowana za pomocg prob konsystenciji.

Zgodnos¢ z wymaganiami dla wytrzymatosci charakterystycznej powinna by¢ oparta
na wynikach badan kostek probnych okreslonych zgodnie z odpowiednimi
wymogami normowymi i powinna byC przyjmowana jezeli sg spetnione
zamieszczone ponizej warunki:

a) wytrzymatos¢ przecietna okreslona na podstawie grupy czterech kolejnych
wynikow  prob  jest wieksza niz  wyszczegodlniona  wytrzymatosc
charakterystyczna o 3 N/mm2 dla wszystkich klas betonu.

b) wytrzymatos¢ okreslona na podstawie wyniku proby jest nie mniejsza niz
wyszczegolniona wytrzymatos¢ charakterystyczna plus 2 N/mm2 dla
wszystkich klas betonu.

llo§¢ betonu reprezentowana przez grupe czterech kolejnych wynikow préb powinna
uwzglednia¢ porcje betonu, z ktorych zostaty pobrane pierwsze i ostatnie prébki
razem ze wszystkimi porcjami betonu z tego przedziatu.

Jesli wynik proby bedzie niezgodny z wymogiem b) powyzej, nalezy przyjgé, ze
nieprawidtowa jest tylko porcja betonu, z ktorej pobrana zostata probka. Jesli
badanie betonowych kostek prébnych wykaze, ze nie spetniony jest jeden lub
obydwa z wymogow a) i b) powyzej, Wykonawca usunie beton reprezentowany
przez szesciany nie spetniajgce tych wymogdw lub podejmie inne $rodki zaradcze
zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru moze nakazaC Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych
badan, zgodnie z metodami opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na
betonie reprezentowanym przez szesciany nie spetniajgce wymogow. Wyniki takich
dodatkowych badan nie bedg uniewaznia¢ poprzednich wynikow swiadczacych o nie
spetnieniu wymogow tego punktu. Gdyby wymagania a) wyszczegolnione powyzej
nie zostaty spetnione wéwczas Wykonawca powinien, chyba, ze Inspektor nadzoru
zadecyduje inaczej, natychmiast przerwa¢ produkcje klasy mieszaniny betonu
reprezentowanej przez szesciany nie spetniajgce wymogow i powinien powtérzy¢ dla
tej klasy betonu wszystkie etapy postepowania. Wszystkie koszty wynikajgce z nie
spetnienia specyfikowanych wymagan dla betonu zostang poniesione przez
Wykonawce.
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Zatwierdzenie mieszanki moze by¢ wstrzymane lub cofniete w nastepujacych
okolicznosciach:

a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, Zze frakcja kruszywa pozostajgca
na sicie rézni sie od odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej
mieszaninie o wiecej niz 2% catkowitej ilosci kruszywa drobno i
gruboziarnistego.

b) ulegto zmianie zrédto pochodzenia kruszywa albo cementu.

W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofniete z
jakiegokolwiek powodu, Wykonawca przeprowadzi dalsze proby i badania majgce na
celu osiggniecie prawidtowej mieszanki dla danej klasy betonu.

2.5.3 Badania zawartosci wody i konsystencji betonu

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy wykona¢ badanie zawartosci wilgoci w
kruszywie. W celu oszacowania ilosci j wody, ktéra powinna by¢ dodana w trakcie
sporzadzania mieszaniny, Wykonawca powinien dostarczy¢ zestawienie, z kopig do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, podajgce zawartos¢ wilgoci w kruszywie i
jej relacje do wody dodawanej w trakcie sporzgdzania mieszaniny dla wszystkich
przewidywanych klas betonu.

llo§¢ wody wprowadzana do mieszaniny powinna by¢ doktadnie kontrolowana i
powinna byc¢ iloscig minimalnie niezbedng. Przyrzad dla pomiaru zawartosci wody
powinien umozliwia¢ doktadny pomiar jej ilosci i by¢ tak zaprojektowany, aby
umozliwia¢ automatyczne odcinanie doptywu wody podczas jej doprowadzania do
mieszaniny.

Proby konsystencji powinny by¢ wykonywane na prébkach betonu branego
bezposrednio przed formowaniem, w celu okreslenia konsystencji betonu.
Konsystencja mieszanin probnych powinna byc¢ rejestrowana dla celdw identyfikacji i
dla pozniejszego wykorzystania dla celow rutynowej kontroli jakosci.

2.5.4 Odbior zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest
betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia
nalezy sprawdzic:

Zgodnosc z projektem wymiarow i usytuowania zbrojenia

Prawidtowos¢ wykonania potgczen pretow spawanych i zgrzewanych

Dtugosc¢ zakotwien pretdw tgczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

Grubos¢ otuliny pretow

Sztywnosc i stabilnosé zmontowanego zbrojenia

Czystos¢ powierzchni pretéw

Zaswiadczenia z badan potgczen zgrzewanych i spawanych.
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Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokét.

2.6 OBMIAR ROBOT
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 1.8
Specyfikacji Technicznej.

2.7 PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji
Technicznej. Roboty rozbiorkowe nalezg do Robot tymczasowych i ulegajgcych
zakryciu.

2.8 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty betonowe.

Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robaot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016  Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Metody  badan
wytrzymatosciowych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady
doboru.

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
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Gatunki.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne.

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powiok

ochronnych.

PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zZelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-90/B-06241+4 Domieszki do betonu.
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pogrgzalne.
Wymagania.
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3 ROBOTY MURARSKIE
3.1 WSTEP

3.1.1 Zakres Roboét

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt murarskich obejmuje wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1
Specyfikacji Technicznej.

3.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w punkcie 1.3.

3.2.1 Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701,
piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

3.2.2 Bloczki silikatowe

Zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.3 SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.4.

3.3.1 Narzedzia i urzadzenia :

wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,
wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,
kielnie. do nanoszenia =zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach
odpowiadajgcych szerokosciom muru
skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o
szerokosciach odpowiadajgcych szerokosci muru ,
miotek gumowy,
tradycyjna kielnia murarska,
mtotek murarski,
zmiotka,
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sznurek murarski,

ofowek,

miarka i tasma miernicza,

poziomica (min. 80 cm dtugosci),

narzedzia do ciecia blokow na budowie (szlifierka kgtowa z tarczg do ciecia
kamienia o mozliwie najwiekszej Srednicy, gilotyna do ciecia blokéw lub pilarka
stotowa do ciecia elementoéw murowych),

dzwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na
wyzsze kondygnacje)

reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

minidzwig do uktadania elementow w murze, - bruzdownica.

3.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.
Silikatowe elementy murowe produkowane pakowane sg na palety drewniane i
zabezpiecza firmowg folig termokurczliwg. Pod folig umieszczona jest etykieta z
informacja o produkcie. Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne
zabezpieczenie przewozonych materiatbw. Na liczbe i wielkoS¢ ewentualnych
uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodow oraz
sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych
przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Palety
z wyrobami powinny by¢ scisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a
nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkowg, aby
uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.
W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywac za
pomocg wobzka widtowego lub zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktéry
prowadzi czesto do znaczgcych uszkodzen wyrobdw. Do roztadunku za pomoca
dzwigu zaleca sie stosowanie widet roztadunkowych lub chwytakdéw (nalezy zwrdcic
uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosi¢ palete od dotu, a nie z bokéw).
Powierzchnia, na ktorej bedg sktadowane palety z silikatowymi elementami
murowymi powinna byC¢ rowna i ptaska. Jezeli teren jest utwardzony istnieje
mozliwos¢ pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakosci i rodzaju
nawierzchni, ale nie wiecej niz 4 warstwy. Na placu budowy palety rozstawia sie
wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie ograniczy¢ reczny transport
materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci materiatu
bedg potrzebne. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie
utrudnialy pracy i komunikacji na placu budowy (np. podzniejszego ustawienia
pomostow roboczych). Przy wykonywaniu robét murowych na wykonanym juz
stropie lub ptycie betonowej do transportu wewnetrznego moze by¢ przydatny reczny
wozek widtowy tzw. ,paleciak” Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed
deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.
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3.5 WYKONANIE ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robot zostaty podane w punkcie 1.5.

3.5.1 Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatbw najbardziej optymalnym jest ich
prowadzenie przez 3- osobowe brygady: pierwszy pracownik naktada zaprawe,
koryguje i pozycjonuje ustawienie elementow murowych, drugi pracownik uktada
bloki, trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, przygotowuje
zaprawe i dostarcza jg na miejsce murowania. W zaleznosci od konkretnej sytuacji
na budowie, podziat czynnosci i liczba pracownikdw moze by¢ inna, dostosowana do
miejscowych warunkow. Zastosowanie mnidzwigu pozwala na znaczgce
przyspieszenie i utatwienie pracy murarzy. Praca wykonywana jest w zespole
dwuosobowym: pierwszy pracownik przygotowuje zaprawe oraz przy pomocy
minidzwigu ustawia bloczki, drugi pracownik naktada zaprawe, Kkoryguje i
pozycjonuje ustawienie elementow murowych oraz ewentualnie przycina bloczki.

3.5.2 Wykonanie pierwszej warstwy

Doktadno$¢ wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duzy wptyw na jakosc¢ i
szybkos¢ wykonania catego muru szczegolnie w przypadku murdw na cienkiej
spoinie. Z tego tez powodu temu fragmentowi prac nalezy poswieci¢ szczegdlng
uwage i wykona¢ go z wyjgtkowg starannoscig. Jezeli mur jest wykonywany na
Scianie, tawie fundamentowej lub jest Sciang parteru w budynku niepodpiwniczonym,
nalezy pamieta¢c o utozeniu odpowiedniej warstwy izolacji poziomej zgodnie z
ogolnie obowigzujgcymi zasadami. Pierwszg czynnoscig jest wytyczenie osi Scian
oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢ najwyzszy i najnizszy punkt
podtoza (tawa fundamentowa, ptyta stropowa). Réznica ich wysokosci nie powinna
przekracza¢ 50 mm. W przypadku wystgpienia wiekszych roznic podtoze nalezy
wyréwnaé¢ poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Praktycznie najczesciej
wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktow
charakterystycznych rzutu scian tzn. naroznikdw i punktow przeciecia osi scian. Bloki
pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku
1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem.

Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloku potowkowego w
najwyzszym narozniku na warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a nastepnie
dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia sie
nastepne bloki potowkowy i podstawowy w pozostatych narozach tak, aby ich gorna
ptaszczyzna byta doktadnie na tej samej wysokosci co pierwszy blok. 3. Najtatwiej i
najprecyzyjniej wykonuje sie te czynnosS¢ przy pomocy niwelatora. Po
ustabilizowaniu wszystkich blokéw naroznych nalezy rozciggng¢ pomiedzy nimi
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sznur murarski i uzupetni¢ warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy nalezy
dokfadnie kontrolowac¢ poziomicg wysokos¢ i poziom gornej ptaszczyzny uktadanych
blokow. W razie potrzeby korekty nalezy dokonywa¢ mtotkiem gumowym. Dla co
dziesigtego bloku zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem.
Wszystkie bloki silikatowe majg profilowane powierzchnie czotowe pozwalajgce na
ograniczenie wypetniania spoin pionowych zaprawg tylko do wyjgtkowych
przypadkéw (powinny by¢ wyraznie okreslone w projekcie budowlanym). Diugosc
podstawowych blokow silikatowych wynosi 25 cm. Zaprojektowanie scian w tym
module pozwala pozniej, na budowie ograniczy¢ koniecznosci wykonywania dociec.
W praktyce unikniecie docie¢ wymaga od wykonawcy duzej precyzji i dyscypliny,
dlatego trzeba sie liczy¢ z koniecznoscig uzupetniania warstw bloczkami o
nietypowej dtugosci. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysuniecie lica
Sciany poza lico fundamentu wiecej niz 3 do 5 cm, pierwsza warstwa moze
przechylac sie na zewnatrz. Aby temu zapobiec nalezy klinowac¢ poszczegdine bloki
za pomocg klindw drewnianych, ktére nalezy bezwzglednie usungc¢ nastepnego dnia
pracy. Doktadne wykonanie pierwszej warstwy utatwia zastosowanie blokow
wyrownawczych o wysokosci 98 mm. Wszystkie omodwione powyzej zasady
obowigzujg i w tym przypadku. Do uktadania kolejnych warstw mozna przystgpi¢
dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowej pod pierwszg warstwa tj. po ok. 1 do 2
godzin od zakonczenia jej uktadania. Do ciecia blokow silikatowych mozna
wykorzystac jeden z kilku sposobow. Na matych budowach najczesciej stosuje sie
gilotyne, szlifierke katowg oraz miotek i przecinak. Na duzych budowach
najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek
stotowych przystosowanych do ciecia elementow murowych. Przy wymurowywaniu
bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na gtadkag (po cieciu) powierzchnie
czotowg. Z tego powodu docinajgc bloczek nalezy przewidzie¢, ze jego dtugosc
powinna by¢ krétsza o grubosc¢ spoiny.

Szczelnos¢ konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jakosci potgczenia
zaprawy z powierzchnig elementu murowego. Zaprawa murarska powinna
charakteryzowac sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podfoza i wypetniaé szczelnie
wszelkie pory, ktére w nim wystepujg. Aby zapewniC szczelnos¢ utworzonego
potgczenia na styku zaprawa/cegta wazne jest uzywanie zapraw dostosowanych do
silikatéw. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich temperatur i
niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne nalezy zwilzaé wodg. Stosujgc
zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno jest
samodzielnym materiatem wigzgcym. W zaprawie jest sktadnikiem nadajgcym jej
urabialnos¢. Ma zdolnos¢ do zatrzymywania wody. Jest to cecha szczegodlnie
przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa ukfadana jest na szybko chtongcych wode
podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczno$é. Pozwala to na
zwiekszenie odlegtosci pomiedzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wptywa na

30



zasklepianie sie drobnych mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy
cementowo-wapiennej nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W
okresach wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy zuzy¢
w ciggu 1 godziny). Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja
murowa jest narazona na ciggte oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia
zaprawy cementowej nie powinien przekracza¢ 2 godzin od zarobienia. W
temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowg nalezy zuzy¢ natychmiast.

3.6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét murarskich dotyczy w szczegolnosci:

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonanych Robo6t z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréow od kgta przewidzianego na
rysunkach,

odchylenia wymiarow otworow osciezy,

prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,

grubosc i spadki podktadow betonowych i podtozy, szczeliny dylatacyjne,
przygotowanie podtoza pod tynki,

Dopuszczalne odchytki wykonania rob6t murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnagiji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.
- do 100cm szerokos¢
wysoko$¢ +6, -3
- ponad 100 cm szerokos¢ +15, -10
wysokos¢é +10, -5
+15, -10
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3.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

3.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

3.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty murarskie.

Cena wykonania tych Robét ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiorkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robot, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania

i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-
06712/A1:1997)
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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4 UKLADANIE POSADZEK
4.1 WSTEP

4.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek wg Dokumentacji
Projektowe;.

4.1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2
Specyfikacji Technicznej.

4.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w punkcie 1.3 Specyfikacji
Technicznej.

Jako posadzki w nalezy zastosowac gress antyposlizgowy, trudnoscieralny, parkiet
debowy oraz w czesci pomieszczen wyktadzine PCV, zgodnie z dokumentacjg
techniczng.

4.2.1 Posadzka betonowa
Posadzka w postaci ptyty betonowej z betonu B30.

4.2.2 Wypeinienie dylatacji posadzek

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach
konstrukcyjnych podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do
wypetnienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.
Wymagania dla srodkow uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

wytrzymatos¢ na rozcigganie = 3 MPa,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

twardos¢ Shore‘a 10 + 400,

dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia = 25 %,

odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

4.2.3 Gladz cementowa

Gtadz cementowa przygotowywana gtownie z cementu portlandzkiego 250 i piasku
w stosunku 1:3. Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki
powinna by¢ gestoplastyczna.
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Mozna zastosowaC zaprawy cementowe samopoziomujgcgce. Sg to zaprawa
podtogowa do wykonywania gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze byc¢
wzmochiona rozproszonym wtoknem.

4.2.4 Ptytki z gresu

Ptytki gres antyposlizgowe grubos¢ 0,6 cm wedlug wzoru uzgodnionego z
Inzynierem. Ptytki gresowe cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki posadzkowe.
Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001
wg zatgcznika G ,ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
Wymagania dla ptytek z gresu:

barwa: wg wzorca producenta,

antyposlizgowe,

nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

twardos¢ wedtug Mohsa 8,

trzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na Sciskanie min. 6,5MPa,

ptytki o klasie scieralnosci V,

mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm

grubosc¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe,
katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin
zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzujg sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

4.2.5 Ptytki ceramiczne terakotowe

Ptytki ceramiczne powinny spetniaC wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i
ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent (Grupa Blla).
Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
Ptytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki terakotowe.
Witasciwosci ptytek ceramicznych:
barwa: wg wzorca producenta
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nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc¢ i szerokos¢: £1,5 mm
grubosé¢: £ 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate - wymagana
wykonane jako antyposlizgowe.
Piytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy
przypodtogowe, katowniki czy narozniki.

4.2.6 Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .
Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac¢ sztywne kity z zywicy
epoksydowe;.
Wymagania dla kitu:
absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,
przyczepnos¢ do podtozy budowlanych = 0,5 MPa
wytrzymatos¢ na sciskanie = 50 MPa,
wytrzymatosc na zginanie = 10 MPa,
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/ 0C
twardos¢ Shore‘a 270
Scieralnos¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm
odpornos¢ na dziatanie kwasow, tugow , olejéow i agresywnych srodkow
czyszczgcych
odpornosc¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy prébki
kitu po 8 tyg. dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek
masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i
mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kitu:
przyczepnos¢ 1MPa,
gestos$¢ w stanie suchym 1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3,
wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami
polimerowymi gestos¢ w stanie suchym 1,3kg/dcm3,
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masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na
zywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15MPa.

4.2.7 Wykladzina z PCW
Wymagania dla wyktadziny:

wyktadzina wielowarstwowa z warstwg ttumigca,

grubos¢ wyktadziny min 2mm,

wytrzymatos¢ na rozcigganie = 3 MPa,

twardos¢ Shore‘a 700,

odpornos¢ na Scieranie — grupa |,

odpornos¢ elektryczna ponizej 1x106 omdw,

bakteriobojcza.
Kleje, masy wygtadzajgce powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta
wykfadziny, posiadaC¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiednie atesty.

4.3 SPRZET

Uktadanie ptytek z gresu wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca
przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.

4.5 WYKONANIE ROBOT

Podktad pod posadzke powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni
od wykonania podktadu nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki powinny mie¢ wytrzymatosc¢ na sciskanie min. 12 Mpa.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikdbw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje.
Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z roéwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami
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ciSnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosic¢ 5°-
35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowg nalezy
przygotowaC mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z
odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy. Grubos¢ naktadanej
warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna
sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i pasow
prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek
cokotowych lub przycietych ptytek.

4.5.1 Wykonywanie podkiadéw cementowych

Zaprawa cementowa powinna miec¢ konsystencje gestg (1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwiocznie po zakohczeniu mieszania
powinna byC¢ roztiozona miedzy listwy kierunkowe o wysokosci rownej grubosci
podktadu. Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb,
wygtadzona. Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem Ilub naktadanie
drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone. W $wiezym podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. pacg stalowg ) na
gtebokosci 1/3 — 2 grubosci podkiadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg
dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach
oddzielajgcych fragmenty powierzchni roznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym
( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
( np. duzg réznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie
podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania
podktadow nie mozna dodawa¢ wapna. Zbrojenie podktadu nalezy wykonaC¢ w
dwoch warstwach: najpierw warstwe grubosci rownej ok. %2 grubosci podkfadu,
nastepnie zbrojenie i kolejno podktad do petnej grubosci.

4.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdg polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy i Inspektora nadzoru. Kontrola jakosci powinna obejmowac:
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sprawdzenie materiatow, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,
sprawdzenie wykonania podktadu,
sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki
Podczas odbioru jakosciowego ptytek do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),
jednolitos¢ barwy,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
prawidtowos¢ zachowania ksztaitu (nie moze wystepowaé zwichrowanie,
tukowato$¢, rombowatos¢ ptytek),
prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

4.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

4.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

4.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane z
uktadaniem posadzek.

Cena wykonania tych Robdét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robo6t, na podstawie wynikéw pomiardw i badanh.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1993  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.
PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgtebne scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
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5 MONTAZ DRzWI
51 WSTEP

5.1.1 Zakres Roboét

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi — wg Dokumentacii
Projektowe;.

5.1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2
Specyfikacji Technicznej.

5.2 MATERIALY
Ogdblne wymagania podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Techniczne;.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych, sa:

skrzydta drzwiowe,

elementy tgczace,

okucia,

akcesoria.
Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96. Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna
wynosi¢ 10-16%.

5.3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

5.4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.

5.5 WYKONANIE ROBOT

Przygotowac¢ otwory drzwiowe wg oznaczen na rysunkach. Przed zamdwieniem
upewnic sie czy wielkosc¢ otworu w murze odpowiadac bedzie zamdwieniu.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéow osadzonych w o$ciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢c materialem izolacyjnym
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dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich zamieszczono w
ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich

. . Wartosc¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy mledzly +2 +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé nastepujgce badania:
sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-78/M-
02139;
sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych
po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci
potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien,
skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknieé, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach £1 mm;
sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia
ptaszczyzn bocznych ramy oS$cieznicy wzgledem siebie nie powinny
przekracza¢ 0,3 mm;
sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna
zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasdw — dopuszczalna odchytka nie powinna
przekracza¢ £1 mm;
sprawdzanie dziatania drzwi — skrzydtio drzwiowe pod wptywem sity
przytozonej do klamki lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamykac¢ swobodnie,
bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikow
zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego
powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.

5.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

5.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
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5.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie pfatnosci za roboty zwigzane z montazem drzwi.
Cena wykonania Robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycije
rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiorkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi. Ptatnos¢ za
pozycje rozliczeniowg przyjmowa¢ zgodnie 2z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
Robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i badanh.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN/B-10087/ 96 Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z
drewna.
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6 ROBOTY TYNKARSKIE
6.1 WSTEP

6.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynkow wg
Dokumentacji Projektowe;.

6.1.2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne 2z odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikaciji
Technicznej.

6.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatobw podano w punkcie 1.3.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na
budowie, marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu — 3, 5

dla wykonania gtadzi — 1,5, 3.
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac
siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany
przez producenta atest.

6.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.4.

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

6.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.

6.5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- o0sadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi
aluminiowych).
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Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce
sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng halezy przygotowa¢ z uzyciem cementu
portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Tab. Sktad zapraw

cement : ciasto wapienne : ,
marka zaprawy piasek cement : wapno hydratyzowane : piasek
:1:9 1:1:9
:1,5:8 1:15:8
1.5 :2:10 1:2:10
1 1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:03:4 1:03:4
1:0,5:45 1:0,5:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé sktadniki
sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i
odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4
mm, nalezy wykonaC z zaprawy cementowo — wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1 : 1.
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Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Gtadz nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek uzyty do
wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy
zacierac jednolicie, gtadkg pacg drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny
by¢ zwilzane woda.

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci tynkdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg techniczng. Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza
wynosi 0,025 MPa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw Il kat.:
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej 2 m
odchylenie powierzchni i krawedzi:
od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach wyzszych;
od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/ m i ogotem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji: nie wieksze niz 3 mm/ m;
odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
miejscowe nierownosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w
liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwate zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podtoza;

6.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.
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6.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

6.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty tynkarskie.

Cena wykonania tych Rob6t ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiorkowych oraz innych Robdét zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robot, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 1.10 Specyfikacji Techniczne;.
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7 ROBOTY MALARSKIE
71 WSTEP

7.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robot
malarskich — wg Dokumentacji Projektowej.

7.1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w punkcie 1
Specyfikacji Technicznej.

7.2 MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby lateksowe do
malowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadaé
obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i posiada¢c ocene higieniczng PZH.
Zastosowane farby gatunku ,odpornych na szorowanie”.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na
ktory sktadajg sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa
ogolnego stosowania. Mozliwe jest rowniez zastosowanie pojedynczej powtoki,
spetniajgcej role podkfadu i warstwy nawierzchniowej jednoczesnie.

7.3 SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.4.

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

7.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 1.5.

7.5 WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow bhp i p. poz.
W szczegolnosci, przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne
rozpuszczalniki lub rozciehczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronng,
- wewnetrzne roboty wykonywac¢ przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,
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- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych
spowodowac iskrzenie,
- zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

7.5.1 Malowanie farbami lateksowymi

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
zakonczeniu:

robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw

kontaktéw, wylgcznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego

montazu),

wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,

montazu stolarki i Slusarki,

drugie malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu: biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkosc¢ powierzchni.
Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna
przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosic
pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymieszaé. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-
30%. Kolejne warstwy mozna naktadaé po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3
godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podfoza
wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawac farb
klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy
wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone
powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

7.5.2 Malowanie elementéw metalowych

Podtoza stalowe powinny byC przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy
sposodb:
starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zapraw, topnikbw z procesu
spawania, poprzez szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie,
piaskowanie lub szczotkowanie,
elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania);
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosi¢ 15-
20°C, wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie
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wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania
rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych, jak réwniez
pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosié¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po
podtozu, po natozeniu dwoch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne.
Grubos¢ dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna
wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i
naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej
powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powiokg o
wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.
Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest rowniez uzycie pedzli. Naktadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpoczgC¢ od goéry i przestrzega¢c rownomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby mogg byé
naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie
zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1
tydzien pozostawac odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdow wystawionych przez producentow oraz
wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jakosC jest niepotwierdzona
odpowiednimi Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokonac¢ po
uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadza¢ przy temp. min. 5°C i
wilgotno$ci wzglednej powietrza max. 65%.
Badanie powinno obejmowac:
okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-
wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny -
jezeli wystgpi zabarwienie ciemnoréozowe - tynk nalezy uzna¢ za
niedostatecznie skarbonizowany.
okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw. poprzez kilkakrotne potarcie
dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka
piasku,
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nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy
matej nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sek.
Powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie
przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Inne wymagania — barwa powiok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug,
plam, zgodna z wzorem producenta.
Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw
pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza
oraz widocznych tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatoS¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powiloki nie powinny
wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

7.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z punktem 1.7.

7.8 PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne.

7.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty malarskie.

Cena wykonania tych Robdét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowa, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania Robo6t, na podstawie wynikéw pomiardw i badanh.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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8 ROBOTY ELEKTRYCZNE
8.1 WSTEP

8.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robd6t elektrycznych.
Niezaleznie od okreslonego zakresu Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wifasciwego
funkcjonowania, uruchomienia oraz eksploatacji urzadzen i instalacji bedacych
przedmiotem zadania inwestycyjnego.

8.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3

8.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W zakres instalacji wykonanych w ramach inwestycji wchodzg instalacje elektryczne
obejmujgce:

instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne technologiczne

instalacja zasilania w systemie IT

instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przepieciowe]

prace ziemne

8.1.4 Okreslenia ogdine

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w
ST.

8.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosc¢
Z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg i poleceniami Nadzoru.
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8.2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg
wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich obowigzujgcych norm.

8.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie.

8.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie
pomostem-pochylnig.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie
majg kot jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wozkow lub rolek.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzagdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaC zalecen wytworcow, a w
szczegolnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.
w czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska
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kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz + 4° C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla.
Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do
magazynu na budowie powinno byC poprzedzone jakosciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatéw.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaC wymaganiom
obowigzujgcych norm, przepisow dotyczgcych budowy urzgdzen elektrycznych oraz
niniejszych warunkow technicznych.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie sSwiadectw jakosci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np.. w przypadku urzgadzeh prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

8.4.1 Skladowanie materiatow.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych
i oSwietlonych:
rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz - 15 C i nie
wyzszej niz +250 C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzenh grzewczych
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
analogicznie jak wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co
najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg byc¢
uktadane jeden na drugim
Przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych i chtodnych kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkow
kabli w kregach o masie do 80 kg. i Srednicy wewnetrznej kregu nie mniejszej
niz 40 krotna $rednica zewnetrzna kabla
bebny z kablami powinny by¢é umieszczone na utwardzonych podtozach;
bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (os bebna pozioma),
a kregi utozone poziomo (ptasko)
osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie
sktadowanie zestawow montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
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termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej
+200 C.

8.5 WYKONANIE ROBOT

8.5.1 Prace ogodlne

Wykonanie przebic przez sciany

Montaz p/t rurek instalacyjnych

Montaz korytek instalacyjnych

Montaz przepustow i instalacyjnych

Montaz p/t instalacji elektrycznych

Montaz urzgdzen i aparatow

Montaz opraw oswietleniowych

Montaz osprzetu instalacyjnego

Montaz rozdzielnic
Roboty po instalacyjne:

zaprawienie bruzd,

uzupetnienie tynkéw,

szlifowanie i malowanie.
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw
techniczno organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te okreslajg ogélne zasady robat,
ich okres i terminy poszczegdlnych etapow.
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku prowadzone bedg
jednoetapowo zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.

8.5.2 Tablice i rozdzielnice 0,4 kV

Projektowang instalacje zasili¢ poprzez Rozdzielnie RG. Rozdzielnica RG w
wykonaniu metalowej obudowy w Scianie, stopien ochrony IP 44 zamykana na
zamki patentowe.

8.5.3 Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymatos¢ na wyciggniecie wtyczki z gniazda.

Réwnomierne obcigzenie poszczegolnych faz linii zasilajgcych nalezy zapewnic
przez odpowiednie przytgczenie aparatow |-fazowych.

Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
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Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy realizowa¢ za pomocg srodkow
podstawowych i dodatkowych:
Srodki ochrony podstawowej stanowi pokrycie izolacjg roboczg metalowych
czesci obwodow elektrycznych, aparatdw i urzgdzen oraz ostony gotych czesci
bedgcych pod napieciem
ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu wytgcznika
przeciwporazeniowego.
Przytgczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwodow
aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac
wylgczenie poprzez zaciski tgczeniowe tych aparatow.
Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wylgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe, nalezy izolowac¢ tak jak przewody
robocze (skrajne i naturalny).
Przewoddw roboczych nie wolno uziemiaC za wytgcznikiem ani tgczy¢
z przewodem ochronnym za lub przed wytgcznikiem.
Instalacje wykonywane przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych
z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku
Trasowanie instalacji winno zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych pionowych.

8.5.4 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac przy
montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem
rodzaju

i grubosci tynku. Do wykonywania bruzd nalezy stosowa¢ narzedzia do tego
przeznaczone — bruzdownice, wyrzynarki. Wielkos¢ bruzd dostosowac¢ do srednic rur
i przewodow w nich uktadanych.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie
uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach
dziatowych

w sposOb ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow

w betonowych elementach konstrukcji budowlanych.
Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.
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Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure mozna byto
wyginac tagodnymi tukami.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi(stropu),
ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one
réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

8.5.5 Ukladanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Niniejszy dopuszczalny promien tuku powinien
Wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Dtugos$¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy

W puszce wycig¢t wymagang liczbe otworéw dostosowanych do sSrednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku, mm 190 [190 (250 [250 (350 |450

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za
pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Na scianach drewnianych puszki nalezy
mocowa¢ pomocg wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryc
pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego
jak dla instalacji podtynkowej.

8.5.6 Ukladanie i mocowanie przewodow.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywacC przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewoddéw wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatdw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od
Sciany.

Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspding
powitoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym Ilub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.
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Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewodd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe.

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy
mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie za
pomocg gwozdzikdw wbijanych w mostek przewodu.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia
W puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem
konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakryc
pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio na betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

8.5.7 Przygotowanie koncéw zyt i Igczenie przewodoéw

tgczenie przewodow w instalacjach elektrycznych wnetrzowych nalezy wykonywac

W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skreconych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane

w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtiowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaC¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

8.5.8 Potaczenia wyrownawcze

Potaczenia wyrownawcze gtowne realizuje sie przez umieszczenie W najnizszej
(przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajgcej (zacisku), do ktorej
Sg przytgczone:
przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,
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przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

przewody funkcjonalnych potgczen wyréwnawczych, w przypadku ich
stosowania,

metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody
zimnej, wody gorgcej, sciekow, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji,
metalowe powioki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.

metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia itp.

8.5.9 Zagadnienia BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazehn prgdem elektrycznym stosuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane za pomocg wytgcznikow réznicowo -
prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA.

W tablicach bedg wykonane osobne szyny ,N" i ,PE", szyny ,N" nalezy montowac na
izolatorach. Ukfad sieci - po stronie ZE - TN-C, po stronie inwestora TN-C-S.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

8.5.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzeh od przepie¢ atmosferycznych
i tgczeniowych, w obiekcie zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2 i 3.
Ochronniki typu 3 nalezy stosowa¢ do ochrony obwodéw komputerowych.
Elementem zawierajgcym ochronniki typu 3 bedg listwy zasilajgce, ktdére nalezy
wykorzystac do celdow zasilania urzgdzeh komputerowych.

8.5.11 Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujace

parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen zostaty zastosowane
wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia posiadajg atesty
stosowalnosci w budownictwie B; przewody elektryczne posiadajg izolacje
0 napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V,
wszystkie  zastosowane  wyroby i urzgdzenia stuzgce ochronie
przeciwpozarowej bedg posiadaé certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce ich ww.
wymagane wtasciwosci w zakresie ochrony przeciwpozarowe.

8.6 KONTROLA JAKOSCI

Po zakonhczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
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Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonac¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarow dokona¢ nalezy
induktorem 500 V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze byc¢
mniejsza od:

0,25 MQ dla instalacji 230V,

0,50 MQ dla instalacji 400V;
dla instalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi bezposrednio
w tynku albo w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza sie na jeden rok
od wykonania instalacji wartos¢ rezystancji mniejszg od wyzej podanej, {j.

0,20 MQ dla instalacji 230V

0,25 MQ dla instalacji 400V
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow,
grzejnikow itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,
pomiar kabli zasilajgcych,
pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowe;j.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu
wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:

punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokfadnie dotgczone do

wiasciwych zaciskow

8.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg wypust oswietleniowy, wypust na gniazdo, dtugos¢
przewodow, drutéw i ilosci aparatow elektrycznych.

8.8 PRZEJECIE ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych préb, badan, pomiarow i oceny wizualne;.
Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

przewody i kable podlegajace zamurowaniu,

przewody i kable podlegajgce zabudowie
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢é po wykonaniu prob eksploatacyjnych
majgcych wykazaC spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji.
Termin przeprowadzenia préb, ich zakres i czas ich trwania zostang ustalone
oddzielnie.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
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projektowg dokumentacje powykonawcza,
protokoty z dokonanych badan i pomiardw,

8.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Zgodnie z Kontraktem.

8.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem

napiecia.
PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - zastosowanie Srodkow

ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca  bezpieczenstwo. Dobd6r  srodkéw  ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Dobor srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.
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PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalno$é
pradowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura ftaczeniowa
i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

PN-901E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-921E-05031. - Klasyfikacja urzadzeh elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-921E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}.

PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-IEC 61024-1: 2001- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

PN-861E-0500303- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.

Czesc¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach
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9 ROBOTY WENTYLACYJNE
9.1 WSTEP

9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji i urzadzen wentylacji mechanicznej polegajacych na montazu instalacji i
urzgdzen wentylacji mechaniczne.

9.1.2 Wstepne czynnosci formalne zwigzane z przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca
powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw i przebi¢ podanych w projekcie w stosunku
do stanu istniejgcego. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci lub
zmian nalezy skontaktowac sie z projektantem, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z projektem
technicznym, kartami doboru urzgdzen oraz specyfikacjg elementdéw wentylacyjnych
wchodzgcg w sktad projektu. Wykonawca powinien przygotowa¢ materiaty
niezbedne do prowadzenia robot, zwlaszcza w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania miejsca sktadowania kanatéw i
elementéw wentylacyjnych.

Elementy wentylacji powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i
rysunkami  powtarzalnymi  aktualnie obowigzujgcymi w  projektowaniu i
wykonawstwie.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow bhp, a w szczegdlnosci
przepisow zawartych w rozporzgadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

9.2 MATERIALY
Zgodnie z punktem 1.2. Specyfikacji Techniczne,.

9.3 SPRZET
Zgodnie z punktem 1.3. Specyfikacji Techniczne;.

9.4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do przewozu elementéw,
urzgdzen, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania i montazu robdét. Przewozone
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srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

9.5 WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Zakres robot

W zakres robot wehodzi:

montaz wentylatoréw tazienkowych,

system oddymiania klatki schodowej,

montaz wentylatoréw kanatowych,

montaz central wentylacyjnych,

montaz przepustnic,

montaz czerpni i wyrzutni sciennych,

montaz kanatéw i elementoéw wentylacyjnych wewnatrz budynku.
Dla central i wentylatorow nalezy wykonac¢ okablowanie zasilajgco-sterujgce.
Informacje dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
kanaty i ksztattki wentylacyjne typ B/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
przepustnice regulacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
kratki wyciggowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo
w kolorze standardowym,
Powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych.
Wymiary kanatow, wykonanie, potgczenia i szczelno$¢ powinna odpowiadac
normom wg ST pkt 10.10.

9.5.2 Ogodlne zasady wykonania Robét

Zgodnie z pkt.1.5.

Rozruch urzadzen powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme
posiadajgcg autoryzacje producenta urzgdzeh (na zasadach okreslonych w
warunkach gwaranciji).

9.5.3 Kanaly wentylacyjne — montaz

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscie przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaC w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach np. gumg elastyczna.
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Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosc¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci
przewodéw nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Podpory i podwieszenia w obrebie wentylatoréw kanatowych oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15m od zrodta drgan powinny byC wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podkfadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow.

9.5.4 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaC wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementow, ktore mogg powodowaC zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach
rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki o minimalnej Srednicy 200 mm.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc
wieksza niz 10m.

9.5.5 Wentylatory

Sposodb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczyC przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, piyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz
na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

Dtugosc¢ tagcznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 1> 100 mm. taczniki elastyczne
powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje.
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Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

9.5.6 Wywiewniki

Elementy ruchome wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w
SposOb trwaty.

Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

9.5.7 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone W element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
nadmiernych luzow powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane
potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé
wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania
0gdine”

9.6.1 Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne
elementy instalacji takie jak wentylatory, przepustnice itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

9.6.2 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace
wstepne:
prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem
specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
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9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku;

nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;

przedtozenie protokotdow z wszystkich pomiarow wykonywanych w czasie
regulacji wstepnej;

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania wentylatoréow i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych

kierunek obrotéw wentylatorow;

regulacja predkosci obrotowej Iub inny sposdb regulacji wydajnosci
wentylatora;

dziatanie wytgcznika;

wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania sieci przewodow

dziatanie elementow dtawigcych zainstalowanych w instalacjach;
dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;

préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak
réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdélnych punktach pomieszczenia (w
specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny
by¢ wykonane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Zakres ilosciowy i jakosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametréw:

Parametr Niepewnosc¢

Strumienn  objeto$ci powietrza w pojedynczym |+10%
pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +10%
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +0,1dB(A)
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*) Wartosci niepewnosci pomiarow zawierajg dopuszczalne odchytki od
wartosci projektowych jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe

9.7 OBMIAR ROBOT

Warunki ogodlne dotyczgce obmiaru robot zostaty zamieszczone w punkcie 1.8
Specyfikacji Technicznej.

9.8 PRZEJECIE ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ na podstawie wymagan PrPN EN 12599 w
szczegolnosci:
sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przez poréwnanie wykonanej
instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie materiatéw i ilo$ci;
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi;
sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;
sprawdzenie czystosci instalacji;
sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji
instalaciji.
Do odbioru ostatecznego nalezy przedtozyc:
dokumentacje projektowg powykonawczg Ilub z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robat;
schematy regulacyjne i pomiarowe instalaciji;
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urzgdzen i elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
protokoty z odbioréw czesciowych;
instrukcje obstugi zainstalowanych urzgadzen;
dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi wykonanych roboét oraz nadzoru nad
montazem.
Z odbioru ostatecznego nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Protokdét odbioru powinien zawieraC ocene jakos$ciowg prac, wykaz usterek wraz z
okresleniem trybu ich usuniecia (w takim przypadku odbiér koncowy powinien byc
dokonany dopiero po ich usunieciu).

9.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Zgodnie z punktem 1.9 ST.

9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.
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PN-EN 1506:2001

PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju okrggtym — Wymiary.
Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé.

Wymagania i badania.

Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe
— Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajgcych.

Wentylacja budynkédw — Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania
dotyczgce czesci sktadowych sieci przewodow ufatwiajgce
konserwacje sieci przewodow.

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory
przewoddéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Zeszyt 5
Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury z wrzesnia 2002r.
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10 INSTALACJA | SIECI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ

10.1 WSTEP

10.1.1 Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie instalacji wod-kan wg Dokumentaciji
Projektowe;j.

10.1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2
Specyfikacji Technicznej.

10.2 MATERIALY

10.2.1 Sie¢ i przylgcza wodociggowe

Rury i ksztaltki z PE — musza spetnia¢ warunki okreslone w ZAT/97-01-001.
Wymiary rur i ksztattek sg nastepujgce: 32, 40, 50, 63, 90, 110, 160 mm. Elementy
muszg posiadac¢ atest PZH.
Uzbrojenie sieci wodociggowej — armatura sieci wodociggowej musi spetniac
warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-
89/M74092, PN-EN 12201-1.
Bloki oporowe i systemowe blokowanie rur — w rurociggach stosuje sie bloki
oporowe betonowe oraz systemowe blokowanie rur proponowane przez producenta
rur. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zalecenia producenta rur dotyczace
wytrzymatosci betonu, sposobu wykonania bloku (beton wylewany bezposrednio na
grunt), pozostawienia ztgczy w miejscu widocznym.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z
Ustawg o wyrobach budowlanych, muszg posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajgcy do kontaktu z woda pitng

10.2.2 Sieci i przylgcza kanalizacyjne

Rury i ksztaltki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U LITE) - do
odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1: 1999.
Wymiary zewnetrzne rur ksztattek sg nastepujgce: 110, 160, 200, 250 mm.

Studzienki kanalizacyjne — muszg spetniaC warunki okreslone w PN-EN
10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw trwatych.
Zaleca sie:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi;
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kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki;

cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037;

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PE i inne.
Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,2 m;
wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m w wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.
Sieci grzewcze niskoparametrowe
Przytgcze cieplne doprowadzajgce czynnik grzewczy z kottowni zlokalizowanej w
Ob.37 — budynek administracyjny do Ob.23 — budynek odwadniania i higienizacji
osadu o dtugosci L=63.50 m wykonac¢ z gietkich, samokompensujgcych sie rur
preizolowanych, w ktorych rura przewodowa wykonana jest z tworzywa sztucznego
(PEXa), izolacja termiczna z pianki poliuretanowej PUR typ 32+32/111; Srednica rur
wewnetrznych 2 x 32 x 2,9 mm, promien giecia 0,60 m.

10.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.3 Specyfikacji
Technciznej.

10.4 TRANSPORT

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni lub
zabezpieczone przed przesuwaniem sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac, szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur Kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdline
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz
wystajgce czesci rur.
Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniami.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi na
ich specyficzne wiasciwosci nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta. Jezeli w
instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zalecen, to nalezy
zachowac nastepujgce wymagania przy transporcie:

przewdz rur moze sie odbywac wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

przewoz powinien sie odbywac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C,

na platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemiennie, na

podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co

najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m,
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rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajagce boczne Sciany skrzyni
samochodu,
przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna rzucac ani przewracac po pochyini.
Przy sktadowaniu rur i wyrobow z tworzyw sztucznych nalezy zachowac nastepujgce
wymagania:
rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gtadkim podtozu, pozbawionym
kamieni i innych materiatdw mogacych spowodowac uszkodzenia,
rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stanach na rownym podtozu na
podktadkach drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 i w odstepach 1 m.
Skfadowanie rur w stosach powinno sie odbywa¢ z zastosowaniem belek
drewnianych, ktére powinny pokrywac przynajmniej 50% powierzchni sktadowania.
Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 2,0 m.
Oryginalne opakowania fabryczne, najczesciej w formie palet rur, nadajg sie
zaréwno do transportu jak i sktadowania.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zakonczenia rur i zabezpieczyC je przed
zanieczyszczeniemi i uszkodzeniem ( kapturki, wktadki itp.).
ZachowacC szczegoOlng ostroznoS¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych z uwagi na to, ze w ujemnych temperaturach wzrasta podatnos¢ na
uszkodzenie mechaniczne wiekszosci tworzyw sztucznych.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosc¢ na promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy je chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg na swiatto stoneczne.
Sktadowane rury i ksztattki nie mogg by¢é narazone na oddziatywanie
rozpuszczalnikow i kontakt z otwartym ogniem.
Rury z réznych materiatow i o réznych srednicach powinny byC skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych
Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
Betonowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej i
nalezy je zabezpieczyC przed przesuwaniem w czasie ruchu pojazdu. Sktadowanie
elementow betonowych moze sie odbywaé na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5
MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania, wysokosci sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Skladowanie wtazéw i stopni
moze mieC¢ miejsce na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wedtug klas.
Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych (farby, utwardzacze, rozpuszczalniki,
lepik asfaltowy, maty szklane) nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

10.4.1 Skladowanie materiatéw dla sieci i przylagczy wodociggowych

Skladowanie rur i ksztattek zeliwnych w zwojach lub luzem
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Przed przystgpieniem do sktadowania rur nalezy odpowiednio przygotowa¢ miejsce
sktadowiska. Powinno by¢ ono zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnym
podtozu. Nie nalezy uktadac rur i ksztattek bezposrednio na gruncie.

Sktadowanie ksztaltek i uszczelek

Przy sktadowaniu ksztaltek i wuszczelek nalezy przestrzega¢c zalecen ich
producentow. W szczegolnosci podczas sktadowania ksztattek nalezy je przykry¢ np.
folig z tworzyw sztucznych.

Uszczelki powinny by¢ przechowywane w temperaturach dodatnich w workach, bez
dostepu swiatta. Nalezy unika¢ wysokich temperatur a takze ogranicza¢ czas ich
sktadowania.

Skladowanie armatury wodociggowej

Armature nalezy sktadowacC w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0oC. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowacC sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgce.

10.4.2 Skladowanie materiatéw dla sieci i przytagczy kanalizacyjnych

Skladowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny bycC
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonac¢ zadaszenia.

Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powilokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstepie 1-2 m.

Skltadowanie studzienek z tworzyw sztucznych
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Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy
studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40 °C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami.

Skladowanie studzienek z prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ na placu sktadowym o wyréwnanej
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

10.4.3 Skladowanie materialow dla preizolowanej sieci grzewczej
niskoparametrowej

Sktadowanie rur preizolowanych z tworzyw sztucznych w zwojach

Elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ sktadowane na ptaskiej
powierzchni lub na miekkich podktadach tak, aby nie byly nadmiernie sciskane i by
nie nastgpito uszkodzenie lub zgniecenie rury ostonowej. Wnetrza rur przewodowych
powinny by¢ zabezpieczone denkami chronigcymi wnetrze przewodéw przed
zanieczyszczeniem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizszg niz 0oC Iub
przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny bycC
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonac zadaszenia.

Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powilokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu sieci i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz sieci grzewczych niskoparametrowych nalezy:
dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu;
wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-
10736:1999;
obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub
opadowych);
przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja;
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10.5.2 Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw z PE
Montaz rurociggdéw moze sie odbywaé dwoma metodami:
montaz odcinkOw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do
wykopu;
montaz odcinkow rurociggow w wykopie.
Rury i ksztattki w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkoéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej V2 obwodu.
Montaz rurociggéwz PVC-U
Montaz rurociggdéw moze sie odbywaé dwoma metodami:
montaz odcinkOw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do
wykopu;
montaz odcinkow rurociggow w wykopie.
Rury i ksztattki w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkoéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej V2 obwodu.
Montaz rurociaggow preizolowanych
Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikdw zgodnie z wymaganiami opracowanymi przez
producenta systemu rur preizolowanych w instrukcji montazowej. Przed
przystgpieniem do opuszczania elementow sieci preizolowanej nalezy sprawdzic
wszystkie rury i ksztattki.
Potaczenia rur i ksztaltek z PE dla sieci i przylagczy wodociggowych
Potaczenia rur i ksztaltek z PE
Rury i ksztattki fgczone sg metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
Potgczenie to zapewnia catkowitg szczelnosé.
Potaczenia kotnierzowe
Potgczenia kotnierzowe sg stosowane do fgczenia niektorych ksztattek (trojniki,
kro¢ce kotnierzowo-kielichowe, kré¢ce bose) z armaturg wyposazong w kotnierze.

Potaczenia rur i ksztaltek z z PVC-U i HDPE dla sieci i przylagczy
kanalizacyjnych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PVC-U i HDPE nalezy dokonaé
ich ogledzin. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci i porow, jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gteboko$ci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegoblna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia zgrzewane

Montaz potgczen zgrzewanych elektrooporowo polega na potgczeniu przewoddéw
ksztattkami elektrooporowymi. Ksztattki bose tgczy sie z rurami poprzez zetkniecie
odpowiednio rozgrzanych powierzchni ztgcza.

10.5.3 Uzbrojenie sieci i przytagczy wodociggowych

Istniejgce przytgcze wodociggowe nalezy pozostawi¢ do chwili przeniesienia
przedszkola do nowego budynku. Nowoprojektowane przytgcze wodociggowe musi
by¢ wykonywane w dwoch etapach:

- 1 - odcinek bez kolizji z istniejgcym przytgczem - nalezy wykonac razem z
pracami budowlanymi budowy nowego budynku przedszkola,

- 2 - odcinek wykonywany jako przecisk pod drogg - ul. Bernardynskg. Odcinek
ten mozna wykonac dopiero w czasie przenoszenia przedszkola do nowego
budynku, aby wytgczenie z uzytkowania istniejgcego przytgcza ( w kolizji z
projektowanym) nie pozbawiato dostepu do wody dziatajgcego jeszcze
"starego " budynku.

Sie¢ wodociggowg z przytgczami wykona¢ z rur wodociggowych cisnieniowych
PE100, PN10, SDR 11. Rury PE tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego.
Poziome zmiany kierunku trasy przewodu wykonac z zastosowaniem kolan i fukow.
Trase przewodu wodociggowego oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg. W
celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgatezienia i uzbrojenie
podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN-
62/B-09700 — , Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych”.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano armature PN16
kotnierzowg badang wg PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2 .

W weztach W1 — W8 zamontowaC zgodnie ze schematem montazowym zasuwy
miekkouszczelniajgce klinowe kotnierzowe typu E z gtadkim i wolnym przelotem do
zabudowy ziemnej z obudowg i skrzynkg uliczna.

W studni wodomierzowej zdemontowac istniejgce przewody i armature. Wytgczone z
uzytkowania przewody zaslepi¢ w odlegtosci ok. 1.0 m za studnig.

W studni zamontowac¢ nowy zestaw wodomierzowy.

Zestaw wodomierzowe umiesci¢ na podporach na wysokosci 38 cm od poziomu dna
studni. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg po dwie zasuwy klinowe dtugie
DN, 80 wodomierz sprzezony 80/4,0 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy DN 80 typ

EA 426 zabezpieczajgcy przed wtornym zanieczyszczeniem .
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Przejscie przewodu wodociggowego przez sSciany studzienki wodomierzowe;j
uszczelni¢ materiatem elastycznym.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienia wymagan odpowiednich norm.

Konstrukcja armatury powinna byc¢ taka, aby podczas montazu , tgczenia jej z rurg
lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub
uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentdéw wszystkich materiatow zastosowanych
do ich budowy.

10.5.4 Studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych

Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm nalezy wykonac¢ betonowg
ptyte podfundamentowg 190,0 x 190,0 cm lub 250,0 x 250,0 cm , grubosci 10 cm z
betonu B-7,5. Na ptycie nalezy ustawi¢ prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej.
Dla wszystkich rurociggéw wykona¢ w dnie studni i kregach betonowych przejscia
szczelne z zastosowaniem fancuchow uszczelniajgcych.

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowiC¢ kregi zelbetowe tgczone na
uszczelke.

Kregi nalezy przykryC pokrywg betonowg na podmurdéwce z cegty ceramicznej. Na
ptycie nalezy zamontowac¢ wtaz zeliwny. Na dnie studzienki nalezy wykonac kinete
betonows.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany, co najmniej
8 cm nad powierzchnig terenu.

Studnie nalezy ustawic na podiozu z 15 cm 2z piasku zageszczonym do
wspotczynnika Is 0,95%.

Nie dopuszcza sie zastosowania studni z kregdw tgczonych na zaprawe cementowa.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne
posmarowanie masg bitumiczna.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w pkt 1.6 Specyfikacii
Technicznej.

10.6.1 Prace przygotowawcze do budowy sieci

Sprawdzeniu podlegaja:
kompletnos¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych
pozwolen, uzgodnien oraz prawidtowosci, pod wzgledem merytorycznym i
formalnym, wszelkich zmian dokonywanych w dokumentacji,
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dostawy materiatow, wyrobow i elementéw w zakresie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawce
aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi,
prawidtowos¢ wytyczenia trasy sieci przez stuzby geodezyjne oraz
kompletnos¢ dokumentow z tym zwigzanych,

zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkéw  sktadowania
(magazynowania) elementéw i urzadzen do realizacji sieci z ogdlnymi
wymaganiami w tym zakresie oraz szczegotowymi okresSlonymi przez
producenta lub dostawce,

warunki sktadowania elementdw w zakresie zabezpieczenia przed
uszkodzeniem podczas sktadowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociggow,
kompletnos¢ przedmiotowych instrukcji dotyczgcych metodyki i technologii
wykonawstwa sieci.

10.6.2 Roboty ziemne

Cena odwodnienia musi by¢ roziozona przez Wykonawce na wszystkie pozycje
rozliczeniowe. Rozwigzanie odwodnienia wykopdw do opracowania przez
Wykonawce.

10.6.3 Wykonanie rurociggow z tworzyw sztucznych (PEHD, PE, PVC)

Przy wykonaniu rurociggéw z tworzyw sztucznych kontroli podlega:
poprawnos¢ uzytych materiatow,
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie rzednych w rozwigzaniu do zatozonych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych,
gtebokos¢ utozenia przewodu, jego odlegtosci od sagsiednich obiektéw i ich
zabezpieczen,
utozenie przewodu na podtozu jego odchylenia i spadki,
sposbb tgczenia rur i ksztattek,
zmiany kierunku i zabezpieczenie przed przemieszczeniem (m.in. bloki
oporowe),
badania szczelnosci przewodu (préba cisnieniowa),
stan izolacji przeciwwilgociowej betonowych studzienek rewizyjnych.

10.6.4 Kontrola szczelnosci sieci wodociggowych

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w ,WTWiO Sieci Wodociggowych” (zeszyt 3) pkt. 6 ,Kontrola i badania
przy odbiorze”.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczehn przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosSci.
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Préby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, ale na zgdanie Inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzic
probe szczelnosci catego przewodu.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci
sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy
zachowac nastepujgce warunki:
Odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ diugos¢ ok. 300 m w
przypadku wykopdw o scianach umocnionych lub. ok. 1000 m przy wykopach
nie umocnionych ze skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w
petni widoczne i dostepne;
Odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dlugosci stabilny,
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie
osypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien miec
trwate zamocowania wraz z umocnieniem zitgczy;
Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
Profil przewodu powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka;
Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia;
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastepujgcych warunkow:
Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 10C;
Napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli, od najnizszego punktu;
Temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekracza¢ 200C;
Po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania;
Po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom;
Wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia probnego (wynoszgcego
1,5 ci$nienia roboczego).

10.6.5 Kontrola wykonania sieci i przylgczy kanalizacyjnych

Kontrole wykonania sieci i przytagczy kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi zeszycie nr 9 ,WTWIiO Sieci
Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
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Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:20002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny bycC
decydujgce.
Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli
ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 dm?® /m? w czasie 30 minut dla przewodéw;

0,20 dm*m? w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami

wiazowymi;

0,40 dm?® /m? w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.;

10.6.6 Kontrola szczelnosci sieci preizolowanych

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢c w temperaturze zewnetrznej minimum +50C. Do
préby szczelnosci nalezy przystgpic po wykonaniu potgczen elementéw sieci
cieptowniczej w wykopie, przed wykonaniem zespotéw zigcz. Nalezy odstoni¢
wszystkie potagczenia elementow sieci w celu sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania w czasie trwania proby.

Przed przeprowadzeniem proby szczelnosci przewody sieci cieptowniczej nalezy
przeptuka¢ wodg wodociggowg pod cisnieniem wodociggowym do momentu, az
wyptywajgca woda bedzie czysta.

Po przeptukaniu przewodow dokonaé potgczenia przewoddw parami — zasilajgcych z
powrotnymi. Nastepnie dopenic instalacje do cisnienia préby rownego minimalnego
1,5-krotnosci cisnienia roboczego pracy sieci cieptowniczej, lecz nie mniejszego niz
6 bar. Po 24 godzinach od napetnienia przystgpi¢ do przeprowadzania proby
szczelnosci ,na zimno”. W tym celu nalezy dopetni¢ sie€ do cisnienia proby. Wyniki
proby szczelnosci uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu trwania
proby réwnego 1 godzine nie stwierdzono spadku ciSnienia na manometrach, a
potaczenia nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres podczas,
ktérego cisnienie préby nie powinno ulega¢ zmianie wynosi 15 minut. Po pomysinie
przeprowadzonych prébach szczelnos$ci, ci$nienie proby nalezy obnizy¢ do cisnienia
roboczego i sprawdzi¢ potgczenia wg zalecen producenta. Wykrycie miejsca
wadliwego zobowigzuje wykonawce do ponownego przeprowadzenia proby
szczelnosci.
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10.6.7 Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy

Kontrola BHP powinna obejmowac:
kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
transport i sktadowanie materiatow
sprzet i materiaty uzywane do wykonania robat,
odziez ochronnag,
zabezpieczenie wykopow
zapewnienie wentylacji w trakcie robdét przy uzyciu materiatow
niebezpiecznych,
warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokdj Sniadan).

10.7 OBMIAR ROBOT

Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 1.8
Specyfikacji Technicznej.

10.8 PRZEJECIE ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji
Technicznej. Roboty rozbiorkowe nalezg do Robo6t tymczasowych i ulegajgcych
zakryciu.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
zbadaniu zgodnosci usytuowania przewodow i urzgdzen z dokumentacja.
dopuszczalne odchylenie rzednych utozonych przewoddéw nie powinno
przekraczaé +/- 1 cm,
zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen spawanych,
zbadaniu szczelnosci przewodow.

10.9 CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Zgodnie z Kontraktem.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 545:2005/ AC:2005 (U) Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich zlgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-10725:Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
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i badania sprawdzajgce. Czesc 2: Armatura zaporowa (Zmiana A1).

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce..

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc¢ 5: Armatura regulujgca.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 6: Hydranty.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe;.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia
dotyczgce wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu (Zmiana A1).

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcidnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 588-2:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki
wilazowe i niewtazowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.
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PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 120729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby Budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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