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Ogolna Specyfikacja Techniczna
BUDOWA LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYJINEGO "AMONIT"
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1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa infrastruktury

komunikacyjnej, w ramach budowy lesnego zespotu rekreacyjno-edukacyjnego "AMONIT".

1.2, Zakres stosowania OST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w p. 1.1,
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1.3. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdédw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem, Wykonawcg i Projektantem.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Wykonawce zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obcigzeri od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe.

(o)) warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu Istniejgcej
nawierzchni.

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skiadad sie z jednej lub dwéch warstw.

) podbudowa pomocnicza ~ dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkgji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

) warstwa mrozoochronna ~ warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwa nawierzchni lezacej powyzej.

i) warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.



(16) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

17) Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

(18) Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczania urzadzen
bezpieczerstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.

(19) Podtoze — grunt rodzimy Iub nasypowy lezacy pod nawierzchni do giebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do

gtebokosci, na ktdrej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 MPa.

(20) Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ustalonego przedstawiciela w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy.

(21) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementdw.

1.4. Podziat robét budowlanych objetych zaméwieniem:

Kod kategorii

robét Nazwa robét

Kod grupy robét | Kod klasy robét

u:oboty budowlane w zakresie wznoszenia
ompletnych obiektéw budowlanych lub ich
iczeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

GErEEltlts= oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i
poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspStrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robdt oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacia proiektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowia
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$é ich

waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywad bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancj.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimaina lub wartoé¢ maksymalna tolerangji albo obie wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w
poblizu wartoéci granicznych.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi€ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe, zgodnie z ustalenia szczegétowymi kontraktu
i/lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i optynie to na
niezadowalajacy jakoé¢ elementu budowli to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu na placu bodowy w sposéb
okreslony w niniejszej ST w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w miare potrzeb dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczeristwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
i podlegajg odbiorowi przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na placu i wokdét placu budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace,
<) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodtiwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaia
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnei.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen | Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciaZer osi pojazddw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujacych ograniczer obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi.

Wykonawca nie moze uzywal pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.9.  Bezpieczeristwo | higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sq uwzgledniane w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt.
Nie pézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uZzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu szczegOlowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego materiatu ze
wskazanego Zzrddta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego Zrddta. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego drédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrddta bedq przez Zamawiajgcego dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokunentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty bedg spetniaty wymagania ST.



2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatdw i dostarczeniem ich do miejsca
wykonywania robét.

Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w dokumentach kontraktowych.

Humus czasowo zdjety z terenu wykopdw powinien by¢ sktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce lub
rekultywaciji.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwdrnie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem ich jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny by¢ zachowane nastepujace
warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jako$¢ i przydatnosé do robdt oraz
zgodno$¢ z wymaganiami ST i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg po zakorficzeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowany przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem..

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robSt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan kontraktu, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robSt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nle odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Zamawiajacego bedy usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robSt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Zamawiajgcy bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciq robdt, oceng jakosci
materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawawch, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bed3 oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej | w ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w p. 2.4.

Polecenia Zamawiajacego powinny byé wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagngc¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos$ci materialdw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw raz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ beda okredlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, to Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badai.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywal wykonawcy pisemne informacji o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badar, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.



6.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodabieristwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budza
watpliwosci co do jakosdi, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prdbek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prdbki
dostarczone przez Wykonawce do badarh wykonywanych przez Zamawiajacego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ kopie raportdw z wynikéw badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Zamawiajacy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$S¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowaq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakoéci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuéci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe zastosowane do wykonania obiektu powinny posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach muszg posiadac
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
6.7. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Prowadzenie dziennika budowy jest wymagane przez Zamawiajacego, przez okres od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Wzdr dziennika budowy ustali Zamawiajgcy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowa nalezy wpisywac:

° date przekazania Wykonawcy placu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,



a przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

. daty i zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

. zg;%szenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

° wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowes,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywanla robdt,

. dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzat,

° wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

° inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie wiasciwemu organowi zamiaru realizacji zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,

(9)} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary ditugosci bedg
wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jedli ST wiaéciwe dla danych robSt nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m® jako dtugosc
pomnozona przez éredni przekrd;.

Tlodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojeZdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o
ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos$¢ mozna tatwo i dokiadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb
czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Zamawiajacy ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazddw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$é materiatéw przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreSlono w WWT.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci wbudowanej w konstrukcie.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badar atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byC przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg
wazne $wiadectwa legalizagji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajqcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,



d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych
korekt ii poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i 1los¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentédw zawierajacych komplet
wynikéw badart laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST |
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyle od przyjetych wymagar | innych wczednigjszych ustalen, Zamawiajacy ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Zamawiajgcy
uwzglednia tolerancji i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czescl robét.
8.3. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.4. Odbidr ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robGt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt | kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacia projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z reatizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robSt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaly przepisy ,Instrukcii DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw
robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich” z dnia 14 lipca 1989r. wraz z
pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne,

c) uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

€) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ3,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

h) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych dokumentdw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

)] sprawozdanie techniczne,

1) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.



Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
()] uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe od odbioru,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodine.

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu $lepego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania | badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w p. 9 ST i dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupuy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz | demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét (w tym projekt organizacji ruchu),
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy oraz koszty
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu jezeli jest wymagana,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwoé¢ Zzadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robSt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyijatkiem
przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.






Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
BUDOWA LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"

roboty branzy drogowej

SST 1: Roboty przygotowawcze

1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg infrastruktury komunikacyjnej, w ramach budowy lesnego zespolu rekreacyjno-edukacyjnego
"AMONIT".

2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.

3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa infrastruktury
komunikacyjnej, w zakresie:

« robét rozbiérkowych
o robét przygotowawczych (pomiarowych, ziemnych);

4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjam| podanyml w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
pkt 1.3.

5. Ogéine wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, wymaganiami ST, projektem technicznym,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Obowiazki Wykonawcy

¢ Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

« zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy — Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca zaplecza,

¢ ochrona mienia budowy — wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone robdt i za wszystkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do wykonania rob6t od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koficowego,

« doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

e uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robct,

o zawiadomienie wiascicieli urzadzen podziemnych o rozpoczeciu robét; w rejonie urzadzen podziemnych roboty wykonywaé w
uzgodnieniu z wiascicielami urzadzen.

« wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim i Zamawiajgcemu, ktére powstaty w
wyniku wykonywanych prac przez Wykonawce w czasie realizagjl robét.

5.2, MATERIALY

Do wykonania robdt rozbirkowych i przygotowawczych nie przewiduje sie uzycia materiatéw,

5.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

Sprzet powinien odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak | wytrzymatosci, powinien mieé ustalone
parametry techniczne, ktére powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujac do wykonania robét, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt:

- sprzet geodezyjny (min. niwelator);
- koparki;

- spycharki;

- tadowarki;

- samochody samowyladowcze:

5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sig
skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdét bedq oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez wykonanie
robdt.

Wykonane roboty muszg by¢ wykonane zgodne ze specyfikacjq techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegolnymi w tym branzowymi,

5.5.1. Roboty rozbidrkowe
. rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych,
. zdemontowanie stupkéw znakdw drogowych.
5.5.2. Roboty przygotowawcze.
. roboty pomiarowe,
. mechaniczne karczowanie drzew i krzakéw,
. odwiezienle pozostatosci po karczowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
W czasie wykonywania robdt nalezy przedsiewzia¢ nastepujace czynnosci kontrolne:

- sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia obiektow;
- sprawdzenie prawidtowosci karczowania;
- sprawdzenie uprzgtniecia terenu po robotach rozbidrkowych i karczowaniu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

Obmiaru robdt nalezy dokonaé¢ w oparciu o przedmiar robét i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. protokoly z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

° sprawdzi¢ zgodnosc¢ robdt z umowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami;
o sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami;

. sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

Ptatnos$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za wykonane roboty ujete w dokumentagji technicznej i w przedmiarze, oraz za
robocizne, uzyty sprzet i inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, w tym branzowymi i przepisami dotyczacymi danego zakresu robdt, oraz aktualnymi
aprobatami technicznymi uzytych materiatéw.



Przyktadowo, dla zakresu robét objetych zaméwieniem, mogg to by¢ nw. normy i przepisy:
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U, Nr 63, poz. 735/

3. Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/

4. Normy i przepisy zwigzane.






Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
BUDOWA LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYJINEGO "AMONIT

roboty branzy drogowej

SST 2: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa infrastruktury komunikacyjnej, w ramach budowy leSnego zespotu rekreacyjno-edukacyjnego
"AMONIT".

2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie
1.

3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg infrastruktury
komunikacyjnej, w zakresie:

o robot ziemnych;

¢ korytowania;

¢ wykonania warstwy odsaczajacej;

o ustawienia kraweznikdw na tawach betonowych;

¢ ustawienia obrzezy na tawie betonowej;

s wykonania podbudowy betonowej;

¢ wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego;

¢ wykonanila nawierzchni z kostki betonowej brukowej;
¢ wykonania nawierzchni brukowcowej;

o wykonania nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiazanej;
o budowy przepustéw;

o ulozenia rurociggéw drenarskich;

¢ wykonania ptotkdw faszynowych;

¢ wdrozenia statej organizacji ruchu.

4. Okreélenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt 1.3.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, wymaganiami ST, projektem technicznym,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Obowiazki Wykonawcy

« zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

» zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy — Zamawiajacy nie wskazuje miejsca zaplecza,

« ochrona mienia budowy — wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone robé6t i za wszystkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do wykonania robdt od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koricowego,

» doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

¢ uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét,

» zawiadomienie wiascicieli urzadzen podziemnych o rozpoczeciu rob6t; w rejonie urzadzer podziemnych roboty wykonywaé w
uzgodnieniu z wiascicielami urzadzen.

e wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim i Zamawiajacemu, ktore powstaty w
wyniku wykonywanych prac przez Wykonawce w czasie realizacji robét.

5.2. MATERIALY

Stosowane materiaty i wyroby do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z opisem specyfikacji technicznej. Wszystkie
przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a przypadku braku normy
powinny odpowiadac warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom,

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
Materiatami i wyrobami stosowanymi w ramach zamdwienia sg:

kruszywo famane;
kruszywo naturalne;
krawezniki;

obrzeza;

brukowiec;

kostka betonowa brukowa;
cement;
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woda;

plotki faszynowe;

przepusty rurowe z PEHD;
rurociagi drenarskie;

stupki i tablice znakéw drogowych.

Materialy i wyroby nalezy skiadowaé wg wytycznych producenta dla danego typu materiatéw. Wszystkie materialy sktadowane
na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedag narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Wszystkie wyroby uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt, powinien wykazaé sle mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt:

- koparka;

- spycharka;

- fadowarka;

- walec statyczny, walec wibracyiny;
- samochody samowytadowcze;

- zageszczarki spalinowe

5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét | wiaéciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonywania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzie Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badafh materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez wykonanie
robot.

Wykonane roboty muszg by¢é wykonane zgodne ze specyfikacjg techniczng oraz obowigzujagcymi normami i przepisami
szczegdinymi w tym branzowymi.

5.5.1. Roboty ziemne, korytowanie.

Sposéb wykonania skarp wykopu i nasypu powinien gwarantowad ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy Ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.



Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is=0,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tab. 1.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego
gestos¢, nalezy okredli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 "Grunty budowlane. Badanie probek gruntu®.

Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci w czasie zageszczania gruntu:

. w gruntach niespoistych: +0%, -2%,
o w gruntach mato i Srednio spoistych: +0%, -2%,
° w mieszaninach popiotowo-zuzlowych: +0%, -5%.

W przypadku przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub
wapna.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odplyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5.2. Wykonanie warstwy odsaczaijgce].

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapié do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiaty, az do otrzymania réwnej powierzchni,

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normainej préby
Proctora,

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od + 2,0 % jej wartodci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywana w dobrym stanie. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.5.3. Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych.

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i norma PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukgji
szalunku dla tawy z oporem. WskaZnik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywaé stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa,
odpowiadajacg wymaganiom normy BN-74/6771 04.



Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo- piaskowej, o wilgotnosci
optymalnej £2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu.

Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypetnienia. W przypadku
koniecznosci uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi przeznaczonymi
do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

e odchylenie linii kraweznikéw w planie - max. odchylenie moze wyniesé¢ 1cm (na kazde 100 m tawy),

¢ odchylenie niwelety - max. £ 1cm (na kazde 100 m),

e réwnosc gdrnej powierzchni kraweznikdw - tolerancja przeswitu pod fata 1 ¢cm przy przylozeniu faty 3-metrowej (w 2
punktach na 100 m),

¢  dokladno$¢ wypetnienia spoin- wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

5.5.4. Ustawienie obrzeiy na tawie betonowei.

Wykop pod tawe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i norma PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywaC stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa,
odpowiadajgca wymaganiom normy BN-74/6771-04.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeze na warstwie podsypki cementowo- piaskowej, o wilgotnosci optymainej
+2% i grubosci 3-5 cm po zageszczeniu.

Szeroko$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia. W przypadku
koniecznosci uszczelnienia potaczer miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi przeznaczonymi
do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

¢ odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1cm (na kazde 100 m fawy),

¢ odchylenie niwelety - max. £ 1cm (na kazde 100 m),

e réwnos¢ gdrnej powierzchni kraweznikéw - tolerancja przeswitu pod fatg 1 cm przy przytozeniu faty 3-metrowej (w 2
punktach na 100 m),

e  doktadnos¢ wypetnienia spoin- wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

5.5.5. Wykonanie podbudowy betonowei.

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997.

Podczas projektowania skiadu betonu naiezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci mieszanki w zakresie
oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu,
zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sig reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robdt, w tym o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne urzadzenia wibracyjne,
zapewniajgce jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolity teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne
lub powinny znajdowad sie bezposrednio pod powierzchnia.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni
materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej witdkniny nalezy utrzymywac ja w stanie wilgotnym w
czasie od siedmiu do dziesigciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przediuzyc
do 14 dni. -

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadaé po osiggnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej
wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

5.5.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Sktadowanie w pryzmach moze dotyczy¢ jedynie kruszyw wyjsciowych stuzacych do wytwarzania mieszanek w mieszarkach.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.



Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wyniki badar laboratoryjnych tgcznie z
projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce Zrddta
beda zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badar laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodnoéé cech
materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzenie Zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta beda przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetnig wymagan zostang odrzucone.

Przed wykonaniem podbudowy podioze nalezy oczyscic¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzic¢ jego cechy geometryczne i
zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych
lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiad
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ rzadsze niz co 10m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki spos6b, aby wyznaczaty one Sciéle linie krawedzi ukiadanej warstwy
wedlug Dokumentacji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaC grubosci warstwy mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykiuczajacy
ich przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po
zageszczeniu. Decyzje o uktadaniu warstwy grubosci 25¢cm i 22cm w dwdch lub jednej warstwie podejmie Inspektor Nadzoru po
wykonaniu przez Wykonawce odcinka prébnego i uzyskaniu wymaganego zageszczenia. W przypadku podbudowy sktadajacej
sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Warstwa (warstwy) podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby
Proctora.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania poprzez watowanie.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢é utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtaéciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.5.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej (zatoka autobusowa, peron, miejsce na odpady).

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

e  ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyleniami od wymiardw:

— dlugosc i szeroko$¢: £3,0 mm,
— grubos¢: +5,0 mm,

o wytrzymatos¢ na éciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,35",

¢ mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3 % roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

— prdbki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
e nasigkliwosé, nie powinna przekraczad 5 %,

o  $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci 4,5 mm, dla
klasy ,,35",

o szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkoici SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona
wahadiem angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 jednostek SRT,

e wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

Na podsypke cementowo- piaskowg nalezy stosowac nastepujace materiaty:

o cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
e  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80, zawartosci pytdw fiq,



e kruszywo 1/4,2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, zawartosci pytow fuearowana (Max. do
10% pytow),
¢  woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode wodociggowa pitng).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkio, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z Innymi materiatami kamiennymi.

Ukfadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywacé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosié¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiaja luki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety zatoki i peronu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni z kostki betonowej. Do ubijania stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

5.5.8. Wykonanie nawlerzchni brukowcowej (nawierzchnia brukowcowa zamulona zwirem, nawierzchnia
brukowcowa zamulona ziemia urodzajna).

Podloze pod nawierzchnie brukowcowa powinno byé przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi okreSlonymi w OST
~Wymagania ogdlne”.

Oprdcz szpilek ustawionych w osi i w rzedach réwnolegtych do osi placu (w tym na krawedziach placu), nalezy réwnolegle do osi
ustawi¢ dodatkowo szpilki posrednie, rozgraniczajace pasy przeznaczone dla poszczegdlnych brukarzy. Najodpowiedniejsza
szeroko$¢ pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienia sie w pewnych granicach zaleznie od szerokosci nawierzchni i liczby
brukarzy.

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11112, gruboé¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosié, co najmniej od 2 do 3 cm liczac od spodu brukowca,
o najwiekszej znormalizowanej wysokosci, do spodu podsypki.

Przy podiozu z gruntdw przepuszczalnych podsypke rozéciela sie bezposSrednio na dnie koryta, a przy podiozu
nieprzepuszczalnym - na wyréwnanej i zageszczonej warstwie odsaczajacej.

Kamienie oporowe powinny by¢ osadzone na podsypce wedlug sznura, stosownie do przekroju poprzecznego i wysokosci
niwelety parkingu oraz zabezpieczone przed przechyleniem sie w kierunku pobocza za pomocg ubitego zwiru (lub Hucznia).
Kamienie oporowe nalezy ustawiaC, wyprzedzajac uktadanie nawierzchni, co najmniej o 10 m. Wszystkie sznury umocowuie sig o
3 do 4 cm wyzej niz niweleta, majgc na uwadze osiadanie brukowca w czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by¢, przesortowany. Brukowiec wyzszy powinien by¢ osadzany od strony
zewnetrznej placu, nizszy za$ ku jego Srodkowi. RGznica wysokosci dwdch kamieni bezposrednio przylegajgcych do siebie nie
powinna przekraczacé 2 cm.

Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powinien by¢ osadzony w podsypce najwyzej do polowy wysokosci
(od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami mlotka w gérng powierzchnie tak, aby nie wychylat sie przy poruszaniu. Podczas
brukowania podsypka piaskowa powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Nawierzchnie brukowcowg nalezy wykonywac
jednoczesnie na catej jej szerokosci.

Nawierzchnia powinna by¢ ulozona $cisle, z przewigzaniem szczelin tak w kierunku podtuznym jak i poprzecznym, a kazdy
osadzony brukowiec musi przykrywac szczeline powstatg miedzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma by¢ do nich
$cisle dosuniety.

Szczeliny podiuzne nie mogg by¢ diuzsze niz dwa brukowce. Widziane z géry szczeliny powinny mieé ksztatt podobny do
trojkatow utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiada¢ pod naciskiem nogi i nie powinien
tatwo dawac sie wyciagnad reka.

Nawierzchnie brukowcowg nalezy ubijac trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach prostych ubijanie
rozpoczyna sie od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa sie ku $rodkowi placu. Pierwsze ubijanie wykonuje sie bez
wypetniania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu wyréwnanie nawierzchni do profilu oraz czesciowe
osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza sie w $rodek czota brukowca z wysokosci 15 do 20 cm tak, aby zaglebienie brukowca
wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje sie klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwajac go miottami w celu nalezytego
zapetnienia spoin i polewajac woda. Nastepnie usuwa sie z nawierzchni pozostaly materiat i ubija sie go po raz drugi, uderzajac
silnie w $rodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien zagtebiaé sig o 1 do 2 cm.



Po drugim ubiciu uzupetnia si¢ wypelnienie spoin zwirem frakcji 2/8, lub ziemig urodzajng (zgodnie z lokalizacja danej
nawierzchni okreSlong w dokumentacji technicznej), z przesuwaniem materiatéw miottami i polewaniem woda. Materiat
pozostaty na nawierzchni usuwa sie i ubija po raz trzeci, uderzajac ubijakiem 2 lub 3 sasiednie brukowce dla wyréwnania
powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia hawierzchni moze by¢ zastosowane watowanie. Przed watowaniem nalezy usuna¢ z nawierzchni luzno
lezacy materiat. Watowanie wykonuje sie walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynajac od kamieni oporowych i
stopniowo przesuwajac si¢ ku Srodkowi. Nastepnie waluje sie nawierzchnie w kierunku uko$nym do osi drogi. Walec po kazdym
pasie powinien przetaczac sie od 5 do 6 razy. Podczas watowania nawierzchnie nalezy polewa¢ woda.

Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednocze$nie z uktadaniem brukowca. Pozostawienie utozonego brukowca na kilka dni bez ubicia jest
niedopuszczalne.

Podczas kazdego kolejnego ubijania przekréj nawierzchni nalezy sprawdzaé szablonem, a tatg réwno$¢ w kierunku podtuznym.

Brukowce zapadnigte nalezy podnie$¢, uzupetniajac brakujaca podsypke, a wystajgce dobi. Brukowce uszkodzone przy ubijaniu
nalezy wyjac i zamieni¢ nowymi. Ubijanie nalezy zakoriczy¢ na 3 do 5 m przed koricem odcinka, na ktérym utozono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnig nalezy przysypac warstwq 1,5 do 2 cm piasku
(lub ziemi urodzajnej zgodnie z lokalizacjg nawierzchni podang w dokumentacji technicznej). Warstwe nalezy utrzymywaé przez
okres 2 tygodni w stanie wilgotnym.

5.5.9, Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwigzanej (nawierzchnia zwirowa, nawierzchnia Zwirowa z

otoczakami).

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymainej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie
stosowanie mieszanek dostarczanych bezposrednio od producenta. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na placu budowy. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli nawierzchnia sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug prdby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy(. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931-12 lub okreSlony z badah metodg ptyty
dynamicznej @300 mm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.

5.5.10. Budowa przepustiw.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s3:

—  rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy taczace rury, jak ztgczki, paski zaciskowe lub sruby,
odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowg, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospdtka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa.
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST, lub wskazari Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robdt,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegGlowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosSciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

—~ ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Wykonanie wykopdw pod tawe i ewentualne inne elementy robdt powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Dobdr
sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowaé do rodzajow gruntu, objetosci robét i odlegtosci transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co najmniej + 2 cm.
Wykop nalezy wykonac w takim okresie, aby po jego zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

W przypadku ukfadania przepustu bezposdrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien by¢ wyprofilowany
stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny byé ukfadane na zageszczonej warstwie podsypki
(fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez
zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 wg préby Proctora. Gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokoéci karbu powinna byé luzna,
aby karby rury mogly swobodnie sie w niej zagtebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:



- dla wymiaréw w planie £ 5 cm,
—  dla rzednych wierzchu tawy £ 2 cm.

Utozenia rury na fawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uktadac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu
produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwdch lub wiekszej liczby rur powinien mie¢
potaczenia ztaczkami poszczegdinych odcinkéw rur.

taczenie dwdch odcinkdw rur polega na:

—  ulozeniu na tawie ztaczki,

—  potozeniu na zigczce dwdch sasiednich koAcéw rur,

—  zamknieciu ztgczki,

—  zatozeniu w ztgczce paskdw lub $rub zaciskowych i zaciagniecie ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza fawa, nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposdb, aby nie zmienita swojego potoZenia w czasie zasypywania
przepustu. Mozna dokonaé tego podsypkq wspierajgca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu
nasypu.

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gdrng krawedzZ przepustu zaleca sie wykona¢ mieszanka kruszywa
naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgodg Inzyniera, do zasypki
mozna uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

~  réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,
—  warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia = 0,98,

—  ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci skoku
karbu zewnetrznego rury. Szczegdlnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajacq przepust, umieszczong nad fawa.
Materiat na podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 020 mm dla fawy.

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadaé ustaleniom dokumentacji projektowej. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.

5.5.11. Utozenie rurociagdw drenarskich.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia i wyznaczenia wysokosci wszelkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub zadaniami Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za:
jako$¢ stosowanych materiatéw, zgodno$¢ wykonawstwa robdt z zawartym kontraktem i przedmiarem robdt oraz SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wytyczeniu lub wyznaczeniu
robét musza by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Rowki drenarskie nalezy wykonywaé po zapewnieniu odptywu wody.

Rowki drenarskie nalezy wykonywaé sposobem recznym. Szeroko$é dna wykopu okoto 0,35 m nachylenie skarp 1:0,25 —
1:0,5 .W gruntach stabych silnie nawodnionych nalezy wykonal rowki szersze z umocnieniem $cian deskowaniem. Po
wytyczeniu rowka z oznakowaniem kotkami lub tyczkami geodezyjnymi kopie sie rowki z niedokopaniem o 5-10cm,
pierwsza warstwe gleby do gtebokosci okoto 30 — 40 cm odrzuca sie na jeden brzeg rowka , na dlugosci
przynajmniej 0,5 - 1,0 m od jego krawedzi. Ziemie z wykopu ponizej 40 cm odklada sie po drugiej stronie rowka.
Dokopywanie rowka wykonuje sie recznie w taki sposéb , aby unikngé miejscowych przegiebien dna rowka ponizej
gtebokosci  projektowanej. Jezeli wystepuja przegiebienia, miejsca przegtebieri nalezy wypetni¢ gruzem lub pospétka
2wirowa ( grubg lub 2wirem ) i doktadnie ubi¢ ubijakami recznymi. Gtebokos¢ wykopédw nalezy kontrolowaé co5m za
pomoca niwelatora z doktadnoscig do + 1 cm.

Pracownik idacy za koparka po dnie rowka wyréwnuje spadek ( dokopuje) na glebokosé 1- 2 cm za pomocg specjalnej
yzki pobierki (zolki). Spadek sprawdza sie co 5 m z dokladnosciq + 1 cm za pomocg niwelatora. Po sprawdzeniu
spadku ukfada sie rurocigg ktdry nalezy odpowiednio naciggng i przysypal pospdtkq okoto 15 cm nad rurg a
nastepnie  wykop zasypal ziemig urodzajng do wysokosci okoto 20 cm nad pospotka , ktdra nalezy ubi ubijakami
recznymi do J s>0,95. Rurki karbowane nalezy uktadaé w poziomie (bez spadkdéw). Po przykryciu rurociggéw drenarskich
pospétka i ziemig urodzajng i sprawdzeniu jakosci utozenia nalezy przystapic do zasypania rowkéw. Po  zasypaniu
rowka nalezy zasypke zagescic.

5.5.12. Wykonanie ptotkdéw faszynowych.

Kiszka faszynowa pozyskana z faszyny suchej powinna odpowiadac BN-69/8952-27.

Plotki stanowigce umocnienie podstawy skarpy wbija¢ w stope skarpy 0,20 m powyzej dna. Pale nalezy wbijac ,pod sznur”,
Szerokos¢ szczelin miedzy palami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

5.5.13. Wdrozenie stalej organizacii ruchu.

oznakowanie pionowe:
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.



Materiat i sposdb wykonania pofaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umoziiwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odiaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie elementéw zlgcznych
o konstrukeji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajgcy bezposredniego przeprowadzenia $rub
mocujacych przez lico znaku.

Oznakowania majg by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyraZny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie byla wigksza niz 30cm2 . Czytelno$¢ i trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie moze byé
nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonaé z folii nieodblaskowej.

oznakowanie poziome:

Materialy do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta, ST oraz zaleceniami znajdujacymi sie w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Farbe do znakowania nalezy, po otwarciu opakowania, wymieszal w czasie 2-4 min. do uzyskania petnej jednorodnodci. Nie
wolno stosowa¢ do mechanicznego malowania farby, w ktdrej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymiesza¢ lub
na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy nakiada¢ réwnomierng warstwg o grubosci wymaganej dla znakowania materiatami cienkowarstwowymi,
zapewniajacej wasciwy efekt i trwalo$¢ malowania, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.

Tlos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie réznié od ilosci ustalonej,
wiecej niz 20 %.

Warstwa elementéw odblaskowych musi by¢ rozlozona réwnomiernie na catej powierzchni malowania i dawaé jednolity efekt
odblasku w porze nocne;j.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem
kulkami szklanymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej pkt. 7.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o przedmiar robét i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej pkt. 8.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw;
. protokoly z przeprowadzonych badar.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét z umowg, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami;
sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami;

sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii;

sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

Piatnos¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatéw uzytych do wykonania zakresu
robét ujetego w dokumentacji technicznej i w przedmiarze, oraz za robocizneg, uZyty sprzet i inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, w tym branzowymi | przepisami dotyczacymi danego zakresu robét, oraz aktualnymi
aprobatami technicznymi uzytych materiatéw.

Przyktadowo, dla zakresu robét objetych zaméwieniem, moga to by¢ nw. normy i przepisy:
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw



5.
6.
7.
8.
9.
10
11

12
13.
14,

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturatne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdine wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN ~ 81/C - 89200 — 204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. Wymagania i badania.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Ptsztywnych — GDDP — Warszawa 1997 r.

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63, poz. 735/

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/

Normy i przepisy zwigzane.



Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
BUDOWA LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT

roboty branzy drogowej

SST 3: Roboty wykonczeniowe

1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowq infrastruktury komunikacyjnej, w ramach budowy leSnego zespotu rekreacyjno-edukacyinego
"AMONIT".

2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.

3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg infrastruktury
komunikacyjnej, w zakresie:

o robét wykonczeniowych,

4, Okreélenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt 1.3.

5. Ogélne wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, wymaganiami ST, projektem technicznym,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Obowiazki Wykonawcy
» uzgodnienie z inwestorem / inspektorem nadzoru gatunkow drzew i krzewéw do nasadzenia.

5.2. MATERIALY

Stosowane materiaty i wyroby do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z opisem w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie przyjete materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a przypadku braku
normy powinny odpowiadac warunkom technicznym wytwdrni fub innym umownym warunkom.

5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci jak | wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, ktére powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujac do wykonania robdt, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét:

- sprzet ogrodniczy reczny;
5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, kt6re nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez wykonanie
robdt.

Wykonane roboty musza by¢ wykonane zgodne ze specyfikacjy techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegdlnymi w tym branzowymi.

5.5.1. Roboty wykonczeniowe
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z humusowaniem sg nastepujace:
e teren musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeri oraz wyréwnany i splantowany

¢ na powierzchniach pod projektowang zielen na terenie ptaskim poza granicami robét ziemnych, z ktérych zdjeto warstwe



humusu na peing gteboko$é zalegania - érednio 30 cm, nalezy rozlozy¢é warstwe humusu nadajacego sig do zakiadania
zieleni 0 grubosci $rednio 15 cm. Humus nie moze zawiera korzeni, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatéw i
rozdrobniony.

e w sgsiedztwie adaptowanych drzew istniejacych, na powierzchni obrysu koron, gdzie humus zostat adaptowany glebe
nalezy przekopac recznie w sposéb nie powodujacy uszkodzenia drzewa,

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg, wymieszana z nawozami mineralnymi i starannie wyréwnana
ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem watowac watem gtadkim,
a nastepnie watem kolczatka lub zagrabié,

»  przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Paiistwowg Inspekcje
Ochrony Srodowiska.

Biologiczng ostone przeciwerozyjng wykonuje sie przez humusowanie skarp warstwg grubosci 10 cm lub reczne obsianie
powierzchni skarpy z zagrabieniem i lekkim zageszczeniem obsianego gruntu walcem ogrodniczym.

Dozowanie mieszanki nasion traw w iloéci 30-40 g/m2 z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatéw polnych. Postep humusowania od
gérnej krawedzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinna siegac co najmniej 25 cm poza gérng krawedz i podndze skarpy.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
W czasie wykonywania rob6t nalezy przedsiewzigé nastepujace czynnosci kontrolne:

- sprawdzenie prawidtowosci pochyleri skarp;
- sprawdzenie zgodnosci nasadzeri z uzgodnieniami;
- sprawdzenie jakosci wykonania obsiewu trawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robdt podanc w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o przedmiar robdt i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

QOgdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. protokoty z przeprowadzonych badar i pomiardw.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z umowg, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, normami i przepisami;
. sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jako$ci wykonania robdt odpowiednimi protokotami;
. sporzadzié¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskdw i ustalen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

Platnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za wykonane roboty ujete w dokumentacji technicznej i w przedmiarze, oraz za
robocizne, uzyty sprzet i inne czynnoéci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, w tym branzowymi i przepisami dotyczacymi danego zakresu robét, oraz aktualnymi
aprobatami technicznymi uzytych materiatow.

Przyktadowo, dia zakresu robét objetych zaméwieniem, mogg to by¢ nw. normy i przepisy:
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. Normy i przepisy zwigzane.



