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SPECYFIKACJA  B.0 
 

WARUNKI  OGÓLNE  
 

1. Nazwa zamówienia 
           Budowa Centrum Kultury w Dąbiu. 
 
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków 
wykonywania i odbioru robót budowlanych podczas budowy Centrum Kultury w Dąbiu.  
Lokalizacja: Dąbie, gm. Łuków 
   nr ewidencyjny działek: 1479/4, 1479/5. 
Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

  
3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem oraz 
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na 
które składa się wydzielenie fragmentu placu (w zakresie wcześniej uzgodnionym z 
inwestorem) niezbędnego do prowadzenia robót oraz składowania i transportu pionowego i 
poziomego materiałów budowlanych wraz z budową obiektów tymczasowych niezbędnych do 
prowadzenia robót. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po 
przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 
nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony a w widocznym miejscu 
należy umieścić tablicę informacyjną zwierającą: 
- określenie rodzaju budowy, 
- adres budowy, 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta 
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- telefony alarmowe. 
 

Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na teren 
budowy dla osób niepowołanych. 

Kierownik budowy ma umieścić w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
Koszt wykonania prac towarzyszących i tymczasowych w pełni ponosi 

Wykonawca.  
 

4. Informacje o terenie budowy 
-   Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w 

terminach i w sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robót, 
- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać w 

punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu liczników). 
 
5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

-  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 



- 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
-  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
-  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót 
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowany przez 

Zakład Remontowo-Budowlany CYKLOP, Krynka 133, 21-400 Łuków, w grudniu 2014 r., oraz 
w oparciu o kontrakt (umowę) zawarty(ą) pomiędzy Zamawiającym a Inwestorem na wykonanie 
zakresu robót objętego niniejszymi ST oraz przedmiarem robót.  

 
7. Zakres stosowania (ST) 
7.1. ST dla odbioru i wykonania robót remontowo - budowlanych opracowana w oparciu o 

obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona 
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych 
obiektu. 

7.2. ST uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót. 

7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej 
inwestycji. 

 
8. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje budowę Centrum Kultury w 
Dąbiu. 

 
8.1. Specyfikacją Techniczną objęto m.in.: 

o niezbędne roboty rozbiórkowe 
o roboty ziemne, fundamenty 
o ściany konstrukcyjne i działowe 
o podłogi i posadzki 
o stropy 
o dach /konstrukcję z pokryciem/ 
o tynki i wykładziny ścian 
o podłogi i posadzki 
o stolarka okienna i drzwiowa 
o elementy ślusarskie 
o roboty malarskie 
o elewacja 
o utwardzenia terenu 
o elementy zewnętrzne – schody i podesty, opaskę wokół budynku, elementy małej 

architektury. 
  

9. Podstawowe określenia 
Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć następująco: 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  - stanowi zbiór opracowań zawierających w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

 



Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień 
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia. 

  
Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy , kategorie robót określone 
w Rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność, wydaną przez jednostkę uprawnioną ujętą w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną Polską lub Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą 
Techniczną.  

 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z 
opracowania projektowego oraz przedmiaru robót. 

 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
procesem budowy przedmiotu zamówienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach 
częściowych robót zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane oraz zrealizowane 
obiekty budowlane. 

 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do 
występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem 
robót i realizacji umowy (kontraktu). 

 
Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych 
zamówieniem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z 
kryteriami zgodności materiałów określonych w poszczególnych działach niniejszych ST.      

 
Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

  
Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem rodzajów i ilości 
robót, które mają być wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilości robót w 
przedmiarze dokonuje się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 



Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych – nie objętych przedmiarem. Sposób dokonania obmiaru oraz 
dokładność należy przyjąć ściśle wg właściwego dla danego rodzaju robót KNR.  

 
KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, podające 
specyfikację i ilość nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania jednostki elementu lub 
roboty. Wszystkie nakłady są normami uśrednionymi, opracowanymi dla różnych procesów 
technologiczno-organizacyjnych i mają charakter wielkości maksymalnych. Oznacza to, że nie 
można ich zawyżać, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje się wyceny z 
zastosowaniem współczynników, dodatków, itp.     

 
Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, występujących 
w realizowanych obiektach. 

 
Roboty wykończeniowe – należy rozumieć jako wykonywanie prac tynkarskich, instalację 
drzwi i okien, instalację podwieszonych sufitów, instalację ścianek działowych, kładzenie 
podłóg, płytek, tapety, szklenie, malowanie, kładzenie paneli , nakładanie okładzin 
ochronnych, cynkowanie, instalację mebli wbudowanych itp. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, prze zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.   

 
Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora – przy 
jednoczesnym udziale Inżyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
Kierownika Budowy zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez 
Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

 
10. Ogólne wymagania dotyczące robót 
10.1. Roboty zostaną wykonane w jednym etapie 
10.2. Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z inwestorem oraz 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego 
w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy 
przez okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W 
przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. uszkodzenie lub 
zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

10.5. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
związane z prowadzonymi robotami. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 
transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia 
dróg w czasie trwania budowy. 

10.7. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi 



oraz obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w 
przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót. 

10.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

10.9. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę.  

10.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze 
względów nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty 
mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 

10.11. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 

10.12. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 
odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją 
robót. 

10.13. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą 
Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 

10.14. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w 
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu 
powinien niezwłocznie powiadomić Inwestora, nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 
11. Materiały i urz ądzenia 
11.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z 

zastosowaniem preferencji krajowych  
11.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
11.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 

o w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, 

o udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, 

o materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE 
(zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92, 
poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpieczeństwa. 

  
12. Sprzęt 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów 
i urządzeń. 

12.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w 
umowie. 

12.3. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

12.4. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

12.5. Obsługa sprzętu mechanicznego powinna posiadać ważne uprawnienia do jego obsługi.  
 

13. Wykonanie robót 



13.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, 
ich zgodności z dokumentacją projektową niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami nadzoru. 

13.2. Nadzór (przedstawiciel Inwestora) będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto, we 
wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. 

13.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a 
także normach i wytycznych. 

13.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad 
wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapewnić prowadzenie robót przez 
Kierownika Budowy posiadającego niezbędne uprawnienia). 

 
14. Kontrola jako ści 
14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Zapewnia 

on odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt wszystkie 
urządzenia niezbędne podobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

14.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 

14.3. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 
14.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi 

zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

14.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

14.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

14.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
nadzorowi. 

14.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów 
powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 

14.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w 
okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy: 
-  dziennik budowy 
- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń kosztorysem powykonawczym) 
- dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze, kontrolne wyniki badań) 
-  protokół przekazania terenu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbioru robót. 

 
15. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru robót określone są 
indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestorskiego 
oraz w niniejszych ST. 

 
16. Odbiór robót i dostaw 
16.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 



- roboty zanikające i ulegające zakryciu 
- zakończone elementy robót 
- dostawy i urządzenia 
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
- przedmiot umowy po okresie rękojmi 

16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

16.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

16.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona 
odbioru w ciągu 3 dni. 

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór w czasie odbioru, że występują odchylenia od 
przyjętych wymagań, niniejszych ST i innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, 
nadzór ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i 
korekt. 

16.6. Końcowy odbiór ostateczny: 
16.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
16.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna 

być stwierdzona przez Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie. 

16.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty 
przedstawienia przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 

16.6.4. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 

16.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami 
technicznymi i wytycznymi. 

16.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 

 
17. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego. 
17.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego (Inwestora). 
17.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno – ruchową 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów (w przypadku prowadzenia) 
- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 

laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 



• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
potrzeby– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie (kontrakcie) 
na wykonanie robót. 

 
17.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznacza ponowny termin odbioru końcowego. 

17.4. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
18.  Skutki prawne odbioru końcowego robót 
18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren 

budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru 
odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 

18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z 
Wykonawcy na Inwestora. 

18.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się 
wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne 
znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 
umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat 
nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora 
znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, 
które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. 
O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w 
całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje 
indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i 
zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 

18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń 
odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty 
budowlane odbieranego obiektu. 

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura 
dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na każdorazowym pisemnym 
zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia. 

18.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonanie robót. 

 
19. Odbiór po okresie rękojmi 
19.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
19.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 

 
20. Przepisy związane 
20.1. Akty prawne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE, 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano – montażowych. 
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje. 
 

                            SPECYFIKACJA  B.1 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
1.   Część ogólna 
1.1.   Nazwa zamówienia 

           Budowa Centrum Kultury w Dąbiu. 
 

1.2.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunków  

wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych i ziemnych  podczas budowy Centrum Kultury w Dąbiu.  
 

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
1.3.    Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 Zakres robót rozbiórkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w 
punkcie 1.1 obejmuje: 
- odłączenie instalacji od sieci zewnętrznych - energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna     
  (przykanalik do szamba), 
- demontaż osprzętu, 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- rozbiórkę pokrycia dachowego i systemu rynnowego, 
- rozbiórkę konstrukcji drewnianych (dach i dostrzegalnia) 
- rozebranie konstrukcji murowych i betonowych – wraz z fundamentami, szambem i  
  zbiornikiem p.poż. 
- usunięcie gruzu. 
 
Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1.1 
obejmuje: 
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 
- wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni, 
- usunięcie humusu ze złożeniem na pryzmę, 
- roboty ziemne ręczne i mechaniczne, 
- sianie trawy i sadzenie krzewów.  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

 W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć teren 
budowy oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 
 



1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 

tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone podczas 
prowadzenia robót lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają przywróceniu na koszt 
Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokołem przekazania.  

 
2. Materiały 

Do zasypania fundamentów przewidziano zastosowanie piasku zwykłego (rzecznego) dobrze 
zagęszczanego spełniającego wymagania PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne 
do nawierzchni drogowych; piasek. 

 
Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków iglastych 

niekorowanych o średnicy 7÷11 cm i długości 2,0 m oraz drutu stalowego okrągłego o średnicy 
0,5÷0,8 mm. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonać z materiału rodzimego przemieszczonego w obrębie 
terenu objętego dokumentacją projektową.  

Grunt uzyskany z wykopów rozplantować na terenie objętym opracowaniem. W przypadku 
wystąpienia naddatku gruntu przewidziano wywiezienie na odl. do 6 km.  

 
Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykorzystania zmagazynować na terenie przejętym 

od Inwestora na czas budowy. 
 
Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej należy użyć mieszanki traw o przeznaczeniu 

rekreacyjnym.  
 
Krzewy do nasadzeń wg projektu zagospodarowania lub koncepcji inwestora. 

 
3. Sprzęt 

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych narzędzi 
ręcznych typu młoty, łomy, oskardy, szlifierki kątowe do wycinania otworów w konstrukcjach 
murowych oraz aparaty acetylenowe. Fundamenty należy rozebrać przy pomocy koparek. Narzędzia 
powinny być w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym bezpieczne, sprawne i technologicznie 
uzasadnione wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Do wywózki urobku uzyskanego z rozbiórki przewidziano użycie samochodu skrzyniowego 
samowyładowczego do 5 t. 

 
Do prac pomiarowych należy stosować następujący sprzęt: niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, 

taśmy stalowe i szpilki. 
 

Wykonanie robót ziemnych drobnych przewidziano metodą ręczną z zastosowaniem szpadli i 
łopat. 

 



Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną przy użyciu: 
- koparki jednonaczyniowej na pojeździe gąsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m3 
- samochodu samowyładowczego 5÷10 t 
- ciągnika kołowego 63 kW 
- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.   
 

4. Transport 
Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania 

powinien odbywać się niezwłocznie po złożeniu gruzu w pryzmy, środkami transportowymi 
skrzyniowymi samowyładowczymi o ładowności do 6t na składowiska odpadów posiadających 
koncesję na prowadzenie tego typu działalności.  

Materiały uzyskane z rozbiórki lub wykopów przewidziane do późniejszego wbudowania 
powinny być oczyszczone i złożone we wskazanym przez Inwestora miejscu. 

   
Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, na 

każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 
 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 
drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 

 
5. Wykonanie robót 

Zakres wszelkich robót rozbiórkowych i ziemnych powinien ściśle obejmować zakresem 
założenia zawarte w dokumentacji projektowej. Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest 
stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów konstrukcyjnych, toteż zgodnie z ta zasadą rozbiórki 
należy zaczynać od góry. Elementy stalowe należy rozbierać poprzez ciecie aparatami acetylenowymi. 
Na rozbiórkę istniejącej świetlicy oraz dostrzegalni inwestor powinien posiadać pozwolenie 
właściwego organu. 

Wykonanie robót rozbiórkowych przewidziano metodą ręczną. Wykonanie robót ziemnych 
przewidziano metodą zmechanizowaną (za wyjątkiem robót ziemnych związanych z budową opaski 
przy budynku oraz wykopów pod fundamenty pochylni i schodów zewnętrznych).  

 
5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania wysokości należy 
wybrać stały punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do którego odnosić wszystkie 
wymagane wysokości. Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 
określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania robót. 
 
Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w formie 
szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierać: 
- punkty terenowej osnowy geodezyjne, 
- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 
- miary czołowe między poszczególnymi punktami, 
- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów, 
- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego obiektów i do 
układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 

 
5.2. Wykopy 

• Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu 
- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą 

mechaniczną do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy prowadzić 
metodą ręczną. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów, 



- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować 
odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia 
konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo – 
żwirowa, albo warstwa chudego betonu).   

• Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia 
lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Przewidziano 
transport zbędnych mas ziemnych na odległość 6 km. 

 
Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych wykopów nie 
powinny być większe niż: 

±5 cm  dla rzędnych dla wykopu fundamentowego, 
±5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o 

szerokości dna poniżej 1,5 m,  
 

5.3. Zasypywanie wykopów  
• Obsypanie konstrukcji wewnątrz budynku należy wykonać warstwami 15 cm, które po 

ułożeniu powinny być mechanicznie zagęszczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub 
elektrycznego (skoczka). Pozostałą objętość robót przewidziano do wykonania metodą ręczną.  

• Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w 
przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność 
optymalna dla piasku wynosi 10%. 

W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni wodą, strumień wody powinien być 
rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować powstawania zastoin 
wody oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien charakteryzować się wskaźnikiem 
zagęszczenia Is ≥0,95. 

 
5.4. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp 

• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
• Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem 

kierownictwa budowy, 
• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegające, 
• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu, 
• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
• Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną 

do rodzaju użytego sprzętu, 
• Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu, 
• Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 
• Samochody powinny być ustawione tak aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
 

 5.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 
- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 
- kanały, dreny, 



- resztki konstrukcji, 
- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas 

roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
• W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, 

znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie 
nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

• W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć 
obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu. 

 
5.6. Sianie traw 
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje się jako uzupełnienia zniszczonych wokół nowo 
wzniesionego budynku. Z uwagi na niewielki zakres robót przewiduje się przygotowanie gleby pod 
zasiew ręcznie, przy pomocy takich narzędzi jak szpadle i grabie. Grubość gleby uprawnej przy 
zasiewaniu trawnika powinna wynosić 20 cm. Ziemia przygotowana do zasiania powinna być 
odpowiednio nawożona. Do wysiewu trawy należy stosować mieszankę trawnikową przeznaczoną 
do trawników użytkowych o składzie podanym w dokumentacji technicznej. W dniu wysiewu 
(optymalny termin wysiewu nasion – od połowy sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny 
kwiecień) górna warstwa gleby powinna być sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna 
przyklejać się do butów). Należy stosować siew ręczny w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 
boiska 35÷50 gram nasion. W celu równomiernego siewu należy całość nasion podzielić na cztery 
części i wysiewać kolejno z czterech różnych stron (zgodnie z załączonym w dokumentacji 
projektowej schematem). 

Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami częściowo 
przykrywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o wadze nie przekraczającej 
90 kg. Wskazane jest zastosowanie środków odstraszających ptaki. 

 
5.7. Usunięcie drzew 
Zasady oczyszczania terenu z drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew, wywiezienie pni, karpiny i 
gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. Zamawiający powinien 
posiadać inwentaryzację drzew przewidzianych do usunięcia oraz zgodę na ich usunięcie. 

Roślinność istniejąca, nie przewidziana do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, 
w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót.  
Zakończenie robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować wpisem 

do dziennika budowy. 
 

Kontrola robót ziemnych 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża gruntowego 

w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 
oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w podłożu w momencie 
rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy porównać z 
dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu budowlanego i projektu robót 
ziemnych. 



• Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać 
projektowane roboty ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace przygotowawcze 
zostały wykonane z projektem. 

• Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z 
projektem i normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu 
(usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie 
wykopu itp.), 

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, 
aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze 
końcowym. Termin przeprowadzenia określonej kontroli można przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 
Przed rozpoczęciem 

budowy 
W czasie budowy 

Po zakończeniu 
budowy 

Odbiory międzyoperacyjne albo częściowe Odbiór końcowy 
1 Zgodność wykonania robót z projektem - + + 
2 Roboty pomiarowe + - - 
3 Przygotowanie terenu + - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i nasypu + + + 
5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia skarp - + + 
7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w nasypie - + + 
8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 
Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) 
- - + 

 
• Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i 

przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być zgodne z uzyskanymi 
warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową i powinny być 
opisane, wyjaśnione i uzasadnione w dzienniku budowy. 

 
Odbiór robót ziemnych 
• Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien 
być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – 
inżynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża, a później przed ich wbudowaniem, 

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju 
robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości zgodnie z wymaganiami. 

 
• Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (t.j. 
podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, 
uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 
• Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien 
być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku budowy, łącznie z 
protokółami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. W razie gdy jest 
to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie 
inspektora nadzoru. Należy sporządzić dokumentacje powykonawczą.  

 
• Ocena wyników odbioru 



- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 
końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i normie PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w 
ustalonym terminie, 

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy 
ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego 
obniżenia dla konstrukcji, 

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych 
warunków wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być 
dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i projekcie 
konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu oceny 
skutków zmian dla robót lub konstrukcji.   

-  w trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość trawy (brak 
widocznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień 
zachwaszczenia. 

 
7. Obmiar 

Obmiar robót rozbiórkowych i ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych w 
kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 

SPECYFIKACJA  B.2 
 

ROBOTY BETONIARSKIE 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 

 Budowa Centrum Kultury w Dąbiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
wszystkich robót betoniarskich oraz deskowań wykonywanych podczas budowy Centrum Kultury  w 
Dąbiu, gm. Łuków. 



 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robót 
betoniarskich monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

- inwentaryzacja powykonawcza. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-ISO 
6707-1:1994 oraz  specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”.   

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 
2.1. Deskowania  

Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-B-03150:2000. 

Do wykonania deskować użyć stempli okrągłych iglastych korowanych oraz desek iglastych 
obrzynanych gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III. 

Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą 
występować maksymalnie 4 wady. 

Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym. 
Do scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych okrągłych gołych 

ocynkowanych. 
 
2.2. Beton  
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego 
posiadającego uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z postanowieniami 
norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydającego certyfikat jakości betonu zgodnie z 
postanowieniami norm PN-EN 12350-1÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 
12390-3:2002. 

  
Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości betonu 

zawierały się w specyfikacji przekazanej producentowi.  



Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości betonu, które 
są potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, pielęgnacji lub dalszych 
zabiegach. 

 
Wykonawca powinien określić: 
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego, 
- warunki pielęgnacji, 
- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła), 
- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, 
- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego wykończenia 

powierzchni betonu, 
- wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między zbrojeniem, 

np. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, 
- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. wynikłe z 

klasy ekspozycji. 
 

Specyfikacja betonu projektowanego 
• Postanowienia ogólne 

Beton projektowany powinien być określony za pomocą każdorazowo podawanych wymagań 
podstawowych oraz odpowiednio wymagań dodatkowych. 

• Wymagania podstawowe 
 
Specyfikacja powinna zawierać: 
a. wymaganie zgodności z EN 206-1, 
b. klasę wytrzymałości na ściskanie 

 
Klasyfikacji betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie jest ściśle określona w 

dokumentacji technicznej.  
 

Z betonu klasy C16/20 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektów, 
- nakryw kominowych 
 
Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- podkłady betonowe pod posadzki na gruncie 
- podkłady betonowe pod fundamenty ścianek działowych 

 
Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- podkładów pod ławy fundamentowe  

 
c. klasy ekspozycji 
Elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC1 
 
Elementy konstrukcyjne na zewnątrz budynku: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC4 
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD1 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF3 
 
Fundamenty: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC2 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF1 

 
d. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 



- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  

 
e. klasę zawartości chlorków 
  Maksymalna zawartość chlorków w betonie powinna wynosić w odniesieniu do masy cementu 
0,20%÷0,40%. 
 
Do betonu nie dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. 
 
f. klasę konsystencji 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona wg metody opadu stożka, zgodnie 
z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stożka 100mm÷150mm. 

 
g. wymagania dodatkowe 
Rozwój wytrzymałości mieszanki betonowej: umiarkowany. 

 
Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: 
• cement 

Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 
lub CEM I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej wynosi 280 kg/m3 betonu. 

Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) 
cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.  

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać kontroli 
cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie 
nadzoru, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie 
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku 
Budowy. 
 

W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Podczas 
odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. Spoiwo budowlane 
przechowuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi magazynów powinny 
być ułożone na legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w 
stosie nie powinna przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych 
– 18. 
 
• kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwykłych. 
 Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 

łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, 
pirytów gliniastych i składników organicznych. W przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa 
Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania 
mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni 
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne 
badania laboratoryjne. 

 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 

konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 20.  
Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych krzywych 

uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań geometrycznych 
właściwości kruszyw zaleca się określanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.  
 
• woda 



Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda 
zarobowa do betonów.  

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek 
cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna być podawana w możliwie najmniejszych 
ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc 
pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie 
małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50. 
 

3. Sprzęt 
Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie przez cieśli. Przewiduje się używanie 

ręcznych narzędzi ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz urządzeń ręcznych 
mechanicznych tj.: ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne 
wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły grzbietnice – 
do dokładnego cięcie prostoliniowego przy pracach montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po 
kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki. 

Betonomieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby 
umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na 
odpowiedzialność producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki samochodowe 
powinny być dodatkowo wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i dozujący. 

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, wówczas 
należy ją wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o pojemności 0,15; 
0,25 lub 0,35 m3. Betoniarki powinny umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz 
uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności 
mieszania. 
 
Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 
 

4. Transport 
Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w sposób 

bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu kołowego. 
Ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania  

Przy składaniu zamówienia wykonawca powinien podać producentowi oprócz parametrów 
technicznych opisujących materiał również warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania 
odpowiedniego środka transportu do warunków drogowych na trasie pomiędzy magazynem dostawcy 
(wytwórnią betonu) a placem budowy. 

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób 
zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu utwardzonym na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
Czas transportu musi być tak dostosowany, aby możliwe było prawidłowe wbudowanie mieszanki 

łącznie z zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu. 
Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje 
odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 
10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 



kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady deskowania elementów 

- deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego betonu 
usytuowanie oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym w dokumentacji 
projektowej,  

- deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

- prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 
potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi, 

- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, 
aby po rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz uszkodzenie elementu. 

 
5.2. Ogólne zasady betonowania elementów 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 
i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie.  

 Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika 
budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Przy wykonywaniu nadproży w ścianach istniejących należy przyległy istniejący strop 
podstemplować. Stemplowanie można rozebrać po ok. 21 dniach od wykonania elementów 
konstrukcyjnych. Każdorazowo przed demontażem podstemplowania należy sprawdzić jakość 
wykonanych elementów.  
 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym 

do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olformt22), 
Przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+50C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa  przed pierwszym zamarznięciem.  

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy <0,65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 
wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i kawerny 
powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w 
granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. 

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione 
wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, 
śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, 
powinny być obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny 
być wypełnione zaprawą cementową.  Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny 
być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV 
lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
transportowego powinien następować  z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 
rozsegregowania składników. 



W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu elementów 
trwale zaczopować materiałem odpornym na działanie wody. 
 
5.2.1. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >50C należy po 24 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni 
(polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia < 50C betonu nie należy 
polewać. 

  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania  dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-
63/B-06251. 

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie, 
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 
niedojrzałym betonie. 
 
5.2.2. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  -  niedopuszczalne 

Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia jest nie 
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki 
nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być 
odsłonięte. 

 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Deskowania 

Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać 
odbiorowi. Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik 
wykonywania deskowań, jeżeli był prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
odbieranego deskowania. Wszelkie odstępstwa od projektu występujące w zrealizowanym i 
odbieranym deskowaniu powinny być uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo poparte innym równorzędnym dowodem.  

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinny być wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny 
materiałów dokonuje się głównie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. 
protokołów odbioru, zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producentów.  

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, 
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi przyczepność do 

betonu. 
 Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje się za 
wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie uznaje się w 



całości lub częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres napraw i odnotować to 
w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i układania mieszanki betonowej w 
deskowaniu powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i dzienniku 
budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu. 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 
wymiarów projektowych w mm 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się: 
a) na 1 m szerokości nie więcej niż 
b) na całej szerokości konstrukcji nie więcej niż 
- w fundamentach 
- w ścianach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż; 
a) w fundamentach 
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych 
Grubości dwóch sąsiednich desek struganych 
W rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 
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6.2. Roboty betoniarskie 
6.2.1. Kontrola zgodności betonu projektowanego 

W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako betonu 
stwardniałego i dojrzałego należy poddać mieszankę odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN 
12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 
 
Klasa zastosowanego betonu powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji 
projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003. 
 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie określaną 
w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na 
próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003.  

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiększenia urabialności 
mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciekłości. 

 
6.2.2. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie 
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, 
a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
 
Badania polegają na stwierdzeniu: 
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
-  zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i  pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
- wielkości podniesienia wykonawczego, 
-  prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 



 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 

dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 
• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 

 
6.2.3. Badania po zakończeniu budowy 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b) Dziennik budowy, 
c) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d) Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane), 
e) Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane. 

 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej  
  elementów, np. szczelin dylatacyjnych 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury,  
  widocznych wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano 
w poniższej tablicy. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 

stropy monolityczne 

 
 
5 
20 
15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 

±4 
±8 

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia podkładu betonowego: 
- szerokość podbudowy: nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5 cm, 
- równość podbudowy: nierówności podłużne należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać -9 mm, 
- spadki poprzeczne podbudowy: powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 
0,5%, 
- rzędne wysokościowe podbudowy: różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2 cm. 
-  grubość podbudowy: nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±1cm 
 
7. Obmiar 



Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych określony 
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350:2001 Część 1 do 7 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8 Badania betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.3 
 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dabiu. 

 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
elementów konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal gładka), A-III (stal żebrowana) w związku z 
budową Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków.  

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu 
stalą klasy A-0 (StOS) i A-III (34GS) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 



c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 
d) montaż siatek zbrojarskich 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.  

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy 
ogólne. oraz Specyfikacją B.0 „Warunki ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie 

       
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką StOS-b (A-0) oraz stal okrągłą żebrowaną 
34GS (A-III). 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską Normą i 
posiadać Aprobatę Techniczną oraz deklarację zgodności oraz znak jakości CE. 

 
Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy 
-    oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
-  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
-    masa partii  
-    rodzaj obróbki cieplnej. 

 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwie dla 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 
- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej 

 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów 

należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 



 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów 

powinna wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna 
przekraczać 5000 kg. 
 
 Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 
- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 
- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 
 
Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 
 
2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

3. Sprzęt 
Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 

nożycami i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód 

dostawczy do 0,9 t. 
 

4. Transport 
Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 

odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w 
okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 

5. Wykonanie robót 
Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w 

dokumentacji projektowej. 
 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-

10042. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym 

powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem 
w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą 
oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 



poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12mm.   
 
Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni  

Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka 
Rak = 240 MPa 

d ≤ 10 
10 < d ≤ 20 
20 < d ≤ 28 

d0 = 3d 
d0 = 4d 
d0 = 5d 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka 
powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W miejscach 
zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 
5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu 
prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki 
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów 
powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm). 
 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
 
Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej 
Specyfikacji. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i PN-91/S-10042. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczenia betonu i 
powinny wynosić, co najmniej: 
- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niż 
średnica nominalna grubszego pręta, 
- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 
- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i nie mniej 

niż średnica pręta, 



 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest 

niedopuszczalne. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez nadzór i 
fakt ten potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność 
ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości 
prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania 
położenia prętów w czasie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez 
Inspektora Nadzoru również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

a) długość elementu 
b) szerokość (wysokość) elementu 

- przy wymiarze do 1 m 

- przy wymiarze powyżej 1 m 

 

± 10 mm 

± 5 mm 

 

± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

a) przy ø < 20 mm 
b) przy ø > 20 mm 

 

± 10 mm 

± 0,5 ø 

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, 
niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.     

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.  

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 

PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 



SPECYFIKACJA  B.4 
 

ROBOTY MURARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu.  
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich w związku z budową Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
wznoszeniem ścian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji budowy 
obiektu. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne i 
Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 
1.9.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 
Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy 

stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego 
stosowania są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z polską normą, 



- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z aprobatą techniczną, 

- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych, 

- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
- oznaczone symbolem CE, 
- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 
 

2.1. Elementy murowe 
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym. 

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują następujące 
parametry techniczne:  
a) Kształt. 

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego wyrobu. 
b) Wymiary. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów 
murowych nie powinny przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 mm, 
c) Wady i uszkodzenia. 

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd zewnętrzny, 
trwałość i wytrzymałość murów.  

Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 
- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 
- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 
-  odpryski, 
- pęknięcia. 

d) Masa. 
Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez producenta o 

więcej niż ±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych ich masa nie może 
przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. 
e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa. 

 Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą 
(sortymentem) wyrobu. 
f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania. 
Do wznoszenia konstrukcji stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 (16%) – w 
murach fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, 
g) Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być niższa 
od wartości podanej w dokumentacji technicznej.  
 W przypadku materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości klasę elementów murowych 
określić zgodnie z PN-B-03002:1999 
 
h) Promieniotwórczość naturalna 

Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w elementach murowych wg 
instrukcji ITB 234/1995 „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 
budowlanych”,  określone współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 powinno spełniać następujące 
wymagania: 

f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg 
 
i) Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny się 

wynosić odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu zwykłego 
f1=0,16÷0,33 i f2 2÷32. 

 
Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999.  



 
2.1.1. Elementy murowe ceramiczne 
a. cegła ceramiczna pełna – przeznaczona do wykonania kominów oraz ścian konstrukcyjnych.
 Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły pełnej z ceramiki wypalanej o wymiarach 
tradycyjnych jest PN-B-12050:1996. 

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegieł ceramicznych budowlanych: 
- klasa: 15; 
- nasiąkliwość: 6÷22 [%]; 
- mrozoodporność: 20 cykli zamrażania i rozmrażania; 
 

b. cegła klinkierowa pełna – przeznaczona wykonania kominów powyżej połaci dachu oraz cokołu i 
słupków ogrodzenia. 

Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły klinkierowe o wymiarach tradycyjnych jest 
PN-B-12008:1996.  

- klasa: 35; 
- nasiąkliwość: max. 6 [%]; 
- mrozoodporność: 25cykli zamrażania i rozmrażania; 
- tolerancje wymiarowe: 

wymiar 240 mm: odchyłka ± 4 mm 
wymiar 115 mm: odchyłka ± 3 mm 
wymiar 71 mm: odchyłka ± 2 mm 
 

2.1.2. Elementy murowe betonowe 
Bloczki betonowe ścienne drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać wymagania zawarte w PN-
B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.  
 
a. bloczki z betonu zwykłego B-15 zastosować do wykonania ścian fundamentowych.  
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczków betonowych o wymiarach 25x25x14 i 
25x12x14: 

- klasa: 15; 
- nasiąkliwość: 5 [%]; 
- mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i rozmrażania 

 
b. bloczki (płytki) gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komórkowego) przeznaczone do 

wykonania ścian konstrukcyjnych gr. 30 i 24 cm i ścianek działowych gr. 12cm 
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaków betonowych ściennych wg PN-89/B-

06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002: 
- odmiana: 500÷700; 
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm 
- tolerancje wymiarowe: 
 wymiar  24 cm: odchyłka  ± 3 mm 
 wymiar 59 cm: odchyłka  ± 6 mm 
- nasiąkliwość: 25 [%]; 
- mrozoodporność: 10 cykli zamrażania i rozmrażania; 

 
2.2. Zaprawy budowlane 
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych 

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki 
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres przydatności 
suchej mieszanki do stosowania. 

Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, 
konsystencja, rozpływ, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób mieszania, czas korekty 
położenia elementów murowych, czas zachowania właściwości roboczych, wydajność. 

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy stwardniałej, gęstość objętościowa, 
wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do podłoża, nasiąkliwość, 



współczynnik rozmiękczania, mrozoodporność, izolacyjność cieplna, skurcz, kwasoodporność, 
alkaliczność, paroszczelność. 
 
2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych 
Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę cementową użyć do 
wykonania murów fundamentowych oraz cokołu i słupków ogrodzenia. 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M12; 
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 
- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5; 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż: 4 MPa; 
- nasiąkliwość nie większa niż: 10%; 
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż: 2%; 
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 30 % przy cemencie 

marki 35; 
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45 mm/m; 
- czas zachowania własności roboczych: 2 h. 

 
Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę cementowo 
- wapienną użyć do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcyjnych i działowych. 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej: 

- marka: M4 i M7; 
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 
- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio 1:1:6 i 

1:0,5:4,5; 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 1,5 i 2 MPa; 
- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 14 i 12%; 
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 10 i 5 %; 
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 50 i 45 % 

przy cemencie marki 35; 
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m; 
- czas zachowania własności roboczych: 5 h. 

 
2.3. Wyroby dodatkowe  
Kratki wentylacyjne – 14x14 cm PCV barwione w masie 
Podokienniki –z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 25 i 35 cm. 
Wkładka kwasoodporna śr. 130mm z zakończeniem komina i drzwiczkami rewizyjnymi 
200x250mm 
 

3. Sprzęt 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące 

narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania 
płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata 
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura 
i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania 
materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego używać: kastra i szafel do zaprawy, 
szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, 
wiaderek i łopat do zapraw. Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, kirki, 
oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz innych 
specjalistycznych narzędzi. 
 

4. Transport 



Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami 
transportowymi. Z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a 
później w czasie magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna 
obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami 
trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek 
obustronny.  

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. 
Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

  
 Elementy drążone ceramiczne powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiatą), 
zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.  

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i 
zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, 
ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 

To transportu materiałów na placu budowy przewiduje się użycie: przenośnika taśmowego, wyciągu 
jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t. 
 

5. Wykonanie robót 
Wszelkie elementy murowe wykonać na zwykłe spoiny, tj. grubości od 8 do 17 mm metodą 
tradycyjną.  
Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do tynkowania wykonać na niepełne spoiny.  
 
 
5.1. Zasady wiązania murów 
5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

- elementy powinny być układane na płask, 
-  spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo,  
Podczas murowania należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania. 

 
5.1.2. Mury z cegieł ceramicznych pełnych i bloczków betonowych 

W murach z cegieł ceramicznych pełnych zastosować wiązanie pospolite. W wiązaniu 
pospolitym są całkowicie uwzględnione zasady prawidłowego rozmieszczenia elementów i 
przewiązania spoin pionowych i podłużnych. W murach grubości ½ cegły wszystkie cegły układać 
wozówkowo, a spoiny poprzeczne przesuwać o ½ cegły, tj. 120 mm lub ¼ cegły, tj. około 50 mm. 
Zakończenie murów grubości ½ cegły wykonać cegłami połówkowymi.  

W murach gr. 1 cegły spoiny poprzeczne i podłużne przesuwać względem siebie o ¼ cegły. 
Zakończenie muru gr. 1 cegły – 2 dziewiątki położone wozówkowo.    
 
Mury krzyżujące się i narożniki: 

- w każdym poziomym przekroju złącza dwóch przenikających się murów powinny spotykać 
się warstwy wozówkowa z główkową, 

- w złączu warstwa wozówkowa jednego z murów przechodzi na przestrzał, 
- w złączu warstwa główkowa jedynie dotyka do sąsiedniego muru, 
- w warstwie wozówkowej spoiny poprzeczne powinny być przesunięte o ¼ lub ½ cegły 

względem krawędzi złącza. 
 

Zasady wykonania murów z cegieł ceramicznych kratówek, pustaków ceramicznych oraz 
bloczków betonowych jest takie samo jak z cegieł ceramicznych pełnych. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe przewidziane są do wykonania z bloczków betonowych B15 na 
zaprawie cementowej M-12. Grubość ścian fundamentowych pod ścianami konstrukcyjnymi i 



działowymi powinna wynosić 25 cm i 30 cm. Ścianki pochylni dla niepełnosprawnych gr. 25cm. Pod 
kominami przewidziano pogrubienia muru zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
5.2.2. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne 

Ściany kondygnacji nadziemnych gr. 24 i 30cm cm należy wykonać z bloczków 
gazobetonowych odm. 700 na zaprawie cem-wap. M-7.  
W trakcie wykonywania ścian należy wykonać ościeża otworów okiennych i drzwiowych.    

Wszelkie nadproża przewidziano jako żelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20 
wylewane na budowie w deskowaniu tradycyjnym.  

Podokienniki obsadzić po wykonaniu wszelkich robót murowych, tynkowych oraz wstawieniu 
stolarki okiennej. W trakcie robót murowych wykuć w narożach ościeży okiennych gniazda do 
umieszczenia podokienników. Podokiennik obsadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy cementowo 
– wapiennej M-7. Podokiennik powinien wchodzić w lico ściany na ok. 3÷5 cm. Po obsadzeniu 
podokienników uzupełnić tynk na ościeżach ścian. W razie konieczności uzupełnić silikonem krawędź 
na styku podokiennik – okno. Zachować spadek powierzchni podokiennika od okna na poziomie 
0,5÷1%. 
 
5.2.5. Ścianki działowe 
Ścianki działowe przewidziano z płytek betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. M-4. 
 
5.2.6. Kominy  

Kominy murowane wieloprzewodowe należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na 
zaprawie cem.-wap. M-4.  

Powyżej połaci dachowych kominy murowane należy wykonać z cegły klinkierowej kl 35 o 
wym. 240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. marki M-7.  
Cegła klinkierowa w kolorze burgund. 
Komin zakończony nakrywą betonową gr.7,0 cm z bet. C16/20 zbrojoną drutem ø 4,5 mm. 
Wloty i wyloty przewodów wentylacyjnych zabezpieczone kratkami PCV.  
Uwaga! 
Przewody wentylacji pośredniej z rur PCW śr. 160mm mocowane do ścian z łączeniem metodą 
wciskową należy obudować płytą g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym 55-01.  

W przewodzie kominowym o przekroju 14x27cm należy umieścić wkładkę z blachy 
kwasoodpornej montażem drzwiczek rewizyjnych oraz zakończenie komina. 

Przed przystąpieniem do montażu wkładu kominowego należy starannie wyczyścić kanał 
kominowy. W trakcie murowania komina należy pozostawić w kotłowni otwór umożliwiający 
zamocowanie trójnika, wyczystki i odskraplacza w szybie kominowym. Pozostałą część wkładu 
kominowego należy montować od góry. Do pierwszej rury dł. 1.0m należy przywiązać linę i wsuwać 
ją w kanał kominowy do momentu wystawania jedynie kielicha i wsunięciu następnej rury w kielich 
poprzedzającej. Należy zwrócić szczególną uwagę na całkowite wsunięcie rury w kielich rury 
poprzedzającej. Po zmontowaniu przewodów rurowych należy zamocować trójnik, wyczystkę i 
odskraplacz. Ostatnią rurę wystającą z komina należy dociąć na długości w sposób umożliwiający 
montaż w kielichu ostatniej rury płytę dachową i przykręcenie jej do korony komina. W płycie 
dachowej należy zamontować wysiewkę dachową lub deflektor. Zamknięcie wyczystki powinno być 
tak ustawione, aby zapewnić możliwość swobodnego do niej dostępu. Skropliny powinny być 
odprowadzone do neutralizatora skroplin lub szczelnego zbiornika.     

Nawiew do kotłowni – kanałem „Z” śr. 200 mm, wykonanym z rur PVC. Wylot kanału w 
kotłowni na wys. 30 cm ponad poziomem posadzki. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.2. Podstawa odbioru robót murowych 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna, 
b) Dziennik budowy, 
c) Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 



d) Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 
nie były odnotowane w dzienniku budowy, 

e) Protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez 

Inżyniera, 
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki. 
 
6.3. Odbiór murów z cegły i bloczków betonowych 

a) Mury z cegły być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszej ST. 

b)  Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. 

c) Sprawdzanie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. 

d) Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy. 

 

Lp. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów, mm 
Z cegły, bloczków betonowych i pustaków 

ceramicznych 
Z drobnowymiarowych 

elementów z betonu 
komórkowego Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: 
Na długości 1 m 
Na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
 

3 
10 

 
 
6 
20 

 
 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
Na wysokości 1 m 
Na wysokości 1 kondygnacji 
Na całej długości budynku 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
6 
15 

3 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru  
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
2 
30 

4 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem 
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 
 
1 
10 

 
 
 
2 
20 

 
 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru 
od kata przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego) 
Na długości 1 m 
Na całej długości ściany 

 
 

 
3 
- 

 
 

 
6 
- 

 
 

 
10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

  

±10 Do 100 cm 
Szerokość 
Wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

Powyżej 100 cm 
Szerokość 
Wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
  

6.4. Odbiór ścian murowanych z otworami 
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów należy przyjmować wg poniższej 
tablicy. 

Wymiary otworów, cm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeży, mm 

Szerokość Wysokość  

Nie więcej niż 100 
+6 
-3 +15 

-10 
Powyżej 100 

+10 
-5 

 



Podokienniki powinny być obsadzone w sposób zgodny z zasadami opisanymi w niniejszej 
ST. Od strony okna podokiennik powinien być wsunięty pod przystosowany do tego celu felc (próg 
okna). 

   
6.5. Odbiór ścian murowanych z przewodami kominowymi 

a) Sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu oraz jej przebiegu we wlotach. 

b) Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 
sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją. 

c) Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych 
powierzchni muru z przewodami i porównanie z dokumentacją. 

d) Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej 
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 
dokumentacją. 

e) Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do 
sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 
5 mm. 

f) Sprawdzenie wiązania cegieł przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z 
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne. 

g) Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się 
zgodnie z PN-68/B-10020. 

h) Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się 
wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory 
kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

i) Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy 
dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie 
– przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych 
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym 
wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i 
powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez 
okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu. 

j) Sprawdzenie wylotów i wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich 
obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacją. 

k) Sprawdzenie prawidłowości ciągu przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika przez 
przystawienie do w odległości ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego 
odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. 

 
Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania wymienione w powyższych punktach dadzą wynik pozytywny, wykonane 
przewody należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno 
badanie da wynik ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony jest 

na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 



PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Część 2. Arkady. Warszawa 1990. 

SPECYFIKACJA  B.5 
 

ROBOTY IZOLACYJNE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
         Centrum Kultury w Dąbiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych w związku z budową Centrum Kultury w Dąbiu., gm. Łuków.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.: 

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma murów fundamentowych  
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa   
- pionowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych 
- izolacja termiczne poziome podposadzkowe oraz nad stropem  
- paroizolacja izolacji stropu nad przyziemiem  
- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne roboty specjalistyczne 



Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE. Materiały 
izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem wystawionym przez producenta – powinien on być zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

 Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. 
materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest 
niedopuszczalne. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do 
sklejanych elementów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. 

 
Izolacyjne masy powłokowe  

- masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997), 
 
Izolacyjne materiały rolowe  

-  papa izolacyjna zwykłe na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716, 

-   papa termozgrzewalna polimerowo – asfaltowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-B-
27620:1998. 

- folia szeroka PE gr. 0,3 i 0,4 mm 
- folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej 

(0,5÷2,0 g/m2/24h).   
-  membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzować się następującymi 

parametrami fizycznymi: 
 - masa powierzchniowa: min. 115 g/m2 
 - paroprzepuszczalność: 1850 (23oC/85%) / 3000 (38o/85%) g/m2/24h 
 - odporność UV: 3 m-ce 
 - wytrzymałość na zerwanie: 
  - wzdłużna: > 265 N/5 cm 
  - poprzeczna: >165 N/5 cm 
  - Sd: 0,02 m 
 - odporność temp.: -40oC÷+95oC 
 - wodoszczelność: > 2000 mm H2O (DIN 20811) 
 - odporność na zerwanie na gwoździu: > 90N 
 
- folia kubełkowa gr. 0,50÷0,65 mm z wytłoczkami. 



 
Do zakończenia górnej krawędzi folii przewiduje się zastosowanie systemowej listwy 

zamykającej z polietylenu. 
Do mocowania folii oraz listwy wykańczającej do podłoża zastosować systemowe gumowe 

podkładki do montażu folii kubełkowej.  
Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia na 

izolowanej powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed 

zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 
120 cm od grzejników.  

Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie, a 
rolki papy powleczone zawiesiną substancji mineralnych na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, 
przy czym rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 12 
sztuk rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
 
2.2. Izolacje termiczne 
2.2.1. Styropian 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004 

właściwość klasa 
Tolerancje 

płyty 

Długość 
L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma 
L2 ± 2 mm 

Szerokość 
W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma 
W2 ± 2 mm 

Grubośćb  
T1 ± 2 mm 
T2 ± 1 mm 

Prostokątność  
S1 ± 5 mm/1000 mm 
S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskośćc 

P1 ± 30 mm 
P2 ± 15 mm 
P3 ± 10 mm 
P4 ± 5 mm 

a      ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję   
b      kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1 
c     płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących 

 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia 
płyt powinna być szorstka po krojeniu bloków. 
Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplenia ścian po okresie sezonowania wynoszącym ok. 
8 tygodni. 
 
Do wykonania izolacji podposadzkowej należy zastosować płyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20).  
Do wykonania izolacji termicznej ścian metodą lekką – mokrą zastosować płyty styropianowe 
frezowane EPS 70-040 (FS15). 
 
- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN 
13496:2003. Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją z 
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm. 
- listwy narożnikowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej perforowanej 
blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
- kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm z 
długości trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe zastosowanego 
systemu dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi 
aprobatami ITB.    
 
- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – systemowa wybranego producenta. 
- emulsja gruntująca – systemowa, wybranego producenta. 



- tynk podkładowy – systemowy, wybranego producenta.  
- tynk silikatowy o fakturze gładkiej. Ściany wg palety F firmy „BOLIX” nr 7800 i 7910.  
 
- tynk mozaikowy – systemowy wybranego producenta. Kolor nr 221 wg palety kolorów firmy Atlas.  
2.2.2. Wełna mineralna 
Wełna mineralna spełniająca wymagania PN-EN 13162:2002 
Parametry techniczne określające właściwości wełny mineralnej. 
Długość i szerokość powinny być określane z EN 822. Żaden wynik badanie nie powinien różnić się 
od wartości nominalnych więcej, niż o wartości podane poniżej: 
±2 % dla długości, 
±1,5% dla szerokości. 
Grubość powinna być określana zgodnie z EN 823. Obciążenie powinno wynosić 50 Pa z wyjątkiem 
wyrobów o poziomie naprężenia ściskającego lub wytrzymałości na ściskanie 15 kPa lub wyższym, 
dla których obciążenie powinno wynosić 250 Pa. Żaden wynik badania nie powinien różnić się od 
grubości nominalnej, więcej niż o tolerancje podane w poniższej tablicy dla określonego poziomu lub 
klas. 

Poziom lub klasa Tolerancje  
T1 -5% lub -5 mma Przekroczenie dopuszczalne 
T2 -5% lub -5 mma +15% lub +15 mmb 

T3 -3% lub -3 mma +10% lub +10 mmb 

T4 -3% lub -3 mma +5% lub +5 mmb 

T5 -1% lub -1 mma  +3 mmb 

a ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję  
b ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję 

 
Prostokątność powinna być określana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prostokątności od długości i 
szerokości arkuszy i płyt nie powinno przekraczać 5 mm/m. 
Płaskość powinna być określana zgodnie z EN 825. Odchylenie od płaskości arkuszy i płyt, nie 
powinno przekraczać 6 mm. 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej powinna być 
określana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno być przeprowadzane po przechowaniu przez 48 h w 
temperaturze (23±2)oC i (90±5)% wilgotności względnej. Względna zmiana grubości nie powinna 
przekraczać 1,0%. Względne zmiany długości i szerokości nie powinny przekraczać 1,0 %. Względna 
zmiana płaskości nie powinna przekraczać 1 mm/m.  
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych powinna być określana 
zgodnie z EN 1608. do celów operowania, wyroby powinny mieć wytrzymałość na rozciąganie 
równolegle do powierzchni czołowych na tyle wysoką, aby utrzymać dwukrotny ciężar wyrobu 
pełnowymiarowego. 
Reakcja na ogień powinna być określana zgodnie z prEN 13501-1. 
 
Wełna mineralna w rolkach gr. 2x10 cm przeznaczona jest do izolacji stropu nad parterem.   

Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem jakości wystawionym 
przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładkach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 

 
Pozostałe materiały przewozić i magazynować wg danych producenta umieszczonych na 

opakowaniu. 
 

3. Sprzęt 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

kotły do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z długim trzonkiem do 
pobierania masy z kotła, wiadra zamykane pokrywą do przenoszenia gorącej masy asfaltowej. Ponadto 
przyrządy ręczne do rozprowadzania mas – szczotki dekarskie, listwy drewniane do rozprowadzania 
mas itp. 



 
Do wykonywania izolacji termicznych metodą „lekką –mokrą” należy używać mieszarki 

wolnoobrotowej z mieszadłem do przygotowywania masy klejącej oraz pac stalowych do 
rozprowadzania masy na powierzchni. 
Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy do 
0,9 t.  

 

4. Transport 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji nie 

powodującej uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich 

zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. 
Suche mieszanki klejowe oraz pozostałe materiały składowe danego systemu ociepleń przewozić i 

przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Transport materiałów rolowych za pomocą krytych środków transportowych. Rolki papy z 

posypką przewozi się w pozycji stojącej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodną zawiesiną substancji mineralnych przewozi się na 
leżąco najwyżej w dwóch warstwach, układane długością w kierunku jazdy środka transportowego na 
całej jego szerokości tak, aby uniemożliwi ć przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza 
się transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
na niego obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być sucha, 
równa (bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i 
folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z 
wszelkich okruchów. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana przez producentów materiałów 
– średnio ok. 3÷6%.  Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 
mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45o.  
Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
- przy temperaturze powyżej 5oC, z tym że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane 

przez producentów odrębne wymagania. 
 
Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna wynosić 1÷1,5 
mm. Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 cm. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień 
lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów 
instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione w 
sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacją. 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy 

Izolację poziomą z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej 
przewidziano jako izolację ław i murów fundamentowych. 

Ponadto, izolację poziomą należy wykonać pod murłatami konstrukcji dachowych w postaci 
pasków papy izolacyjnej na tekturze odm. I/400 układanych na sucho. 

 



Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między 
sobą metodą sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
 Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-
butan należy przestrzegać następujących zasad: 

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże 
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości 
nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 
powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  

   
5.1.2. Powłokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna 

Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z trzech warstw masy powłokowej asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit inna o równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. 
Podkład pod izolację powinien być analogiczny jak pod izolację z papy asfaltowej. Po wyschnięciu 
ostatniej warstwy izolacji należy wykonać izolację z zaprawy wodoszczelnej. Następnie należy 
wykonać izolację z membrany kubełkowej. Izolację należy wykonać poniżej górnej płaszczyzny ławy 
fundamentowej. Membranę mocować do podłoża za pomocą gwoździ murarskich lub gwoździ do 
betonu przy górnej krawędzi membrany co 800 mm po czym wierzchnią linie izolacji zabezpieczyć 
listwą zatrzaskową. Gwoździe mocować przy pomocy systemowych półkolistych podkładek 
gumowych umieszczanych w „kubełkach” membrany. Sąsiednie pasy membrany łączyć ze sobą na 
zakładkę o szerokości siedmiu wytłoczeń. Wytłoczenia powinny wzajemnie się zatrzaskiwać.  
 
5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE 

Izolacje podposadzkowe wykonać z szerokiej folii PE gr. 0,3 i 0,4 mm na wierzchu 
konstrukcji na sucho z wywinięciem na ściany ok. 15 cm. Ewentualne złącza pasów folii wykonać z 
zakładem ok. 20 cm i skleić taśmą izolacyjną. 

 
5.1.4. Paroizolacja 

Paroizolację stropu (na wierzchu konstrukcji) wykonać z folii polietylenowej szerokiej 
grubości 0,3 mm charakteryzującej się oporem przepływu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. Folię układać 
ze zgrzewaniem ewentualnych zakładów ok. 10 cm. Folia nie może być uszkodzona ani przerwana. 

 
5.1.5. Wiatroizolacja 
Wiatroizolację zastosować na krokwiach pod pokrycie blachą dachówkową. Membranę dachową 
mocować wstępnie za pomocą zszywek lub od razu za pomocą kontrłat do krokwi. Zastosować 
zakłady membrany min. 15 cm lub sklejać połączenia pasów membrany taśmą paroprzepuszczalną.   
 
5.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych 
5.2.1. Izolacja termiczna stropu nad parterem z wełny mineralnej miękkiej gr. 20+5 cm 

Warstwa ocieplająca powinna być ułożona w sposób ciągły w dwóch warstwach na mijankę, 
na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolacji) na sucho. Warstwa izolacji powinna być ułożona w 
sposób eliminujący powstawanie mostków termicznych pomiędzy stykami płyt izolacji. 
 
5.2.3. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wykonana metoda lekką-mokrą gr. 20 cm 

(ścianki fundamentowe 15 cm, ościeża 4 cm) 



Przyklejanie płyt styropianowych należy wykonywać do mechanicznie umytej, oczyszczonej i 
wyschniętej powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 5oC. 
Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 godzin. 
Wymiary płyt nie powinny przekraczać 100 x 50 cm. 

Płyty styropianowe należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą placków 
w środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, aby zachować 
układ poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin. Sposób układania płyt jest 
analogiczny jak opisany wyżej. 
 Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem 
plastikowym (mające świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w ścianie na 
głębokość, co najmniej 6÷8 cm. 
      Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią 
dokładnie zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami 
firmowymi (nie mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne wykonywać min. 24 godziny 
po przyklejeniu płyt. 
Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. 
Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić w nią 
siatkę i wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy siatki 
mocować pionowo z zakładami ok. 10 cm. Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem 
podkładowym zabezpieczającym izolację przed działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą stalową 
warstwę tynku dekoracyjnego (arylowego) o strukturze zgodnej z dokumentacją. 

Przy ocieplaniu ścian fundamentowych roboty związane z izolacją termiczną zakończyć na 
przyklejeniu siatki zbrojącej. 
 
Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacji cieplnej cokołu (wys. średnio 20 cm – miejscami 
do 70cm) warstwę kleju z zatopioną siatką zagruntować płynem gruntującym za pomocą pędzla lub 
wałka malarskiego w dwóch kierunkach, aby dobrze nasycić podłoże. Po wyschnięciu (ok. 12 godz.) 
nałożyć tynk mozaikowy.  

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia 
tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i wiązania 
tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa od +25°C, a 
wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas 
wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie 
przedłużyć. 
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym 
kierunku. Tynku nie zacierać. 
 
W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych.  
 
5.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z  płyt styropianowych 

Izolację podposadzkową wykonać z płyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 100/038 o gr. 20 
cm (15+5 cm). Izolację układać na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho. Na 
ścianach należy ułożyć paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 5 cm. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
6.1.1. Odbiór międzyfazowy 

o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 
o Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST 
o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 



- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 
m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. 
Dozwolone nierówności mogą mieć nie więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu 
o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 

  Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków podkładów należy przeprowadzać za 
pomocą szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
o Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie przylegania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na 
każde 10÷20 m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem. 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i 
innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 
dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 
rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

 
6.1.2. Odbiór ostateczny 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 
- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych , 
- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta albo wynikać badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych na polecenie Inżyniera, 

- protokóły z odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy. 
o Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru 
robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno to być zaznaczone w 
protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór 
końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub 
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

 
6.2. Izolacje termiczne 

o Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”. 

o Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy robót 

zakrywających izolację. 



o Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 
zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na 
podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z 
normami lub świadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

o Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
o Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy do 

podłoża, równości i pionowości powierzchni. 
- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową , ciągłości 

warstwy tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  
 
o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 

oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 
atmosferycznymi. 

 
W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni ścian 

należy dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.  
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji określony jest na podstawie zastosowanych w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości 
mechanicznych z włókna szklanego. 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości. 
AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wełny mineralnej. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.6 
 

STROPY MONOLITYCZNO – PREFABRYKOWANE  
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dabiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania stropów 
monolityczno-prefabrykowanych w związku z budową Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem stropów monolityczno-prefabrykowanych POROTHERM oraz z prefabrykowanych 
płyt sprężonych Spiroll.  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST B.0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod kategorii robót: 45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 
Beton zgodnie ze Specyfikacją Techniczną B.3 „Roboty betoniarskie”. 
Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną B.4 „Roboty zbrojarskie”. 
Przewidziano zastosowanie stropów gęstożebrowych: 
- Porotherm gr. 19+4 i rozstawie belek 50 cm. 
 
W razie wątpliwości, co do zgodności parametrów belek z deklarowanymi w dokumentacji przez 
producenta, na polecenie Inżyniera należy sprawdzić jakość belek wg zaleceń zawartych w PN-B-
19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęspożebrowe z betonu. Belki. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych na budowę pustaków należy sprawdzić 
ich jakość wg zaleceń zawartych w PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe z 
betonu. Pustaki. 
 
Przewidziano zastosowanie stropów z płyt sprężonych Spiroll Sp 26,5 gr. 26,5 cm  

Każda partia prefabrykatów przekazywana odbiorcy powinna mieć zaświadczenie o jakości 
oznaczone znakiem CE zgodnie z Dz.U. z 2000r. nr 209, poz. 1779. Przy odbiorze prefabrykatów na 
placu budowy zaświadczenie o jakości powinno obejmować również stwierdzenie dostarczenia na plac 
budowy nie uszkodzonych prefabrykatów.  

Ponadto, w trakcie odbioru prefabrykatów na budowie należy: 
- sprawdzić zgodność z wykazem liczby i typów prefabrykatów, 



- sprawdzić prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 
- sprawdzić stan techniczny prefabrykatów, 
- sporządzić protokół w przypadku uszkodzeń prefabrykatów. 

 
W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzonych prefabrykatów nie obniżających ich wartości 

konstrukcyjnych lub technicznych (np. nierówności powierzchni, drobne odbicia betony, włoskowate 
rysy skurczowe) Inżynier powinien ustalić sposób usunięcia wad przez dostawcę i podjąć decyzję, co 
do wmontowania prefabrykatu w konstrukcję budowli; decyzja o wmontowaniu w obiekt 
naprawionych prefabrykatów powinna być odnotowana w Dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad prefabrykatów obniżających ich wartość 
konstrukcyjną lub techniczną (np. rysy, pęknięcia, uszkodzenia obrzeży, krzywoliniowość obrzeży) 
należy odmówić przyjęcia prefabrykatu na plac budowy. Uszkodzony prefabrykat powinien być 
usunięty poza obręb budowy. 

Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny być określone w specyfikacji technicznej 
dostarczonej przez producenta. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu stropów gęstożebrowych można przyjmować analogicznie 

jak do robót zbrojarskich oraz betoniarskich określonych w Specyfikacjach Technicznych B.2 i B.3. 
Ponadto, wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t i samochód dostawczy 0,9 t. 
 

Sprzęt niezbędny do montażu płyt stropowych Spiroll: 
Żuraw 

Do montażu elementów prefabrykowanych przewidziano żuraw wieżowy torowy lub 
samojezdny. Wymagane parametry maszyny montażowej należy dobrać, wychodząc z przyjętej 
ogólnej koncepcji wykonania montażu, zgodnie z którą należy określić rozkład stanowisk roboczych 
maszyny montażowej lub drogę jej poruszania się w czasie pracy. 
 
Wymagany udźwig maszyny montażowej Q należy obliczyć ze wzoru: 

s
n

GGG
Q zKSc ⋅++≤ max , t gdzie: 

Gc max – maksymalna masa elementu montażowego, 
GKS – masa konstrukcji usztywniającej element w czasie montażu, 
Gz – masa zawiesia montażowego, 
N – liczba maszyn współpracujących przy  podnoszeniu elementu, 
S – współczynnik niejednorodności obciążenia maszyny (w zależności od stosowanych maszyn i 
zawiesi wynosi 1,0÷1,8). 
 
Niezbędny wysięg maszyny montażowej lz min należy wyznaczyć ze wzoru: 

2,0)2/(1min +++≤ eboz llll , m gdzie: 

lo – minimalna odległość miedzy skrajem maszyny a obrysem wznoszonej konstrukcji; w odniesieniu 
do żurawi wieżowych: promień obrotu przeciwwagi powiększony o 0,7 m, tj. szerokość strefy 
bezpieczeństwa miedzy konstrukcją a maszyną, w której mógłby się zmieścić przypadkowo zabłąkany 
człowiek, 
lb – szerokość fragmentu konstrukcji przewidziana do montowania ze stanowiska lub drogi 
przemieszczania maszyny, 
le – szerokość najdalej od maszyny odsuniętego elementu montowanego z danej drogi przemieszczania 
lub stanowiska, 
0,2 m – wielkość rezerwowa wysięgu przeznaczona na pokrycie niedokładności w ustawieniu 
maszyny i określona obowiązującymi przepisami.  
 
Niezbędną wysokość podnoszenia maszyny montażowej hmin oblicza się ze wzoru: 
hmin ≤ ho + he + hbm + hz, m w którym: 
 



ho – wysokość położenia górnej krawędzi elementu po zmontowaniu (w odniesieniu   
       do poziomu ustawienia maszyny), 
he – wysokość elementu,, 
hb m – wysokość bezpiecznego manewrowania, przy której jest możliwe bezpieczne przeniesienie 

elementu nad istniejącą konstrukcją (płyty stropowe i dachowe hbm = 2,0 m), 
hz – wysokość konstrukcji zawiesia, tj. jego  wysokość w czasie przemieszczania    elementu mierzona 

od haka maszyny do górnej krawędzi elementu. 
 
Po określeniu tych wielkości z uwzględnieniem charakterystycznych elementów konstrukcji sprawdza 
się na podstawie charakterystyki maszyny, czy jej możliwości są wystarczające. Jeżeli wynik jest 
pozytywny, to urządzenie może być wykorzystane do planowanych robót montażowych. Decyzja 
wyboru urządzenia musi zostać zatwierdzona przez Inżyniera. 
 
Tor pod żurawia 
Ogólnie torowiska powinny spełniać następujące wymagania: 

b. Podłoże pod torowisko powinno być oczyszczone z ziemi roślinnej i wyrównanie. Przy czym: 
- podłoże piaszczyste powinno być wzmocnione warstwą żwiru, 
- podłoże gliniaste i ilaste powinny być wymieniane na żwirowo – piaszczyste   
     (w górnej warstwie grubości ok. 30 cm). 
Podłoże powinno być wyprofilowane w sposób zapewniający szybkie odprowadzenie wód 
opadowych. 
c. Podkłady należy układać na warstwie podsypki z tłucznia grubości 50 cm przy gruntach 

słabych oraz 20 cm przy gruntach zwartych. 
d. Odchyłka prześwitu między szynami toru nie może przekraczać ±5 mm na długości 5 m, 

różnica wysokości poziomu główek szyn nie może przekraczać 10 mm, a spadek toru w jego 
kierunku  podłużnym nie powinien być większy niż 0,3%.  

e. Przed końcami każdej z szyn toru należy zainstalować zabezpieczające ograniczniki jazdy, 
wyłączające automatycznie mechanizm jazdy po dojściu przednich kół maszyny na odległość 
1 m od końca toru. Końce torowiska powinny być zaopatrzone również w kozły oporowe 
mocowane do szyn. 

f. Wzdłuż torowiska należy ułożyć i zamocować koryto do ochrony kabla elektrycznego 
zasilającego żuraw w energię. 

g. Tor musi być uziemiony, a poszczególne odcinki szyn łączone ze sobą przewodami 
metalowymi. 

 
W przypadku układania toru na podkładach drewnianych należy przestrzegać niżej podanych 

zasad: 
a. Podkłady powinny być ułożone w odstępie około 50 cm. 
b. Długość podkładów musi być o 1,0÷1,2 m większa od rozstawu szyn toru. Dopuszcza się aby 

co drugi podkład był układany w postaci dwóch krótkich podkładów osobno pod każdą szynę. 
Podkłady te jednak nie mogą być krótsze niż 1,5 m. Styk szyn powinien być wykonywany nad 
podkładami. Na obu nitkach toru muszą się one mijać. Luz między sąsiednimi szynami 
powinien wynosić 3÷5 mm, w zależności od długości łączonych odcinków szyn.  

 
Poduszki żelbetowe układane pod tor mogą być układane bezpośrednio na wyrównanym podłożu 
piaszczystym. Przy innych gruntach bardziej zwartych (z wyjątkiem ilastych i gliniastych) należy 
stosować warstwę podsypki z piasku grubości 8÷20 cm. Przy glinach i iłach warstwę gruntu 
grubości min. 10 cm trzeba wymienić na żwir z piaskiem, a bezpośrednio pod poduszkę ułożyć 
dodatkowo 5-centymetrową warstwę piasku. Przeciwległe szyny tory powinny być stężone 
poprzeczką metalową co 3,5 m.  

 
Sprzęt pomocniczy do montażu 

a. Zawiesia umożliwiające połączenie haka maszyny montażowej z zaczepami elementu 
prefabrykowanego,  

b. Rusztowania, pomosty i drabiny 



c. Urządzenia do prowizorycznego zamocowania i rektyfikacji elementów 
- kliny stalowe do regulacji ustawienia prefabrykatów, 
- łopatkę z twardego drewna lub metalową do podbijania mieszanki betonowej w czasie 

wypełniania spoin poziomych, 
- drążek prosty lub z zakrzywionym końcem, do naprowadzania elementów w końcowej fazie 

ich opuszczania na miejsce wbudowania. 
d. Sprzęt pomiarowy i narzędzia robocze 
- poziomnice zwykłe do ustawianie elementów w poziomie, 
- poziomnice wodne do przenoszenia poziomów, 
- taśmy miernicze i miarki składane do ustalenia odległości, 
 

4. Transport 
Stropy gęstożebrowe 

Belki stropowe należy przewozić środkami transportu wyposażonymi w platformy ze ścianami 
czołowymi i bocznymi. Transport zewnętrzny może odbywać się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu C16/20. Na środkach transportu belki należy układać 
równolegle do kierunku jazdy, najwyżej w pięciu warstwach poziomych, przy czym dolne pasy górnej 
warstwy belek powinny znajdować się co najmniej 50 mm poniżej krawędzi boków platformy. Stopki 
(pasy) belek powinny być u dołu. Podczas transportu belki powinny być zabezpieczone przed zmianą 
położenia. Dopuszcza się jednostronne wystawanie końców belek poza platformę środka transportu 
nie więcej niż 1/6 długości belki. Miedzy warstwami belek należy umieszczać drewniane łaty grubości 
co najmniej 30 mm, usytuowane w węzłach kratowych, w odległości 1/5 długości belek od ich 
końców.  

Przy podnoszeniu belek należy je chwytać lub mocować w dwóch węzłach pręta górnego 
odległych nie więcej niż o 1/5 długości belki od jej końców. Nie dopuszcza się podnoszenia belek za 
pręty pasa górnego i krzyżulce. Każda belka powinna być znakowana w sposób trwały. 

Belki należy składować w stosach na wyrównanym podłożu, na podkładkach rozstawionych w 
odległości 1/5 długości belki od jej końców. Podkładki powinny być ułożone w na węzłach pręta 
górnego kratownicy. 

W stosie nie powinno być więcej niż 10 warstw belek.  
Pustaki na środku transportu układa się otworami pionowo, podstawami do siebie i dłuższym 

bokiem równolegle do kierunku jazdy. Ładunek nie powinien wystawać nad górną krawędź platformy 
więcej niż 100 mm. Pustaki należy zabezpieczyć przed możliwością wzajemnych przesunięć.  
Płyty stropowe Spiroll 
Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej 
środka transportowego, na przekładkach wykonanych z drewna lub twardej gumy. Przekładki 
powinny być umieszczone w odległości 20 lub 30 cm od końca elementu. Ich długość powinna być 
większa od szerokości zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od 
wysokości uchwytów wystających pionowo z elementów. Przekładki rozdzielające kolejne elementy 
muszą być ułożone dokładnie w linii pionowej. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną 
spękań. W przypadku montażu elementów nie „z kół” należy zorganizować składowiska 
prefabrykatów, które powinny być umieszczone w zasięgu maszyny montażowej w miejscach 
przewidzianych projektem organizacji montażu. Do składowiska powinna prowadzić dobrze 
utrzymana droga o odpowiednio utwardzonej nawierzchni i parametrach gwarantujących właściwy 
ruch pojazdów. Prefabrykaty powinny być ustawione na drewnianych podkładkach na wyrównanym 
terenie o niewielkim nachyleniu gwarantującym odprowadzenie wód opadowych. 

Rozmieszczenie prefabrykatów na budowie powinno być zgodne z projektem organizacji 
montażu. Istnieje możliwość montażu prefabrykatów prosto ze środków transportowych. 

Odległość między stosami prefabrykatów lub stojaków od montowanego obiektu nie może być 
mniejsza niż 2,0 m. 

Elementy składowane w pozycji poziomej układa się warstwami w stosy. Pierwsza warstwa 
każdego stosu jest układana na podkładkach drewnianych gr. Nie mniejszej niż 15 cm, następne 
warstwy przedziela się drewnianymi przekładkami. Przekładki kolejnych warstw układa się jedna nad 
drugą w pionie. Grubość tych przekładek powinna być większa od wystających uchwytów 
montażowych, lecz nie mniejsza niż 7 cm. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,8 m. co drugi 



odstęp między stosami prefabrykatów powinien mieć szerokość nie mniejszą 0,7 m. odstępy nie 
przełazowe nie powinny być większe niż 20 cm.  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Stropy gęstożebrowe Porotherm 

Prefabrykowane belki można opierać na ścianach (murach) grubości nie mniejszej niż 190 mm lub 
wbetonować w podciągi. Głębokość oparcia (bądź wbetonowania) belek nie powinna być mniejsza niż 
80 mm. Jeżeli mur ma grubość 190 mm, to jego krawędzie należy zabezpieczyć przed zgniataniem, 
np. zwiększając wysokość wieńca żelbetowego poniżej belek o 30÷40 mm. Przy opieraniu belek na 
grubszych ścianach można je układać na warstwie zaprawy cementowej grubości ok. 10÷20 mm. W 
przypadku stropu swobodnie podpartego szerokość wieńca powinna wynosić co najmniej 150 mm.  

Podczas montażu belki stropu należy tymczasowo opierać na podporach pośrednich(da czasu 
uzyskania przez beton uzupełniający ułożony na budowie jego pełnej wytrzymałości 28 – dniowej). W 
przypadku stropu o rozpiętości do 3,90 m stosuje się jedną tego rodzaju podporę w pobliżu środka 
rozpiętości, do 6,00 m – dwie podpory usytuowane co około 1/3 rozpiętości (w przypadku wykonanie 
podpór przy ścianach – do 6,30 m), a powyżej 6,00 m – trzy podpory co około ¼ rozpiętości. Zaleca 
się, aby takie podpory były stosowane również przy ścianach.  

    
Jeżeli ściana działowa jest usytuowana wzdłuż żebra stropu, to należy pod nią zastosować żebro 

wzmocnione w postaci dwóch belek prefabrykowanych bądź tego rodzaju belek i dodatkowej belki 
monolitycznej. 

 
Podczas realizacji robót należy wykonywać stropy zgodnie z dokumentacją projektową. 
Do wykonania stropu gęstożebrowego można przystąpić po sprawdzeniu przez Inżyniera 

zgodności wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną oraz wypoziomowaniu podpór.  
Belki prefabrykowane należy układać równolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem przewidzianym 

w projekcie. Dopuszczalne odchylenie układanej belki od belki już ułożonej nie może być większe niż 
±5 mm w jakimkolwiek jej miejscu. Belki należy układać po uprzednim wypoziomowaniu podpór 
stałych stropu i podpór montażowych pośrednich. Rygi podpierające belkę powinny być usytuowane 
w węzłach pasa dolnego (w miejscu styku pręta podłużnego z krzyżulcami). Po sprawdzeniu przez 
Inżyniera prawidłowości ułożenia wszystkich belek wykonywanego stropu należy rozłożyć miedzy 
nimi pustaki. Układa się je z pomostów roboczych wykonanych z desek gr. 38 mm. Czoła skrajnych 
pustaków przylegających do wieńców, podciągów lub żeber muszą być przed ich ułożeniem 
zamknięte (zadeklowane). Pustaki ułożone na belkach nie mogą opierać się na podporach stałych 
(ścianach), na których są ułożone belki. Na obrzeżach stropów należy wykonać wieńce żelbetowe 
wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokości co najmniej 150 mm. Górne pręty zbrojenia 
wystającego z belek należy na podporach stałych zakotwić w wieńcach. Wieńce należy betonować 
równocześnie z betonowaniem stropu. 

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz zbrojenia wieńców i 
żeber rozdzielczych. Przed przystąpieniem do betonowania należy strop oczyścić z wszelkich 
zanieczyszczeń i polać obficie wodą. Betonowanie można rozpocząć po dokonaniu odbioru robót 
przez Inżyniera. 

Betonowanie rozpoczyna się od ścian, na których oparty jest strop. Betonować należy 
jednocześnie belki, żebra, płytę nad pustakami i wieńce na całej szerokości stropu. Podczas 
betonowania należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową 
wszystkich przestrzeni, prawidłowe jej zagęszczenie i należytą pielęgnację betonu. 

Jeżeli mieszanka betonowa jest podawana na strop w sposób obciążający konstrukcję, to poziomy 
transport po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3, w sposób 
wahadłowy, po sztywnych pomostach ułożonych z desek grubości co najmniej 38 mm i szerokości 20 
cm. Pomosty na krawędziach należy obić listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z 
pomostu. 

Roboty betonowe związane z wypełnieniem belek betonem oraz wykonaniem warstwy nadbetonu 
wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST B.0 „Wymagania ogólne” oraz B.2 „Beton”. 

 
5.2. Stropy sprężone Spiroll 



5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót montażowych na danym obiekcie należy: 

- dokonać odbioru robót poprzedzających przez Inżyniera, potwierdzonego protokółem 
zawierającym miedzy innymi zestawienia występujących w rzeczywistości odchyłek od stanu 
projektowanego, 

- założyć osnowę geodezyjną realizacji, 
- przygotować odpowiednie maszyny i urządzenia montażowe, które na swoich stanowiskach 

roboczych muszą być odebrane przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, 
- przygotować sprzęt pomocniczy do montażu, 
- zgromadzić odpowiednią ilość elementów do montażu oraz zapewnić ich dalszą dostawę, 
- wyznaczyć strefy niebezpieczne przy montażu, 
- skompletować i przeszkolić odpowiednią brygadę montażową, 
- zapewnić dostawę niezbędnych materiałów uzupełniających (zaprawy, zbrojenia, węzłów, 

złączy, materiałów do ocieplenia węzłów itp.). 
 

Osnowę geodezyjną do realizacji muszą wykonać wyspecjalizowane grupy geodetów. 
 

5.2.2. Montaż elementów kładzionych 
Montaż elementów kładzionych obejmuje: 

- wyznaczenie położenia elementu, 
- przygotowanie złącza, 
- podwieszenie elementu do haka maszyny montażowej, 
- montaż właściwy (ustawienie elementu w położeniu projektowym), 
- wykonanie lub wykończenie złączy. 

 
Aby montaż wszystkich elementów przebiegał prawidłowo, należy przestrzegać następujących 

zasad: 
- każdy element przed podniesieniem trzeba oczyścić z błota, ściegu i lodu, 
- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatu powinno odbywać się pionowo, powoli, bez 

wstrząsów i szarpnięć, nie wolno odciągać prefabrykatu zawieszonego na haku maszyny montażowej, 
- 30 cm nad poziomem powierzchni oparcia opuszczanie prefabrykatu wstrzymuje się, aby 

montażyści mogli naprowadzić go na właściwe miejsce, 
- przed wykonaniem złączy trwałych należy sprawdzić prawidłowość wbudowania 

prefabrykatu. 
 

5.2.3. Montaż płyt stropowych  
Przed przystąpieniem do montażu płyt trzeba w miejscu ułożenia zaznaczyć krawędzie 
poszczególnych elementów. Miejsca ułożenia (podpory) należy oczyścić z ewentualnych zabrudzeń 
betonem, przygiąć zbyt wystające pręty itp. Na podporach rozkłada się warstwę zaprawy grubości 
15÷20 mm. Płyty unosi się, wykorzystując zawiesia czterolinowe, jedna para lin w takim zawiesiu 
powinna być nieco krótsza, aby pochylenie płyty do poziomu wynosiło około 5%. W wyniku tego 
płytę opiera się najpierw jednym końcem. W przypadku niewłaściwego ułożenia płyty należy ją 
podnieść, uzupełnić warstwę zaprawy i ponownie ułożyć. W celu wyeliminowanie uzupełniania 
zaprawy można w wyznaczonych uprzednio miejscach styków płyt ułożyć specjalne płytki betonowe 
(betoniki) grubości takiej samej jak potrzebna warstwa zaprawy. Zaprawę układa się z niewielkim 
nadmiarem ponad betoniki. Montowaną płytę opiera się narożnikami na betonikach. Nadmiar zaprawy 
wycieka pod wpływem ciężaru prefabrykatu. Trzeba sprawdzić wielkość tego wycieki i w miejscach 
widocznych od spodu płyty usunąć go. 
 
 Elementy kanałowe zaleca się ustawiać na każdorazowo wypoziomowanych rygach – belkach 
opartych na stalowych teleskopowych stemplach. Stemple powinny być ustawione bezpośrednio przy 
ścianach konstrukcyjnych, na których ma być oparty prefabrykat. Poziom ryg powinien być 
wyznaczony geodezyjnie. Elementy stropowe układa się na warstwie zaprawy cementowej rozłożonej 
na ścianie nieco powyżej poziomu ryg. Jeśli rygi są ustawione prawidłowo, tj. w licu ściany, to 



nadmiar zaprawy cementowej jest wyciskany w stronę wieńca i nie zachodzi konieczność usuwania 
wycieków.  

W czasie układania płyt stropowych i dachowych zachodzi potrzeba wykorzystania rusztowań i 
pomostów roboczych, które powinny być dostosowane do szybkiej zmiany miejsca pracy.       
 
5.2.4. Wykonywanie złączy. 

Mieszankę betonową lub zaprawę cementową do wypełniania złączy najlepiej jest przygotować z 
cementu szybkowiążącego. 
Klasa otrzymanego betonu powinna być zgodna z klasą określoną w projekcie. W miejscach gdzie 
spoina złącza ma szerokość większą niż 6 cm mieszankę należy zagęszczać wibratorem wgłębnym. W 
złączach poziomych mieszankę najlepiej układać za pomocą kielni. Złącza żelbetowe należy najpierw 
zazbroić zgodnie z projektem, założyć łączniki i ewentualnie wykonać połączenie spawane. Do 
betonowania takiego złącza można przystąpić dopiero po odebrania zbrojenia przez Inżyniera. Do 
wykonania połączeń spawanych łukiem elektrycznym trzeba stosować elektrody, których typ podany 
jest w dokumentacji, i przestrzegać ogólnych warunków spawania. Prace te może wykonać tylko 
wykwalifikowany spawacz. 
  
5.2.5. Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur     

Dokładne zalecenia dotyczące montażu w okresie zimowym są określone w instrukcji wydanej 
przez ITB pt. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy 
temperaturach do -15oC. 
Zgodnie z zapisami tam zawartymi roboty montażowe są dopuszczalne, jeżeli: 

- temperatura nie spada poniżej – 5oC, a prędkość wiatru nie przekracza 8 m/s, 
- temperatura nie spada poniżej – 10oC, a prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, 
- temperatura nie spada poniżej – 15oC, a prędkość wiatru nie przekracza 2 m/s. 

Jeżeli mróz jest większy lub wiatr silniejszy to montaż jest zabroniony. Robót montażowych nie 
można również prowadzić podczas gołoledzi, opadów śniegu, lub deszczu (do czasu usunięcia 
skutków opadów). 
Montaż w temp. do -10oC jest dozwolony pod warunkiem zastosowania środków zapewniających 
wiązanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaż w temperaturze od -10 do -5oC wolno wykonywać 
tylko wyjątkowo i tylko stosując specjalne zabezpieczenia przed zamarznięciem wszystkich 
fragmentów konstrukcji, które zawierają niezwiązaną zaprawę lub mieszankę betonową. 
 

6. Kontrola wykonania robót 
6.1. Stropy gęstożebrowe 

Kontrola jakości wykonywania stropów gęstożebrowych powinna być prowadzona przez 
Inżyniera w trakcie całego procesu realizacji robót, potwierdzona odbiorami częściowymi 
poszczególnych etapów: deskowanie, zbrojenie, betonowanie itd., zgodnie z wcześniejszymi zapisami 
niniejszej ST oraz zapisami ST „Warunki ogólne”. 

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgodność wykonanych robót z projektem. 
W trakcie odbioru robót należy przedstawić Inżynierowi zaświadczenia jakości użytych 

materiałów. 
 
6.2. Stropy sprężone Spiroll 

Do stwierdzenia, że elementy są zmontowane prawidłowo, a występujące odchyłki nie 
przekraczają odchyłek dopuszczalnych, potrzebna jest ciągła kontrola robót przez Inżyniera, w wyniku 
której przeprowadza się odbiory poszczególnych elementów budynku i końcowy odbiór stanu 
surowego.  
Wartość dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności od rodzaju 
prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

Rodzaj prefabrykatu 
Przesunięcie 

prefabrykatu w 
pionie budynku, mm 

Przesuniecie prefabrykatu w poziomie 
budynku 

Wychylenie 
prefabrykatu z 

pionu, przesunięcie 
krawędzi sąsiednich 
prefabrykatów, mm 

Przesunięcie 
prefabrykatu górnej 

kondygnacji w 
stosunku do 

prefabrykatu niższej 
kondygnacji, mm 

W poprzek 
 mm 

Wzdłuż 
mm 



Płyty stropowe ±10 ±10 ±10 ±10 ±6 

 
Wartość dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu przymusowym w zależności od 
rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

Rodzaj prefabrykatu 
Przesunięcie 

prefabrykatu w 
pionie budynku, mm 

Przesuniecie prefabrykatu w poziomie 
budynku 

Wychylenie 
prefabrykatu z 

pionu, przesunięcie 
krawędzi sąsiednich 
prefabrykatów, mm 

Przesunięcie 
prefabrykatu górnej 

kondygnacji w 
stosunku do 

prefabrykatu niższej 
kondygnacji, mm 

W poprzek 
 mm 

Wzdłuż 
mm 

Płyty stropowe ±5 ±6 ±6 ±4 - 

 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonaniem stropów gęstożebrowych określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady. Warszawa 1990. 
 
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęspożebrowe z betonu. Pustaki. 
PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęspożebrowe z betonu. Belki. 
PN-B-19502:1996 Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe. 
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 
 

SPECYFIKACJA  B.7 
 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu.  
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas budowy Centrum Kultury w Dąbie, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu: 
- dachowych konstrukcji drewnianych 
- podbitek drewnianych lub z paneli komorowych z utwardzonego PVC 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 



Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne i 
Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

 

2. Materiały 
Materiały użyte do wykonywania konstrukcji dachowych, schodów oraz balustrad drewnianych z 

drewna litego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. 
Drewno i materiały drewnopochodne powinny albo mieć naturalną trwałość zgodnie z PN-EN 

350-2 dla poszczególnych klas zagrożenia (określonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PZPN-
EN 335-3), albo być poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460. 

Zakres i sposób zabezpieczenia konstrukcji drewnianych:  
- środek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukrotne smarowanie 

Środki impregnacyjne powinny posiadać stosowne Atesty Higieniczne oraz być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie Aprobatą Techniczną ITB.  
 

Łączniki stosowane do łączenia elementów drewnianych w konstrukcji powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące zarówno materiału jak i zabezpieczenia przed korozją dla klasy 2. 
 
Gatunki drewna konstrukcyjnego 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.  
Podbitki okapów wykonać z drewna dębowego lub paneli komorowych z utwardzonego PVC na 

konstrukcji drewnianej.  
Wkładki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjne należy wykonywać z drewna dębowego, 

grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. 
 
Klasyfikacja 

- drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo, 
- zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących metodach 

pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod, 
- klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 518 lub w 

PN-82/D-94021, 
- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-

EN 518 lub w PN-82/D-94021, 
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338. 
Do wykonanie konstrukcji dachowej należy użyć drewna klasy określonej w dokumentacji 

projektowej tj. C30. 
 
Wilgotność  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać wg PN-B-
03150:2000 w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%. W konstrukcjach i elementach 
pracujących na wolnym powietrzu wilgotność drewna nie powinna przekraczać 23%. 



 
Podbitki 
Wykonanie podbitek okapów zaprojektowano z deski dębowej 22x80 mm łączonej na pióro – wpust 
lub z paneli komorowych z utwardzonego PVC. 
 
Ruszt drewniany 
Ruszt drewniany pod podbitkę wykonać z listew drewnianych sosnowych. 
 
Drabina ciesielska 
Drabina ciesielska do wyłazu dachowego szerokości użytkowej 50 cm i odstępami między 
szczebelkami 25cm. Wysokość drabiny 1,60 mb. 
 
Wyłaz dachowy 
Wyłaz dachowy typowy 80x80cm z kołnierzem, osadzony na zawiasach zamykany od wewnątrz na 
kłódkę.   

 
Dostęp do wyłazu dachowego – drabiną aluminiową o szer. użytkowej 50 cm i odstępami między 
szczeblami 25 cm na trwale przymocowaną do konstrukcji dachu. 

 
Zabezpieczenie warstw izolacji strychu (dojścia kontrolne do kominów szer. 80 cm) – ruszt 
ażurowy z desek gr. 25 mm na legarach 50 x 200 mm w rozstawie osiowym co 70 cm. 
 

3. Sprzęt 
Konstrukcje drewniane wykonywać na placu budowy. Najważniejsze narzędzia ciesielskie to: 

siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła. Urządzenia ręczne mechaniczne: ręczne pilarki – do cięcia 
podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i 
prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie prostoliniowego 
przy pracach montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki. 
 
Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

Tarcicę należy układać warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu na dobrze wysuszonych 
listwach podkładowych. Odstępy desek w jednej warstwie powinny wynosić 5÷15 cm, a między 
stosami 1,5÷2,0 m. Płyty, sklejki, prefabrykaty drewniane powinny być przechowywane w 
magazynach krytych.    

 

4. Transport 
- transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 

Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w 
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi, 

- ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania, 
- składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 

zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed 
opadami atmosferycznymi, 

- elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu utwardzonym 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji, 

- elementy mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim, pod warunkiem zachowania 
maksymalnej wysokości składowania tj. nie więcej niż 3 elementy, 

- odległość składowania elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 
-  transport na placu budowy ogranicza się do transportu pionowego. Przy przenoszeniu 

elementów należy zwrócić uwagę na właściwe mocowanie lin do haków oraz elementów. 
Wiązanie lin powinno być tak wykonane, żeby węzły zaciskały się pod ciężarem 
przenoszonych elementów. 

 



5. Wykonanie robót 
Czynności wstępne 
- sprawdzenie wymiarów podłużnych i poprzecznych wykonanego budynku na poziomie oparcia 

dachu i ewentualne skorygowanie wymiarów rysunków roboczych więźby dachowej, 
- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonania więźby dachowej na podstawie danych zawartych 

w projekcie, 
- zgromadzenie łączników (kołków, sworzni, śrub itp.), kotew i opasek potrzebnych do łączenia i 

mocowania elementów więźby dachowej. 
 
Zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację    
Należy stosować 20% roztwór preparatu FOBOS M-2, który przygotowuje się rozpuszczając 1 część 
wagową preparatu w 4 częściach wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody 
(najkorzystniej o temp. 50°C) mieszając aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany 
roztwór FOBOSU M-2 nadaje się do bezpośredniego użytku. Gęstość roztworu - kontrolowana 
areometrem winna wynosić 1,09±0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C.  

Drewno przed impregnacją powinno być w stanie powietrzno-suchym. Impregnację należy 
wykonać powierzchniowo lub wgłębnie. Po wykonaniu impregnacji materiał należy przesuszyć w 
przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładany w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno - 
suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje się do wbudowania. 
Więźba dachowa 

-  przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne dokumentacją techniczną, 
- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sosna) - C30. 
- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 

stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 
sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
±1 mm. Dokładność należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo 
za pomocą taśmy stalowej, 

- długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się więcej od 
długości projektowanych więcej niż 1,0 mm. 

- jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki 
końców elementów, 

- dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
 ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 
 ±1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
- elementy więźby dachowej stykające się z betonem lub murem powinny być w miejscach 

styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy, 
- murłatę kotwić w wieńcu za pomocą śrub ø14 zgodnie z dokumentacją techniczną, 
-  wyłazy dachowe wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
Łacenie połaci dachowych 

- na łaty należy stosować łaty II klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia klasy C24, bez murszu, o 
wymiarach 50x50 mm. Pod blachę dachówkową rozstaw łat powinien wynosić ok. 35÷40 cm 
w zależności od modułu fali przyjętej blachodachówki  

-  na kontrłaty łaty II klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia klasy C24, bez murszu, o wymiarach 
25x50 mm. 

- łaty, bez sęków, powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 
impregnacyjnymi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 
być co najmniej 2,5 raza większa od grubości łat. Czoła łat powinny stykać się tylko na 
krokwiach.  

- deski okapowe o wymiarach 50x260 mm w bali iglastych kl. II  
- podbitki okapów należy wykonać z desek dębowych struganych gr. 22 mm łączonych na 

półwpust, mocowanych wkrętami mosiężnymi do drewna śr. 3 mm. Do wykończenia 
narożników zastosować listwy dębowe narożnikowe mocowane na gwoździe np. 1,6x40.  

 



Ruszt pod komunikację na strychu 
Dojście kontrolne na poddaszu należy wykonać w postaci rusztu ażurowego z desek gr. 25 mm na 
legarach 50x250mm w rozstawie osiowym co max. 70 cm. 
 
Drabina 
Drabina aluminiowa ma zapewnić dostęp do wyłazu dachowego z poziomu strychu. Drabinę należy  
zamocować na stałe do konstrukcji drewnianej dachu. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola robót zabezpieczających środkami impregnacyjnymi 
• Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas 

trwania robót i po zakończeniu każdego etapu pracy. 
• Kontrolę powinien przeprowadzać Inżynier, który powinien sprawdzić; 

- jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna na zgodność z normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie oraz 
certyfikatem jakości CE, 

- prawidłowość składowania materiałów z drewna (składowanie drewna pod dachem, w stosach 
na słupach betonowych lub ceramicznych, na zaimpregnowanych legarach, na przekładkach), 

- przygotowanie materiałów do impregnacji (zakończenie obróbki mechanicznej elementów, 
usuniecie resztek kory, łyka, zaprawy itp., doprowadzenie do właściwego zakresu wilgotności 
drewna), 

- jakość przygotowanych impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń), 
- przydatność, sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego, 
- prawidłowość przeprowadzania procesu impregnacji – przewidzianej liczby smarowań, 

równomiernością nanoszenia impregnatu, właściwe stężenie i temperatura cieczy 
impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu – na próbnych elementach przez zważenie przed 
zabiegiem i po nim, głębokość wniknięcia impregnatu (próbki z preparatem nie barwiącym 
powinny być zbadane w laboratorium na polecenie Inżyniera na koszt Wykonawcy), 

- skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności końcowej 
elementów przed ich wbudowaniem), 

- kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach ulegających zakryciu należy przeprowadzać 
przed ich zakryciem, 

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w 
dzienniku budowy i sporządzić protokół.   

 
Odbiór robót zabezpieczających 

- po wykonaniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru 
jakościowego i ilościowego przed montażem elementów, 

- odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonanych robót z 
uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonywanych kontroli 
bieżących i okresowych, 

- odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna i określeniu ilości 
środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiarową drewna. Dokonuje się tego 
na podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycania i innych 
danych.   

 
Odbiór robót konstrukcyjnych 

Kontrola jakości wykonania robót oraz użytych materiałów powinna być prowadzona na bieżąco.  
Kontroli podlegają: 

- jakość i wymiary użytych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją   projektową, 
-  rozstaw elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz innych elementów dachu, 
- nachylenie połaci dachowych. 
  



Po sprawdzeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych dachu możliwe jest dalsze prowadzenie robót 
dekarskich i blacharskich. W przypadku niezgodności z dokumentacją projektową i ST oraz 
obowiązującymi normami Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i zgłoszeniu tego faktu 
zapisem do dziennika budowy. Roboty zostaną ponownie poddane sprawdzeniom odbiorowym. 

 
 Odbiór robót wykończeniowych 

Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega 
jakość materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną. 
Podczas odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie dokonana metodą wizualną. 
Niedopuszczalne są widoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementów oraz odchyłki od zadanych 
kierunków pionowych, poziomych oraz liniowości widoczne nieuzbrojonym okiem. Elementy 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ewentualnymi ustaleniami z 
Inwestorem. 

 

7. Obmiar 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraz robót pomocniczych 

określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

SPECYFIKACJA  B.8 
 

POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania pokrycia 
dachowego oraz obróbek blacharskich podczas budowy Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków. 

 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 



 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachowego. 
 Zakres robót: 

- wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej 
- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej 
- wykonanie obróbek blacharskich  
- montaż ław kominiarskich  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 
• blachodachówka powlekana gr.0,55mm, matowa w kolorze ceglastym.  
• gąsiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej toczonej powlekanej kolorystycznie dobranym 

do blachodachówki. 
• rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej plastisolem gr. 0,6 

mm ø 15 cm, w kolorze ceglastym (RAL 8004). 
• rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej j.w., ø 12 cm w kolorze jw. 
• uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych 
• ławy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiarskie stalowe malowane proszkowo w kolorze 

blachodachówki 
• blacha płaska do obróbek blacharskich stalowa gr. 0,55mm powlekana plastisolem matowa, 

kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego 
 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana  
Do robót blacharskich powinna być stosowana blachodachówka w arkuszach o następujących 

wymaganiach określonych w PN-81/H-92125: 
- grubość blachy – 0,5÷0,7 mm, 
- powłoka cynku – DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o minimalnej 
masie 275 g/m2 (grubość powłoki z każdej strony: 20µm) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN 
10143:1997, PN EN 10147+A1:1997, 



- jakość powierzchni krycia – pierwszego rodzaju, 
- jakość wykonania powierzchni – pierwszej klasy, 
- dokładność wykonania wymiarów grubości, szerokości i długości – o zwykłej dokładności, 
- dokładność wykonania płaskości – o zwykłej dokładności, 
- sposób zabezpieczenia – powleczenie plastisolem matowym nakładanym w sposób ciągły wg 
PN EN 10169-1:1995.  

 
b) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastisolem 

Wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna od 
wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod kątem 
prostym do osi rury. 
Szerokość – rury spustowe charakteryzuje się, podając wewnętrzną średnicą rury. Średnica 
użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej dostawy. 
Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. Producent powinien 
podać wielkość użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny albo podać w dokumentach 
każdej dostawy. 
Długość – długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli mierzono ją 
w temperaturze 20oC. 
Elementy uzupełniające rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolanka i uchwyty powinny być tego 
samego systemu co rynny i rury spustowe.  
 
Rynny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999. 
Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 
 
Ławy kominiarskie metalowe – systemowe szer. 25 cm lakierowane proszkowo zgodnie z 
kolorem pokrycia dachowego.  
 

3. Sprzęt 
Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 

poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,9 t. 
Cięcie blachy i blachy trapezowej może odbywać się wyłącznie urządzeniami nie powodującymi 

uszkodzenia powłoki organicznej i cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc wibracyjnych.  
 
4. Transport 

Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 
„zwisanie” części blachy poza burtę środka transportowego. 

W przypadku przechowywania blachy przez dłuższy czas należy bezwzględnie usunąć folię 
ochronną. 

Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od 
podłoża. 

Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby 
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczek, gdzie 
mają one największą sztywność. 

  

5. Wykonanie robót 
Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 5oC, rosa, opady 
deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
 W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania 
na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). 

 



5.1. Montaż blachy dachówkowej 
Montaż blach rozpocząć po przybiciu w odpowiednich odstępach łat drewnianych (co 

350÷400 mm). 
Krycie rozpocząć od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadrynnowego oraz haków rynnowych.     
Odpowiednio docięte arkusze blachodachówki układać od lewej strony dachu mocując najpierw „na 
sucho” trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy.  

Podkładać kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocować je krótkimi wkrętami 20 mm 
pod przetłoczeniem na każdym module. Łączenie wykonywać lekko pod kątem w celu zatrzaśnięcia 
się blachy na przetłoczniach pod własnym ciężarem. Tak połączone arkusze mocować do łat 
właściwymi wkrętami dł. 35 mm. 

Wkręty rozmieszczać, w co drugiej fali, co drugi szereg dachówek, w każdej fali przy okapie i 
kalenicy oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Wkręty umieszczać 
zawsze w dolnej części fali. 

 
UWAGA: 

Przed przykręceniem wkrętów należy ściągnąć folię ochronną.    
 
Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub szczelnych 
nitów zrywalnych. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 300 mm.  
Gąsiory mocować w co drugim grzbiecie fali na krótkie wkręty stosując uprzednio uszczelki 
uniwersalne. 

Bariery śniegowe mocować do konstrukcji po przymocowaniu blachy na całej powierzchni dachu.  
Ławy dachowe mocować zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Montaż pokrycia dachowego powinien być tak zorganizowany, aby w jak największym stopniu 
ograniczyć chodzenie po zamocowanych już arkuszach. W razie potrzeby należy stawiać stopy w 
„dnie fali”, uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które 
mogłyby uszkodzić powłokę organiczną. 
W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki należy je zaprawić 
lakierem w sprayu. 
 
5.2. Montaż odwodnień 
Rynny 
Rynny z blachy mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. Elementy rynien 
łączyć na budowie ściśle z zaleceniami producenta i z materiałów preferowanych przez producenta. 
Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku z tym należy dzielić je na odcinki, 
których końce umieszcza się w miejscach najwyższego wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny 
kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się go z drugim odcinkiem.  
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
   
Rury spustowe 
Montaż rur spustowych z blachy rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż linii 
wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. Poszczególne 
elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy.  

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych.  
 
5.3. Montaż obróbek blacharskich 

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać należy 
zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi.  
 Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. 
wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. 
 



Nakrywy kominowe zabezpieczyć obróbką blacharską od góry i z boków.  
Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem 

w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % na zewnątrz z 
zaprawy cementowej M-7. Blachę mocować do podłoża w dwóch miejscach kołkami rozporowymi z 
zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna dokładnie przylegać do podkładu na całej 
powierzchni i wchodzić pod element podprogowy okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem. 
Obróbka powinna wychodzić poza lico ściany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z 
utwardzonego PCV z uwzględnieniem przy montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu.   
 

Wyłaz dachowy 80x80 cm mocować do dodatkowych łat nad i pod otworem. Ościeżnicę 
przykręcić do łat tak, aby folia dachowa była wywinięta na zewnątrz. Po wypoziomowaniu i 
przykręceniu ościeżnicy przymocować folię ochronną za pomocą zszywek do łat. Kołnierz mocować 
rozpoczynając od ułożenia jego dolnej części połączonej z ołowianym fartuchem. Mocować go do 
ramy ościeżnicy wkrętami ze stali nierdzewnej. Boczne oraz górną część kołnierza przybić 
gwoździami do łat. Ułożone na zakład części kołnierz łączyć paskami z blachy i przybić do łat. 
Następnie zamocować za pomocą wkrętów elementy osłaniające ramę ościeżnicy. Ołowiany fartuch 
dopasować do kształtu blachy i przykleić na jej wierzch. 

 
Ławy kominiarskie mocować do konstrukcji po przymocowaniu blachy na całej powierzchni dachu.   
 

6. Kontrola jako ści robót 
Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić, co najmniej 

następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających, 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 
używanych do wykonanego pokrycia. 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych 
uzgodnień z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w 
odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 
 
Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego przed 
przystąpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokóle z 
tego odbioru. 
Podłoża z łat drewnianych – powinny być sprawdzane wg PN-71/B-10080.  

- sprawdzenie przekroju łat stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać za 
pomocą miarki z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej 
lub łaty kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm, 

- sprawdzenie poziomego położenia łat należy przeprowadzać za pomocą poziomicy lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m, 

- sprawdzenie przybicia łat do krokwi (kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w 
przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi (kontrłaty), 

- sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar 
średnicy otworów z dokładnością do 2 mm 

- sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu  (np. 
kątomierza z poziomnicą lub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokładność pomiaru 
jest najbardziej istotna przy małych pochyleniach płaci (poniżej 5%) i powinna być wykonana 
z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach 
odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%, 

 



Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to 
wykonane podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do wykonywania 
na nich pokryć dachowych. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub 
podkład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. 

 
W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z 

wymaganiami niniejszej ST Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe 
odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST.  

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania 
robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 
częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru. 

 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 
(atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy 
pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-
03010:1983. 

 
Badanie prawidłowości wykonania pokrycia 
• Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub podłoża 

pod izolację. 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie w 

miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, świetlikami itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzać 
bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można również wykonać przez 
poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i 
obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie 
przenika przez nie i nie tworzy zacieków.  

• Sprawdzenie przybicia blachy dachówkowej do podłoża drewnianego należy przeprowadzać 
przez oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy 
łącznikami z dokładnością do 1 cm. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 
• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 

poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i kierunki 
pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie wymiarów, 
rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i połączeń z rurami 
spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu wyrobienia w nich spadku 
podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 
powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. 
Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i 
kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Należy również sprawdzić wlewanie się wody z 
połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza 
zewnętrzną krawędzią rynny).  

• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora nadzoru 
lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując 
czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych miejscach albo nie przenika przez nie, tworząc 



zacieki. Stwierdzone usterki należy zaznaczyć w sposób trwały – umożliwiający odszukanie ich 
po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie w 
miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, oknami dachowymi i wyłazami, itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia 
należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to można 
również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie 
krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków.  
 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 
 Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów papą 

należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań 
dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają wymagań należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku Wykonawca obwiązany 
jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i ST i 
przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.  
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obróbek określony jest na 
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

SPECYFIKACJA  B.9 
 

PODŁOGI I POSADZKI  
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóg, posadzek w 
związku z budową Centrum Kultury w Dabiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- warstw wyrównawczych pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych 
- posadzki z wykładzin termozgrzewalnych 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 
2. Materiały 
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 
 
Płytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-EN 87:1994, gat. I o wymiarach 30x30x1,0 lub 
35x35x1,0 cm. Przednóżki i cokoliki z gresu j.w. 
- nasiąkliwość ≤ 3 %, 
- ścieralność stopnic (podnóżków) IV÷V klasa. 
- twardość w skali Mohsa min.5  
- stopień antypoślizgowości min. R10 
 
Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych. 
Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych.  
 
Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych, elastyczna – do wykładzin narażonych na działanie 
mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor I grupa – do uzgodnienia z Inwestorem. 
Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST.  
 
Zaprawa samopoziomująca szpachlowa do wykonania warstwy wyrównującej i podkładowej pod 
posadzkę syntetyczną podłogi na gruncie.  
Zaprawy samopoziomujące powinna spełniać wymagania PN-EN-13813:2003.  
 
Wykładzina syntetyczna PCV gr. 2 mm, homogeniczna, rulonowa, spawana na połączeniach, 
antypoślizgowa ze zdolnością rozpraszania ładunków elektrycznych. 
Pręty spawalnicze (sznur spawalniczy) firmowy – zgodny z systemem wykładziny. 
Klej do wykładziny syntetycznej - zgodny z systemem wykładziny. 
 



Kolorystyk ę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym czynności 
nadzoru autorskiego. 
 
3. Sprzęt 

Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak packa, 
łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębieniu, 
młotek, pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, 
szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 
0,9 t. 
 

4. Transport 
Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed działaniem 

wilgoci.  
Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na równej 

powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
Wykładziny sztuczne składować w opakowaniach producenta ułożone na płask, w 

pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiały zabezpieczyć przed trwałymi odkształceniami 
mechanicznymi. 
 

5. Wykonanie robót 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w 
poszczególnych pomieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej.  

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie 
w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane 
zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do obowiązków 
wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub 
cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w 
podkładzie gipsowym 1,5 %. 
W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy 
przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 
 Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych 
nie powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC. 

Przy wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniach 
powinna wynosić, co najmniej + 15oC – zalecana + 18oC. 
    Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej niż+ 
5oC – zalecana + 15oC. 
Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %. 
 

5.1. Podkłady cementowe 
Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być 

otynkowane. Podkłady wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku zbrojone siatką ø 4,5 mm o 
oczkach kwadratowych 15 cm powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co najmniej 12 MPa.  

Powierzchnia pod podkład powinna być oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3 %. Wilgotność 
sprawdzić za pomocą papierów wskaźnikowych. Zaprawę cementową układać miedzy listwami 
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na ostro. Podkłady zbrojone wykonywać w 
dwóch warstwach. Najpierw ułożyć warstwę grubości równej połowie podkładu, a po ułożeniu 
zbrojenia uzupełnić zaprawą do pełnej grubości podkładu. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkłady powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji 
konstrukcyjnych budynku i oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. W 
świeżym podkładzie należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na 



głębokość 1/3÷1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie 
twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią PE lub polewanie wodą (min. po 24 godzinach). 

 
5.2.  Podkład z zaprawy samopoziomującej 
Wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe gr. 15 mm wykonać w pomieszczeniach 
przeznaczonych pod wykładziny sztuczne zgrzewalne. Roboty wykonywać w temp. otoczenia od +5oC 
do +25oC.  

Po przygotowaniu podłoża wykonać dylatacje. Wykonać je z taśm dylatacyjnych lub cienkich 
pasków styropianu wzdłuż wszystkich ścian, słupów, wystających przewodów i rur. Wystające 
elementy stalowe (które będą stykać się bezpośrednio z wylewką) należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji określonej przez 
producenta na opakowaniu. Składniki intensywnie mieszać do momentu uzyskania wolnej od grudek, 
jednorodnej masy. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę jeszcze raz dokładnie wymieszać. Na 
przygotowane podłoże wylać płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża pacą stalową lub 
łatą oraz odpowietrzyć za pomocą walca z kolcami lub szczotki. Zaprawę po wylaniu należy chronić 
przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunków sprzyjających wysychaniu (nasłonecznienie, 
silna wentylacja) należy wylewkę nakryć folią lub pielęgnować jak beton. Przydatność do ruchu 
pieszego podkładu po 6 godzinach w temp. +18oC.  

Prace wykładzinowe rozpocząć po ok. 3÷4 tygodniach, w zależności od warunków 
dojrzewania.   
 
5.3. Posadzki z materiałów mineralnych 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. wiek 
powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I jeszcze raz wymieszać. 
Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 
 
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 30x30 
cm powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna pokrywać min. 
65 % powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz 
należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na 
powierzchnie montażowe płytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy 
płytką a podłożem w 100%. Płytek nie moczyć w wodzie! 
 
Wykonywanie okładziny 
Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z 
przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą 
plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z 
zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej 
wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do 
spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. 
Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką.  
     

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie mrozu stosować 
zaprawę klejową elastyczną. 



Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi. W progach drzwi z 
trakcie układania płytek zamocować na klej aluminiowe listwy progowe. 
 
Przy wejściach zaprojektowano wycieraczki winylowa w ramie aluminiowej o grubości 13 mm i 
wymiarach 80x130x2 cm, 130x150x2,2cm i 130x200x2,2cm. Wycieraczki górną płaszczyzną należy 
zlicować z górną płaszczyzną posadzki w stanie wykończonym. 
 
Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
5.4. Posadzki z rulonowych wykładzin zgrzewanych 

Wszelkie oznaczenia na powierzchni wykładziny mogą być dokonywane jedynie ołówkami 
grafitowymi.  

W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 
pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno 
sąsiednimi numerami rolek. Rozmieszczenie układu kolorów w sekretariacie wykonać ściśle wg 
dokumentacji projektowej. 
Na 24 godziny przed instalacją wykładzina powinna być luźno rozłożona w pomieszczeniu o temp. 
min. 17°C. Dopiero wtedy można przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć je na 
płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.  
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian.  

Używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosować się do wskazań 
producenta klejów.  
Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
Klej rozprowadzać na podłożu za pomocą drobnoząbkowanej pacy. W miejscach trudnodostępnych 
używać pędzelka z miękkiego włosia. Po osiągnięciu przez klej konsystencji ciągliwej przycisnąć 
wykładzinę do podłoża i wygładzić. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy 
systemowego sznura spawalniczego. 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
Spawanie termiczne wykonywać przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do 
zgrzewania sznurowego. 

Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocząć w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę 
zgrzewu: wstępną i wygładzającą.  
Na wszystkich ścianach wykonać cokolik w postaci wywinięcia wykładziny na ścianę na wys. 12 cm. 
Posadzki nie użytkować przez 48 godzin od zainstalowania wykładziny. W pomieszczeniu 
przeznaczonym na kawiarenkę internetową przewidziano zastosowanie wykładziny z zdolnością 
powierzchniowego rozpraszania ładunków elektrycznych. 

 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 
- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. 

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie 
Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 
6.2. Odbiory mi ędzyfazowe 



Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania 
podkładu. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 

 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
o temperaturę pomieszczeń, 
o wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 
o wilgotność podkładu, 

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 10 cm 
nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w 
odległości 10 cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub 
papierków wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 
przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 
m2 dodatkowo jedno badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie 
protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) 

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 
- odbiór posadzki powinien obejmować: 
o  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 
o  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 
o  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju 

posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
o  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 



o  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; 
badania należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 
mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

 
Wymagania szczegółowe: 
Podkład cementowy i samopoziomujący:  

- wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia 
i rysy włoskowate, 

- powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za 
pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym 
miejscu powierzchni podkładu. Prześwit miedzy łatą a powierzchnią podkładu należy mierzyć 
z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 1 mm. 

- spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków 
mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±2 mm na całej długości lub szerokości podkładu 
i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku, 

- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i 
powinien być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie 
opukiwanie podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nieprzylegania posadzki do podłoża, 

- grubość podkładu – należy sprawdzić (w razie wystąpienia wątpliwości co do jego grubości) 
poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 
cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubości 
należy przyjąć średnią arytmetyczną pomiaru w trzech otworach. Sprawdzenie posadzki 
należy dokonać na polecenie Inżyniera. 

-  powierzchnia wylewki samopoziomującej powinna być gładka, bez porów. 
 
Posadzki ceramiczne: 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od 
szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać 
przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków 
lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie 
należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania 
okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk 
świadczy o nieprzyleganiu okładziny.  

Posadzka z wykładzin sztucznych 
Powierzchnia posadzek powinna być równa bez wad i zgrubień widocznych gołym okiem. 

Styki wykładziny ciągłe, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kolorystyka oraz układ kolorów 
posadzki powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 



Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości.  
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

SPECYFIKACJA  B.10 
TYNKI I OKŁADZINY  

 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania tynków i okładzin 
wewnętrznych w związku z budowa Centrum Kultury w Dabiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres ST obejmuje wykonanie: 
- tynków rapowanych kat.0 
- tynków wewnętrznych zewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III 
- okładzin ścian z płytek ceramicznych na kleju  
- gładzi gipsowych 
- naściennych listew zabezpieczających  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie 
Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Szczegółowe parametry zapraw 

podano w ST B.5 „Roboty murarskie”. 
 

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze 
znowelizowaną ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z 
następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. Znak 
budowlany i bezpieczeństwa mogą (powinny) być zastąpione znakiem jakości CE. 

 
Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 cm, 

gat. I o parametrach: 
- nasiąkliwość płytek 3÷6 %,  
- ścieralność III÷V klasa. 
Słupy należy wyłożyć płytkami 2,5x2,5cm.   

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
oraz elastyczna do zastosowań zewnętrznych. 
Zaprawa spoinująca do płytek – powszechnego stosowania j.w.  
Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynku na ścianach fundamentowych. 
Zaprawy powinny posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne. 
Gips szpachlowy spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 
Listwy osłonowe naścienne wykonać z desek jesionowych klasy I o wymiarach 18x2,0 cm. 

 
3. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST B.5 
„Roboty murarskie” oraz ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 
Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 
samochód dostawczy do 0,9 t.  

Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze stali 
szlachetnej ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do spoinowania oraz 
pace z naklejanymi miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiału i formowania 
spoin. 

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t.  
 

4. Transport 
Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować 

analogicznie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 
 
 



 
Suche mieszanki 

Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w szczelnie 
zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta).  
 

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być przewożone i 
składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 miesięcy od daty produkcji 
w warunkach suchych. 
 

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w 
warunkach nie powodujących uszkodzenia materiałów.  
 

5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca się 
przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i 
drzwiczki rewizyjne.  
 
5.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne kat. III   
Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych i betonowych. 

Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą na 
głębokość 10 ÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. W 
razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur 
zmyć wodą. 

 
Wykonywanie tynku. 
Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 

• Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, które 
należy wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 
wykonać placki z zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Można użyć 
do tego celu również listew drewnianych lub stalowych. 

• Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na 
ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki 
powinna odpowiadać 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

• Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu 
powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównać za 
pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi 
wzornikami. 

• Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; grubość gładzi 
1÷3 mm. Po stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub stalową. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.       

 
Tynki zwykły kategorii III –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie zatartej na 
gładko. Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm.  
W trakcie wykonywania tynków należy obsadzić kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm. 
 
5.2. Gładzie gipsowe 
Przygotowanie podłoża 



Gładź gipsowa może być stosowana na podłoża nie narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. 
Wilgotność podłoża powinna być nie większa niż 6%. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, 
brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy  
wcześnie odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje 
konieczność redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy 
stalowe mogące stykać się z zaprawą należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
 
Przygotowanie zaprawy 
Gładź gipsową przygotowuje się przez wsypanie materiału do wody i intensywne mieszanie ręczne lub 
mechaniczne, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do przygotowania zaprawy 
należy używać czystych nie korodujących narzędzi. Pozostawione w naczyniu resztki związanej 
zaprawy skracają czas wiązania przygotowanej następnej partii masy.  
W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w 
przypadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej wymieszaniu (po 
odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje właściwości przez około 1,5 godziny. 
 
Wykonywanie gładzi  
Gładź gipsową nakłada się na powierzchnię równomiernie metalową pacą, dociskając masę silnie do 
podłoża. Zaleca się, aby najpierw wypełnić duże ubytki. Gładź na ściany nakłada się pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, gładź 
należy nakładać pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć pacę w kierunku "do 
siebie". Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas 
otwartej pracy gładzi zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 
Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz 
zapewnić właściwą wentylację. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy przeszlifować nierówności, 
odpylić powierzchnię i zaciągnąć drugą warstwę na takich samych zasadach. Po wyschnięciu 
powierzchnię dokładnie wyszlifować. 
Przed malowaniem powierzchnię odpylić. 

  
5.3. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne powinny być wysezonowane tj. 
wiek powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. i jeszcze raz 
wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 
20x25 cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni spodu 
płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę 
kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. 
Płytek nie moczyć w wodzie! 

 
Wykonywanie okładziny 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z 
przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą 
plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z 
zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji plastycznej 
wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do 
spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. 



Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką. W trakcie układania płytek na narożach wypukłych 
mocować listwy narożnikowe z PCV. 

 
5.4. Montaż listew drewnianych 
- osłony narożników – w ciągach komunikacyjnych (wiatrołap, hall, świetlica) należy zabezpieczyć 
narożniki ściany za pomocą osłon narożników wybranego producenta stolarki drzwiowej. Dolna 
krawędź osłony narożnika powinna znajdować się powyżej cokolika.  
- osłony naścienne – na ścianach w świetlicy i komunikacji - na wys. oparcia ~ 75 cm osłony z 
drewna jesionowego lub dębowego gr. 2,0 cm – listwy poziome szer.18 cm mocowana na wkręty 
10x80.  
 
5.5. Tynk wodoszczelny 
Na ścianach fundamentowych przewidziano wykonanie tynku gr. 10mm z zaprawy wodoszczelnej. 
Wykonanie tynku metodą szpachlowania. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 

Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów 
analogicznie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk 
oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku. 

 
Na powierzchni tynku kat. 0 dopuszczalne są włoskowate rysy skurczowe. Minimalna przyczepność 
tynku do podłoża powinna wynosić 0,05 MPa. 
 
Przy tynkach kategorii III oraz gładziach gipsowych niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni 
oraz wypryski i spęcznienia. Minimalna przyczepność do podłoża powinna wynosić 0,025 MPa. 
Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach  od -4 do + 2 mm. 

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN 70/B-10100 zestawiono w poniższej 
tablicy. 

Kategoria 
tynku 

Dop. odchylenia powierzchni 
od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Dop. odchylenia powierzchni 
od kierunku pionowego 

Dop. odchylenia powierzchni 
od kierunku poziomego 

Dop. odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

podanego w dokumentacji 
0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

III 
3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 szt. na całej długości łaty 

kontrolnej  

1 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach wysokości do 
3,5 m oraz nie więcej niż 6 mm 

w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

3 mm na 1 m i ogółem nie  
więcej niż 6 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

3 mm na 1 m 

IV, IVf, 
IVw 

2 mm i w liczbie nie większej 
niż 2 na długości łaty 

kontrolnej 

1,5 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach wysokości do 
3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

2 mm na 1 m 

 
Niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

6.2. Okładziny ceramiczne 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 



- sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego 
ukształtowania powierzchni podłoża zgodnie z niniejszą ST, 

- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, 
stwierdzającą zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi.  

Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie Inspektora nadzoru 
poddać badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.  

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości 
warstwy kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych. 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od 
szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać 
przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków 
lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie 
należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania 
okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk 
świadczy o nieprzyleganiu okładziny.  

 
6.3. Odbiór robót montażowych drobnych elementów drewnianych 

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunku do wymiarów podanych w dokumentacji 
projektowej powinny wahać się w granicach ±2,0 mm. Listwy nie mogą różnić się wymiarami 
względem siebie. Długość listew nie może różnić się o więcej niż ±5,0 mm. 

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dokumentacji projektowej nie może różnić się 
o więcej niż ±5,0 mm. Powierzchnia listew nie może wykazywać wad powierzchniowych, 
ewentualnych pęknięć, sęków itp. 

Zamocowanie listew powinno być poziome. Ewentualne odchyłki od kierunku poziomego nie 
powinny być widoczne gołym okiem.   

 W przypadku stwierdzenia niedokładności w wykonaniu i montażu elementów drewnianych 
widocznych gołym okiem i przekraczających wartości odchyłek określone wyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest wymienić dane elementy na pozbawione wad lub wskazane przez Inspektora 
nadzoru usterki usunąć na własny koszt. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane powyżej dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik 
ujemny, całą wykładzinę lub tylko jej niewłaściwą część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu 
zgodności z normą oraz ST i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 



 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 
 

SPECYFIKACJA  B.11 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dabiu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej w związku z budową Centrum Kultury w Dabiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakres: 
-  dostarczenie i montaż okien PCV 
-  dostarczenie i montaż drzwi drewnianych 
- dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych 
- dostarczenie i montaż drzwi stalowych 
- dostarczenie i montaż wrót garażowych 
- dostarczenie i montaż schodów strychowych 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  



Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 
Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 
Okna i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz znakiem 

bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny 
być zastąpione znakiem jakości CE.  

 
Podstawowe parametry użytkowe, jakie powinny spełniać okna: 
- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5÷1,0 m3/(h*2*daPa2/3) 
- szczelność na wodę opadową przy różnicy ciśnień ∆p=120Pa 
- ugięcie elementów od obciążenia wiatrem f≤1/300 odległości między punktami zamocowania a 

ugięcia na krawędzi szyb zespolonych, niw większe niż 8 mm 
- izolacyjność cieplna – U=1,1 W/(m2*K) 
- przepuszczalność światła pakietu szybowego TL=80% 
- przepuszczalność energii pakietu szybowego 53% 
 
Projektuje się okna pięciokomorowe PCV zespolone barwione w masie (kolor do uzgodnienia z 
inwestorem), typowe uchylne i uchylno-rozwierane. W pomieszczeniu świetlicy okna powinny być 
wyposażone w nawiewniki higrosterowane. W pomieszczeniach biblioteki należy zastosować okna 
antywłamaniowe z pakietami szybowymi P4.  
Szczegółowy wykaz stolarki okiennej wg dok. projektowej i przedmiaru robót. 
 
Drzwi wewnętrzne typowe, drewniane, płytowe HDF pokryte naturalnym fornirem dębowym 
wybarwionym w kolorze orzecha z ościeżnicami drewnianymi stałymi z MDF. Opaski maskujące wg. 
wykazu stolarki, tuleje wentylacyjne w drzwiach do pom. sanitarnych, pom. socjalnego i zaplecza 
świetlicy. 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe izolowane termicznie, z naświetleniami i przeszkleniami bezpiecznymi. 
Drzwi do kotłowni stalowe z samozamykaczem. Drzwi wyposażone dodatkowo w zamki górne. 
 
      Drzwi aluminiowe wewnętrzne – bez przekładki termicznej, z przeszkleniem górnego pola szkłem 
bezpiecznym. Naświetla nad drzwiami stałe – szkło bezpieczne. 
 
Drzwi z biblioteki do hallu świetlicy – stalowe z podwójnym zamkiem. 
 
Wrota garażowe – przemysłowe (kolor ceglasty)o konstrukcji stalowej, segmentowe górne izolowane 
termicznie z wmontowanym skrzydłem rozwieralnym. Napęd elektro-mechaniczny z możliwością 
awaryjnego otwierania ręcznego. 
 
Szczegóły stolarki drzwiowej zgodnie z załączonym wykazem stolarki. 



  Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-10085.  
 
  Ślusarka aluminiowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-90/B-92210. 
 
Wyłaz strychowy drewniany, systemowy składany o wymiarach 70x120 cm izolowany termicznie.   
 

3. Sprzęt  
Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu pionowego 

materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 
  

4. Transport 
  Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do tego 
przystosowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. Stolarka 
powinna być rozmieszczona równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest obustronny), 
zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekładkami z miękkiego materiału np. 
pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje się pasami do stałych uchwytów naczep transportowych. 
Stolarka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. 
Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie transportu. W jednym stosie powinno być tyle 
elementów, aby pod wpływem ciężaru nie uszkodzić okna będącego pod spodem. Stolarka w trakcie 
składowania i transportu powinna być zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Stolarka okienna 
Czas osadzania stolarki okiennej. 

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odbyć się po wykonaniu robót mokrych (posadzki, 
tynki) i po wyschnięciu budynku.  

Obróbki zewnętrzne powinny być montowane w trakcie wbudowywania okien, co umożliwi 
wykonanie ciągłych na całym obwodzie okna uszczelnień. 
 
Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowanie. 
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacją projektową.  

Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio od 
wymiarów gabarytowych i koloru okien. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm.  
 

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa 
sztucznego i dużej dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%. 
 
Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić 
zgodność wymiarową otworów z założeniami projektowymi.  
 
Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania. 
Przygotowanie ościeży. 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być 
równe i gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu.  
 
Przygotowanie okien. 

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do 
wbudowania skrzydła zdjąć. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki PU i kitów oraz 



podczas prowadzenia robót malarskich i tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną 
taśmą malarską. 

 
Wprawianie okien. 

Okna powinno być posadowione na części konstrukcyjnej - nośnej ścian. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za 
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ściągów montażowych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy 
przy stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach 
podporowych, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego klinowania powinny być rozmieszczone przy 
narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic.  

Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami okien uszczelnić samorozkurczalną pianką 
izolacyjną. Pianki używać po uprzednim umieszczeniu rozpórek w oknach zabezpieczających przed 
odkształceniami. 

Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane lub 
specjalne wkręty. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione 
były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. 
Niezależnie od rodzaju, wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny 
być wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba 
dostosować do jej profilu. Minimalne zagłębienie łączników w murze powinno wynosić 60 mm. 
Ościeża wewnętrzne otynkować, zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokrą. 

W trakcie wstawiania okien należy obsadzić prefabrykowany podokiennik wewnętrzny. 
Podokiennik powinien mieć spadek do wewnątrz pomieszczenia na poziomie 2÷3%. 
 
5.2. Stolarka drzwiowa 
Montaż drzwi wewnętrzne drewnianych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. 
Ościeżnicę drewnianą usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze większym 
od ościeżnicy o ok. 2÷3 cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność ustawienia. Następnie 
ościeżnicę zamocować do ścian za pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i średnicy 1 cm po 3 szt. z 
każdej strony. Przed opiankowaniem ościeżnicy zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem taśmą malarską 
oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po wyschnięciu pianki odciąć ją nożem a następnie za pomocą 
kleju montażowego przykleić do ościeżnicy listwy maskujące. Otwory w ramie powstałe podczas 
wkręcania dybli zamaskować za pomocą plastikowych zaślepek. 
Ościeżnice stalowe drzwiowe zamocować w konstrukcji muru w trakcie wznoszenia ścian.  
 
5.3. Wrota garażowe 
Wrota garażowe należy zmontować ściśle wg instrukcji producenta. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z zamówieniem, 
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych 

podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 
- po wbudowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla 
wymiarów do 2,5 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 
uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic 
okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 
mm na całą ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i 
drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. 

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.  



 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.12 
 

ROBOTY  MALARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich w 
związku z budową Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni wewnętrznych, lakierowaniem i malowaniem 
elementów metalowych i drewnianych. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 



1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 
Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne akrylowe 

wodorozcieńczalne, w których spoiwem są wodne dyspersje akrylowe odpowiadające normie PN-C-
81914:2002.  

Do malowania powierzchni zewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne do zastosowań 
zewnętrznych.  

Do lakierowania powierzchni drewnianych stosować lakier chemoutwardzalny akrylowo-
poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-81150:1997.  
Do wykonania lamperii należy użyć farby olejnej ogólnego stosowania odpowiadającej normie PN-C-
81607:1998. 
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementów stalowych – powinna spełniać 
wymagania PN-EN ISO12944-5:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie.  
 
Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  
 

3. Sprzęt 
Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach trudnodostępnych 

malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 
Do lakierowania elementów drewnianych stosować pędzel płaski z miękkim włosiem.  

Malowanie farbą olejną lamperii przy pomocy wałków z gąbki. 
 

4. Transport 
Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-81400 – w 

temperaturze zalecanej przez producenta. 
 

Transport i składowanie lakierów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w 
oryginalnych pojemnikach. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Podłoże mineralne 

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do 
malowania, zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. 
Ewentualne szczeliny wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! Drobne 
odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po wyschnięciu 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wilgotność powierzchni przeznaczonej do 
malowania pod farbę emulsyjną nie powinna być większa niż max. 4% 

Powierzchnia sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych 
zanieczyszczeń.  

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 



- po wstawieniu stolarki okiennej. 
Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek  
 

5.1.2. Podłoże drewniane 
Powierzchnia drewniana powinna być odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, żywicy lub 

innych zanieczyszczeń. Starą powłokę malarską należy usunąć lub zmatowić drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni należy zaszpachlować szpachlówką 
żywiczną. 

 
5.1.3. Podłoże stalowe 

Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości, co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; podłoże 
suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Z elementów wcześniej malowanych należy usunąć starą powłokę 
szpachli oraz dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
    Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, 
aby temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
wynosiła od +12 do  +18oC 
 
5.2.1. Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych 

Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 1:2. 
Następnie powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po powierzchni 
równoległymi pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni 
w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. 

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z otworami 
okiennymi. 

Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami okiennymi.  
Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 
 
5.2.2. Malowanie farbą emulsyjną tynków i powierzchni betonowych 
Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do gruntowania. 
Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej, 
wykonując między nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. Miejsca trudnodostępne malować 
niewielkim pędzlem płaskim z miękkim, jasnym włosiem. 
 
5.2.3. Lakierowanie elementów drewnianych  

Przed przystąpieniem do lakierowania powierzchnię drewnianą dokładnie odkurzyć. Następnie 
czystą nawierzchnię lakierować lakierem do drewna bezbarwnym, chemoutwardzalnym. Elementy 
należy lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą warstwę stanowi lakier podkładowy 
nanoszony za pomocą wałka. Kolejne warstwy stanowi lakier nawierzchniowy.  
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinny przekroczyć 48 godzin. Umiarkowane 
użytkowania pomieszczenia możliwe jest po ok. 24 godzinach.   
UWAGA: niezależnie od niniejszej ST stosować się do zaleceń producenta. 
 
5.2.4. Malowanie lamperii farbą olejną 

Podłoże gipsowe przed malowaniem należy zagruntować pokostem rozcieńczonym, np. 
benzyną lakierniczą w stosunku 1:1. Następnie nanieść warstwę z farby podkładowej do gruntowania. 
Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i przetrzeć 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby nawierzchniowej, 
wykonując między nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. 

 



5.2.5. Malowanie elementów metalowych farbą chlorokauczukową 
Po oczyszczeniu i odtłuszczenie powierzchni profili stalowych należy je pomalować pędzlem 

płaskim o miękkim, jasnym włosiu farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową. Następnie należy 
nanieść tą samą techniką dwie warstwy emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania w kolorze 
czarnym. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca: 

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 
- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami 

państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). 
Korzystne byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie 
bezpieczny. 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu 
ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 
 
6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 

- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 
- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla lub 

wałka.  
- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych 

łączeń i poprawek, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego 

podłoża, 
- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia, 
- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z 

wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 
 

6.2 Wymagania finalne dla powłok olejnych: 
- powłoki powinny być odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie wodą z 

mydłem, przyczepność i wsiąkliwość, 
- powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zamiany odcienia, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego 

podłoża, 
- powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże, które nie powinny być dostrzegalne 

okiem nie uzbrojonym, 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku 

nawierzchni matowych. 
 

6.3 Wymagania finalne dla powłok lakierowych: 
- powłoki z lakierów powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny wykazywać śladów 

pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam, 
- powłoki powinny wytrzymywać próby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wodą z 

mydłem, na przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i twardość powłoki oraz ścieralność, 
- powłoki powinny mieć połysk lakierowy, być błyszczące, lecz nie kryjące i nie powinny 

wpływać na zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem. 



 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.13 
 

ELEMENTY  ŚLUSARSKIE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dabiu.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania elementów 
ślusarskich w związku z budową Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują swoim zakresem: 
   - dostarczenie i montaż poręczy dla niepełnosprawnych 
   - dostarczenie i montaż balustrady zewnętrznej  
 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  



Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod kategorii robót: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 
 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 
2. Materiały 
2.1. Poręcze dla niepełnosprawnych w POM. higieniczno-sanitarnych 
Poręcze dla niepełnosprawnych i lustra uchylne ze stali nierdzewnej: 
- poręcz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dł. 75cm - szt  2 
- poręcz stała umywalkowa dł. 55cm - szt  2 
- lustro uchylna 60x60cm – szt.1 
 
2.2. Poręcze i balustrady 
Balustrady schodowe i pochwyty należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H ø40 mm 
umieszczone na dwóch wysokościach 1,1 i 0,90 m.  
Odbojoporęcze należy zamocować na wys. 1,10 m nad posadzką.   
Balustrady powinny przenosić siły poziome (określone w Polskich Normach). Max. prześwit otworu 
miedzy elementami powinien wynosić 12 cm. Balustrady powinny posiadać zabezpieczenie 
uniemożliwiające wspinanie się po nich (np. wertykalny układ elementów wypełniających) oraz 
zsuwanie się po poręczy (np. guzy występujące na poręczy). 
Poręcze na schodach powinny być montowane w odległości 5 cm od ściany, do której są 
przymocowane. Poręcze przy schodach należy przedłużyć o 30 cm oraz zakończyć w sposób 
zapewniający bezpieczne użytkowanie. 
 

3. Sprzęt 
Narzędzia ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych opisanych 

w stosowanych ST. 
Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9 t. 

 

4. Transport 
Elementy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i założeniami 

zawartymi z zbliżonych ST oraz ST B.0 „Warunki ogólne”. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było 

harmonijna i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów ślusarsko – kowalskich, 
uporządkowanie miejsca pracy od pozostałości materiałów budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie 
miejsc pracy: 

- materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów ślusarsko – kowalskich, 
- przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy, 
- możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów należy 

zabezpieczyć w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Usytuowanie elementów ślusarskich powinno odpowiadać zapisom dokumentacji projektowej. 
 

6. Kontrola jako ści robót 



Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega 
jakość materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną. 
Podczas odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie dokonana metodą wizualną. 
Niedopuszczalne są uszkodzenia elementów oraz odchyłki od kierunków pionowych, poziomych oraz 
liniowości widoczne nieuzbrojonym okiem z odległości ok. 1,5 m. Elementy powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem. 

Usytuowanie poręczy dla niepełnosprawnych powinno odpowiadać wymaganiom producenta oraz  
powinny być dostosowane do wymogów ergonomicznych osób niepełnosprawnych. Usytuowanie 
poszczególnych elementów nie powinno przekraczać ± 1 cm w stosunku do danych wyjściowych 
określonych w literaturze fachowej i danych producenta.  
Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych ST. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów 

Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 

zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.14 
 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki 
brukowej w związku z budową Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej łącznie z podbudową, krawężnikami i obrzeżami. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja zagospodarowania terenu) 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 



Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kod kategorii robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 

 
2. Materiały  

Materiał w postaci kostki betonowej o wym. ok. 10x10 cm,  gr. 6 i 8 cm dostarcza 
Wykonawca robót o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z 
inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowiadać normie PN-EN 1338:2004. 
  Obrzeża betonowe 20x6 cm wg dokumentacji projektowej spełniające równocześnie 
wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004. Podesty oraz stopnie schodów zewnętrznych 
obramowane palisadą z pali betonowych 120x180x700 mm. 
 Krawężniki zaniżone-najazdowe 15x22x100 cm oraz krawężniki uliczne 15x30x100 cm 
spełniające wymagania normy. 
 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w 

warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych od-

chyłek od wymiarów nomi-
nalnych, z dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 
   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy 

– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 



   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 

szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych warunkach użytkowania krawężnika jest zada-
walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensyw-
nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 

dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

 
 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za 
istotne 

 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż 
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 
1340 [5]. 

2.1. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, 
wyglądu itp. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
 

Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy kostką oraz wykonania 
podsypek piaskowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien 
składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, 
pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 
gliniastych i składników organicznych oraz powinien dodatkowo odpowiadać wymaganiom 
określonym w ST. B5 Roboty betoniarskie. 

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem. 
Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997. 
Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 
 

3.  Sprzęt  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych z kostki brukowej 

(stopnie i podesty, powierzchnia ruchu pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzone dojście 
do budynku i place postojowe) wymagany jest nw. sprzęt mechaniczny: 



- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.  
Przy robotach ręcznych przewiduje się zastosowanie szpadli, łopat, oskardów itp. 
 

4.  Transport 
Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami 

zewnętrznymi, na samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. 
Urządzenia dźwigowe powinny mieć ważne dopuszczenie do użytku przez UDT. 
 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Koryta 

Koryta wykonane w podłożu rodzimym powinny być wykonane na gł. 50 cm i wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  

5.2. Warstwa filtracyjna 
Warstwę filtracyjną i podbudowę gr. min. 20 cm należy wykonać z piasku średniego dobrze 

zagęszczalnego oraz  15 cm warstwy tłucznia kamiennego. Zastosowany na podbudowę tłuczeń  
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11112:1996 w zakresie składu ziarnowego 
(zawartość frakcji podstawowej 65% tłucznia 31,5-63,0 mm). 

Planuje się zagęszczanie ręczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowego oraz 
mechaniczne (walcem drogowym tłucznia). Zraszanie nawierzchni wodą należy dostosować do 
wilgotności kruszywa i powinno zapewnić właściwe zagęszczenie kruszywa. Wskaźnik nośności 
powinien wynosić wg PN-S-06102:1997 wnoś=80% przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00. 
 
5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować mieszankę piaskowo – cementową w stosunku 4:1. Pod 
projektowanymi nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypkę piaskowo-cementową gr. 
4 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z 
dokumentacją projektową. Zraszanie wodą powinno odbywać się równomiernie, rozproszonym 
strumieniem, nie powodującym powstawania zastoisk wody oraz żłobień w powierzchni podsypki. 

Pod obrzeżami układanymi pod ogrodzeniem należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm z 
materiału dostarczonego przez Wykonawcę robót.  
 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznych kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 
oddany do użytkowania. 
5.5. Krawężniki i obrzeża betonowe 

Zasady wykonania ławy betonowej pod krawężniki. 

 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 



 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 Szczegóły ław betonowych z oporem podaje załącznik do projektu zagospodarowania 
zawierający szczegóły konstrukcyjne terenów utwardzonych. 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 
12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 
Spadki powierzchni należy wykonać od budynku ściśle wg założeń dokumentacji projektowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

Głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m:± 2 cm. 
Szerokości koryta: ± 5 cm. 

 
6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem pierwotnym. 

- odchyłki grubości po zagęszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczać ±2 
cm.  

- szerokość podbudowy nie powinna różnić się o więcej niż ±5 cm od wartości podanych w projekcie 
technicznym. 

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy powinny mieścić się pomiędzy 0 a +2 cm w 
stosunku do projektowanego profilu podłużnego 

- równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona łatą 4-metrową powinna być taka, 
aby nierówności nie przekraczały 1 cm 

- spadek poprzeczny podbudowy powinien być zgodny z projektowanym spadkiem warstwy ścieralnej 
(kostki betonowej) zarówno na prostych odcinkach jak i łukach z dopuszczalną tolerancją ±0,5% 



- nośność podbudowy dla wskaźnika nośności wnoś = 80% i wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,0: 

o max ugięcie sprężyste pod kołem o masie 40kN = 1,25 mm 
o min moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm od pierwszego i drugiego 

obciążenia odpowiednio 80 i 120 MPa    
 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie poprawności wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową stanem pierwotnym, oraz: 

- pomierzenia szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Sprawdzenie ustawienia krawężnika 
a) dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od linii niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość powierzchni krawężników, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na każde 100 
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
grubość. 
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót drogowych określony jest na podstawie 
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są 
zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym 

 

  9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690). 

SPECYFIKACJA  B.15 
 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
 
1.  Część ogólna 
1.1.   Nazwa zamówienia 
Centrum Kultury w Dąbiu.  
 
1.2.   Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wyposażenia technologicznego 
w związku z budową Centrum Kultury w Dąbiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

zainstalowaniem: 
- rolet zewnętrznych na oknach i drzwiach sali widowiskowo-wystawowej, 
- projektora wraz z ekranem, 
- wieszaków w aneksie szatniowym, 
- stolików i krzeseł, 
- regałów bibliotecznych, 
- komputera wraz z oprogramowaniem. 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w 
tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 39100000-3 Meble 
Kod klasy robót: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 
Kod kategorii robót: 39155100-4 Wyposażenie bibliotek 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Wymogi techniczne elementów wyposażenia będących przedmiotem 
zamówienia. 

 

Stoliki świetlicowe (konferencyjne) – 25 sztuk 



- wymiary blatu 80x120c,.stelaż szkieletu metalowy, malowany farbą proszkową, blat wykonany z 
płyty wiórowej laminowanej, grubości min. 25mm, wysokość stołu 70-75 cm. 
 
Krzesła świetlicowe – 75 szt. 
- bankietowe, siedziska miękkie tapicerowane i oparciem pokrytym tkaniną w kolorze wybranym 
przez zamawiającego z wzornika przestawionego przez Wykonawcę, z ramą stało., lakierowaną, bez 
podłokietników, z możliwością układania w stos, szerokość maksymalna 43cm 
 
Regały biblioteczne – 28 szt. 
- wymiary regału 95x190, wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm w najwyższej klasie higieny E-
1. Różne konfigurację regałów, wyposażone w zamki patentowe.  
 
Wieszaki na ubrania 5 kompletów – 5 kompletów 
Rolety będą posiadały automatykę - sterowanie przewodowe. Roletę będzie się obsługiwać za pomocą 
montowanych na ścianie przełączników klawiszowych 
 
Komputer stacjonarny – 5szt. 
Montaż urządzenia, konfiguracja systemu, integracja z systemem bibliotecznym wraz z 
przeszkoleniem pracowników. 
Minimalne Parametry: 
Procesor:                     Intel Core i5 4 rdzeniowy np. 4460 
Pamięć RAM:             8 GB 
Dysk HDD:                1 TB 
Karta grafiki :             nVidia GeForce 
System operacyjny:    Microsoft Windows 7 Prof.  64-bit 
 
Zasilacz awaryjny UPS – 5 szt. 
Moc: 500 VA 
 
Laptopy – 10 szt. 
Parametry przykładowe: 
Procesor:                     Intel Core i5 2 rdzeniowy np. 5200U 
Pamięć RAM:             8 GB 
Dysk SSHD:            1 TB 
System operacyjny:    Microsoft Windows 7 Prof.  64-bit 
 
Kopiarka cyfrowa A4 mono – 1 szt. 
Parametry techniczne oraz funkcje urządzenia: 
- kopiarka 
- drukarka - 35 str/min 
- skaner kolor 0 - USB, sieć, mail 
- faks 
- podajnik oryginałów DADF 
- kaseta na 500 arkuszy 
- duplex - drukowanie dwustronne 
- podajnik boczny 100 ark 
 
Kopiarka cyfrowa A3 color – 1 szt. 
Parametry techniczne oraz funkcje urządzenia: 
- DRUKARKA: 25 str. / min. - KOLOR - maks.format A3 
- SKANER: kolor - USB, sieć, mail 
- podajnik oryginałów, duplex 
- dwie kasety każda na 550 ark 
- dotykowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej 17,8cm 



- dysk HDD 250GB 
- UFR II, PCL, PS3 
 
Drukarka A4 mono duplex sieciowa – 1 szt. 
Parametry techniczne oraz funkcje urządzenia: 
- technologia druku: laserowa 
- maksymalny format nośnika : A4 
- podajnik papieru: 350 arkuszy 
- druk dwustronny: automatyczny 
- interfejsy : USB 2.0 
- wyświetlacz: wbudowany 
  
Drukarka A4 color duplex sieciowa – 1 szt. 
- technologia druku: laserowa 
- maksymalny format nośnika : A4 
- podajnik papieru: 350 arkuszy 
- druk dwustronny: automatyczny 
- interfejsy : USB 2.0 
- wyświetlacz: wbudowany 
  
Oprogramowanie biurowe – 15 sztuk 
Program posiadający wiele aplikacji biurowych kompatybilnych z systemem operacyjnym i 
możliwością wykorzystania w celach komercyjnych 
MS Office 2016 Standard PL Pełna Wersja 
  
Oprogramowanie zabezpieczające: - 40 stanowisk 
Program musi posiadać następujące cechy: 
- Automatyczna ochrona przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami w Internecie 
- Bezpieczne korzystanie z Internetu dzięki Ochronie przeglądania 
- Bezpieczne wyniki wyszukiwania zapewniające ochronę prywatności 
- Natychmiastowe rozpoznawanie zagrożeń w Internecie 
- Pomoc techniczna dostępna przez telefon i chat internetowy 
Przykładowy program: F-Secure Internet Security 
  
Oprogramowanie graficzne - 16 stanowisk dla bibliotek 
Program musi posiadać funkcję oprogramowania do projektowania: 
- Tworzenie grafiki wektorowej i skład stron  
- Wszechstronne narzędzia do rysowania i trasowania  
- Profesjonalna edycja zdjęć  
- Proste tworzenie witryn internetowych  
Przykładowy program:  CorelDRAW Graphics Suite X7 PL 
  
Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu – 1 licencja: 
profesjonalne oprogramowanie OCR do tworzenia edytowalnych i przeszukiwalnych plików 
elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć z aparatu 
cyfrowego. 
Formaty wyjściowe: 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, RTF, PDF, PDF/A, HTML, CSV, TXT, ODT, EPUB, FB2,DjVu, 
BMP, TIFF, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG 
Przykładowy program: ABBYY FineReader 12 Pro PL  
 
 
Ekran projekcyjny rolowany – 1szt. 
Powierzchnia projekcyjna 400x200 cm, współczynnik odbicia światła 1,2. Skrzynka sterująca 
naścienna oraz pilot zdalnego sterowania IR w zestawie 



Projektor - 1 szt. 
Rozdzielczość minimum 1080p oraz kontrast 16000: 1. FulI HD. Moduł sieci bez przewodowej. 
 
Drzwiczki szklane - 13 szt. o wymiarach 80x80 i 13 szt. o wymiarach 80xl18 
Drzwiczki szklane, szkło przeźroczyste klejone, bezpieczne klasy P2, gr. 8mm na zawiasach, 
zamykane na zamek. 
 
Półki we wnękach - 39 szt. 
Półki ze szkła przeźroczystego klejonego, bezpiecznie klasy P2 na wspornikach chromowanych 
mocowanych do ściany. 
 
Kamera - 1 szt. 
- FulI HD 
- Obiektyw HD Video 
- Obiektyw szerokokątny 
_ 32 GB pamięci wewnętrznej + gniazdo kart SDXC 
- Dwa gniazda kart SDXC 
_ Szerokokątny ekran LCD o przekątnej 8,8 cm 
- Ekran dotykowy 
- 8-listkowa przesłona 
 
Akumulator do Kamery - 1 szt. 
 
Statyw do kamery - 1 szt. 
 
Karta pamięci do kamery, pojemność 32 GB - 1 szt. 
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