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SPECYFIKACJA B.O

WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamodwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Zalesiu.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis ogdlnych warunkéw
wykonywania i odbioru robét budowlanych podczasdwylswietlicy wiejskiej.

Lokalizacja: Zalesie, gm. Lukéw
nr ewidencyjny dziatki: 597/8.
Inwestor: Gmina tukow, ulSwiderska 12, 21-400 Lukéw

3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Wykonawca prac powinien uzgodrszczegétowy harmonogram robét z
inwestorem oraz opracowalan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z
warunkami Rozpomglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Moment rozpocgzcia budowy naspuje z chwif podgcia prac
przygotowawczych, na ktore skladae sivydzielenie fragmentu placu (w zakresie
wczesniej uzgodnionym z inwestorem) niezinego do prowadzenia robot oraz
sktadowania i transportu pionowego i poziomego mitev budowlanych wraz z
budowy obiektéw tymczasowych niegtbnych do prowadzenia robot.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugotymczasowych obiektéw
nastpuje po przejciu przez kierownika budowy od Inwestora terenudwy wraz ze
znajdupcymi sie na nim obiektami budowlanymi, wdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostipowiednio zabezpieczony a w
widocznym miejscu naky umiescic tablicg informacyjra zwierapca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- 0znaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z icreadmi i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonkierownika budowy, robat,
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu najeumiesci¢ tablicc o zakazie wspu na
teren budowy dla 0s6b niepowotanych.

Kierownik budowy ma umggi¢ w widocznym miejscu ogtoszenie zawies
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt wykonania prac towarzysacych i tymczasowych w petni ponosi
Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy

- Inwestor przekae Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania yplagdowy w
terminach i w sposob oldleny w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmioyotv
robot,

- podiczenie do istnigcych sieci infrastruktury technicznej na potrzebyddwy
wykona w punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisataau licznikow).



6.

Nazwy i kody robo6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwie (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszéwmpletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresieagnierii ladowej i wodnej
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmn
- 45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot
Roboty budowlanedala prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowan

przez Zaktad Remontowo-Budowlany CYKLOP Andrzej¢l8n Krynka 133, 21-400
tukow, w sierpniu 2016 r., oraz w oparciu o kontrglkmowe) zawartyg) pomidzy
Zamawiajcym a Inwestorem na wykonanie zakresu robottebp niniejszymi ST oraz
przedmiarem robot.

7.

Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania robét remontowo - budanyich opracowana w

oparciu o obowjzujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymaga
technicznych i organizacyjnych dotycgch procesu realizacji i kontroli jaka
robét. Jest ona podstawktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednic
cech eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzgkdnia wymagania Zamawggego i maliwosci Wykonawcy w

krajowych warunkach wykonawstwa robdét.

7.3. ST okréla role nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegbin

elementdw i catej inwestycji.

8. Zakres robét objetych ST

Zakres robot &dacych przedmiotem zamowienia obejmuje buddwietlicy wiejskiej.

8.1.  Specyfikacy Techniczig objeto m.in.:

roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty
sciany konstrukcyjne i dziatlowe

podtogi i posadzki

stropy

dach /konstrukej z pokryciem/

tynki i wyktadzinyscian

podtogi i posadzki

stolarka okienna i drzwiowa
elementyslusarskie

roboty malarskie

elewacja

utwardzenia terenu

ogrodzenie

elementy zewgtrzne — schody i podesty, opaskvokét budynku, murki
oporowe, elementy malej architektury.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

9. Podstawowe okrélenia

Uzyte w niniejszej ST ok&enia naley rozumi& nasépujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczngkdania i Odbioru Robét
Budowlanych - stanowi zbiér opracofvazawierajcych w szczegollnwi zbiory
wymaga, ktoére g nieztedne do okréenia standardu i jakeoi wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanychgamasci robét budowlanych oraz
oceny prawidtowéci wykonania poszczegdlnych roboét - zgodnie z Razgizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wr#eia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykaria i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalna=ytkowego.




Wspdlny Stownik Zamoéwie CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest
systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét butknych stworzonym dla potrzeb
zamoOwié publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmipaimowienia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nayerozumiet jako grupy, klasy , kategorie rob6t
okreslone w Rozporzdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w smrawi
Wspolnego Stownika ZamowigDz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z i zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywry ocerg techniczig wyrobu i
stwierdzagcy jego przydatn®, wydary przez jednostk uprawniom ujeta w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 19 grudnia
1994 .

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazuagy, ze wyréb, proces lub ustuga sgodne z
okreslong Polslky lub Europejsk Normg (obowizujgca na terenie RP) lub Aprobat
Technicza.

Deklaracja zgodrii - oSwiadczenie producenta Ilub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyiczrg odpowiedzialnét, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowarspecyfikacy techniczg.

Dokumentacja projektowa — shca do opisu przedmiotu zamdwienia sktada si
opracowania projektowego oraz przedmiaru robét.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego =zymier Kontraktu — osoba posiadeq
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktygawodowy oraz uprawnienia
budowlane, wykonuara samodzielne funkcje techniczne w budownictwig)rey
Inwestor powierza nadzér nad procesem budowy przdédmmamdwienia. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje zbig kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorackscrowych robot zanikagych, badaniu

i odbiorze instalacji oraz wdzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczawymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspoélnego, jakaga repetnid@ roboty budowlane
oraz zrealizowane obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykongweykonugca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, upaiméona do kierowania robotami
budowlanymi i do wysipowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacji umowy (kaktu).

Materiaty budowlane — wszelkie materialy niedbe do realizacji rob6t oftiych
zamowieniem, zgodnie z Dokumentadprojektows, Specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przezyhiera Kontraktu
zgodnie z kryteriami zgoddoi materiatow okréonych w poszczegoélnych dziatach
niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepiséw o wyrobdcldowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania z
sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony dbrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania wzEajemnym pajczeniu
stanowjcym integralg catas¢ uzytkows.




Przedmiar robot — jest to ogdt wszystkich czyuawigzanych z ustaleniem rodzajow
i ilosci robot, ktére maj by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczeitodci
robot w przedmiarze dokonuje:sia podstawie dokumentacji projektowe;j.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanyagkonywany w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartzi robét dodatkowych — nie aftych przedmiarem. Sposob
dokonania obmiaru oraz doktadidonalezy przyjaé¢ scisle wg wiaciwego dla danego
rodzaju robot KNR.

KNR — Katalogi Naktadow Rzeczowych -4 40 zestawienia norm ifgiowych,
podajce specyfikag i ilos¢ nakladow rzeczowych niegthnych do wykonania
jednostki elementu lub roboty. Wszystkie naklady sormami érednionymi,
opracowanymi dla mnych procesoéw technologiczno-organizacyjnych isntdgarakter
wielkosci maksymalnych. Oznacza tee nie mana ich zawyaé, poza przypadkami,
kiedy w katalogach przewiduje esiwyceny z zastosowaniem wspoéiczynnikéw,
dodatkow, itp.

Roboty instalacyjne — natg rozumi€ jako wykonywanie wszelkich instalacji,
wystepujacych w realizowanych obiektach.

Roboty wykadczeniowe — nalegy rozumi€ jako wykonywanie prac tynkarskich,
instalacg drzwi i okien, instalagj podwieszonych sufitow, instalgcjscianek
dziatowych, ktadzenie podtdg, ptytek, tapety, smide malowanie, kladzenie paneli ,
nakladanie oktadzin ochronnych, cynkowanie, insfalmebli wbudowanych itp.
Odbioér czsciowy (robdét budowlanych) — odbidr rob6t ulegjch zakryciu i
zanikapcych, a take dokonywanych préb i sprawdzeinstalacji, urzadzea
technicznych i przewodéw. Odbioremegziowym nazywa si takze odbidr czsci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie ramen st do wytkowania, prze
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanktgoy jest traktowany jako odbiér
koncowy.

Odbior kacowy obiektu budowlanego (robét) — polega na profadym przygciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanpgzez osoplub grug osob

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon przez Inwestora — przy
jednoczesnym udziale Agniera Kontraktu. Odbioru dokonujeegbo zgtoszeniu przez
Kierownika Budowy zakfczenia rob6t budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i
uporzdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych guazprzygotowaniu przez
Wykonawe wymaganych dokumentow.

10. OgdIne wymagania dotycgce robot

10.1. Roboty zostapwykonane w jednym etapie

10.2. Wykonawca prac powinien uzgodniszczegotowy harmonogram robét z
inwestorem oraz opracowalan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z
warunkami Rozpomgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementow g awigzanych oraz ruchu
publicznego w olgbie budowy i jego bezgoednim gsiedztwie nalegy do
obowigzkébw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. otzeBazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zaégzenia i ostatecznego odbioru robot
objetych umowg i ST.

10.4. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasngci publicznej i prywatnej poprzez véleiwe wydzielenie terenu budowy.
W przypadku, gdy w wyniku niewdaiwego prowadzenia robét nast ww.



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swojtkoaprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasna¢.

Wykonawca powinien zriai stosowé& w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy zwazane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optatyarykza
przekroczenie w trakcie realizacji robo6t, normagpisow obcjza Wykonawe.
Wykonawca zobowizany jest dostosowasi¢c do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materiatow i sgitz Wykonawca ponosi odpowiedziafido
za uszkodzenia drog w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesf® wszystkich
przepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy i ponosi pen
odpowiedzialné¢ za ludzi oraz obiekty, ugdzenia i wyposeznie obiektu, w
ktorym g prowadzone roboty w przypadku szkody powstalej wniku
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robét oraz ich zgoditoz
dokumentagj projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zrai stosowa& w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét, norm kgpiséw dotycgcych ochrony
srodowiska obcjza Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentage
wzgledéw nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokuatacji
projektowej, ale ogpnicto mazliwa do zaakceptowania jakd elementow, to
takie materialy i roboty megzost& zaakceptowane przez nadzor za wiedz
zgody Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢ w petni zgodne z dokumentacj
projektowy i wplywa to na nie zadowalgja jakas¢é elementdw, to takie materiaty

i roboty nie zostanzaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzena budow do daty
zakaczenia odbioru kicowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizagjrobot.

Wykonawca jest zobowrany do umdiwienia wstpu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych mglevykonywanie zada
okreslonych Ustaw Prawo Budowlane oraz udophiania im danych i
informacji wymaganychatUstaws.

Wykonawca nie mze wykorzystywdé ewentualnych kdow wystpujacych w
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfilat Technicznych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotmilnwestora, nadzor oraz w razie
potrzeby projektanta, ktory dokona odpowiednichamipoprawek.

11. Materialy i urz adzenia

11.1.

11.2.

11.3.

(0]

(0]

(0]

Wykonawca jest zobowkany wykona przedmiot umowy z materiatow
wiasnych z zastosowaniem preferencji krajowych
Materiaty i uradzenia powinny odpowiadavymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie odomych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.
Wykonawca na kale zadanie nadzoru jest oboyzany:
w stosunku do wskazanych materiatdw, okazertyfikaty zgodnéci z Polslk
Normyg lub aprobag technicza,
udostpni¢ przeprowadzenie kontroli jakoi i sposobu skladowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,
materialy uyte do budowy powinny yoznaczone znakiem jas@ wyrobu
CE (zgodnie zUstaws z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budawym i Znakiem
Bezpieczastwa.



12. Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca jest zobowtany do uycia jedynie takiego speiu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wdavosci wykonywanych robot i
przewazonych materiatéw i uegzen.

lloé¢ i wydajnai¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowe]j i w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniemie¢ zabezpieczony, sprawny sgirzezerwowy
umazliwiajgcy prowadzenie robot w przypadku awarii gjpuzpodstawowego.
Jakikolwiek sprzt, urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, nie zostamprzez nadzér dopuszczone do robat.

Obstuga sprgu mechanicznego powinna posiadaazne uprawnienia do jego
obstugi.

13. Wykonanie robét

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenidét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jakb zastosowanych materialdw i ydzen oraz
wykonywanych robét, ich zgodda z dokumentagj projektows niniejszymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru.

Nadzor (przedstawiciel Inwestorapdzie podejmowat decyzje we wszystkich
sprawach zwizanych z jakécig robdt, ocen jakasci materiatdw i posipem
rob6t a ponadto, we wszystkich sprawach gzamych z interpretag)
dokumentacji projektowej oraz dotyrxch akceptacji wypetnienia warunkéw
umowy przez Wykonawc

Decyzje nadzoru dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i robétigb
oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejsZejunowie, dokumentacji
projektowej a take normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalnigWykonawcy od odpowiedzialdci za wiasny
dozér nad wykonywanymi robotami (Wykonawca powinierapewnt
prowadzenie rob6t przez Kierownika Budowy posiacgo niezbdne
uprawnienia).

14. Kontrola jako §ci

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robét i materiatow.
Zapewnia on odpowiedni system kontroli, ge#apc personel laboratorium,
sprzt wszystkie urgdzenia niezdne podobierania probek i badmateriatéw
oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadz#éadania i pomiary materiatéw i robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, narm i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem badai pomiarOw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany w przypadku zadania dostarczy nadzorowi
zawiadczenia stwierdzafe, ze wszystkie stosowane uydzenia i spra
badawczy posiadaj wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Nadz6r powinien mie zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadadatkowe badania
materiatow, ktore budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonaweg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia wtpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.



14.7.

14.8.

14.9.

Kopie raportow z wynikami bada Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazé nadzorowi.
Materialy, dla ktérych wymagane sitesty bda okreslone przez nadzor. Kopie
atestow powinny byprzediazone nadzorowi przed wbudowaniem materiatéw.
Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia w okresie trwania budowy ¢ragicych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczé&osztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materialdw, oreeia o jakéci materiatow,

recepty robocze, kontrolne wyniki bada

- protokét przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustate

- protokoty odbioru robot.

15. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

Szczegoblowe wymagania dotyce wykonania przedmiaru robét okiene g

indywidualnie w opisach przgtych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu
inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16. Odbi6r rob6t | dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegkeda:

roboty zanikajce i ulegajce zakryciu
- zakaczone elementy robot

dostawy i urzdzenia

przedmiot umowy w formie kicowego odbioru ostatecznego

przedmiot umowy po okresiekojmi
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ezatji ulegag zakryciu.
Odbior robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu przez nadzér powiniencby
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgsti robot.
Gotowa¢ danego elementu robdt i dostaw do odbioru zgtadxdonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoém& powiadamia nadzér o tym fakcie.
Nadz6r dokona odbioru wagu 3 dni.
W przypadku stwierdzenia przez nadzér w czasie ardbize wystpuja
odchylenia od przgtych wymaga, niniejszych ST i innych wcZeiejszych
polecé badz ustalé, nadzor ustala zakres robot poprawkowych lub podpj
decyzp dotyczice zmian i korekt.
Koncowy odbidr ostateczny:
Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenieczgwistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich iei, jakasci | wartdsci.
Catkowite zakaéczenie robét oraz gotowd do kaacowego odbioru ostatecznego
powinna by stwierdzona przez Kierownika Robét wpisem do Daika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem nadzoruyniera o tym fakcie.
Koncowy odbiér ostateczny powinien ngst nie p&niej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzér potwierdzenia o @ek@niu robot.
Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyzmsg przez
Zamawiajcego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakimwej i ilosciowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentacprojektows, niniejsz
ST, normami technicznymi i wytycznymi.
W toku odbioru komisja powinnaesizapoznd z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.



16.6.7.W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgch lub robot

uzupetniagcych komisja przerywa swoje czyriodi ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do kaacowego odbioru ostatecznego.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonanianémwego odbioru ostatecznego jest
protok6ét sporzdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamayeego
(Inwestora).

Do koacowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoixamiy przygotowa
nastpujagce dokumenty:

Dokumentagj projektows, powykonawcz oraz dokumenta¢jtechniczno —

ruchowg

Specyfikacje Techniczne

Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiome6t zanikajcych i

ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jegjec

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy, Ksigi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)

Protokdly pomiaréw kontrolnych oraz bada sprawdzé oraz oznacze

laboratoryjnych

Atesty jakaciowe wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfigat

Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 usPrawa Budowlanego:

e 0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i
warunkami pozwolenia na budewraz przepisami;

e 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& -
w razie potrzeby— ulicy,asiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu;

» oSwiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychigje
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzatma od ich
odpowiedniego zagospodarowania;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo okrélone w umowie

(kontrakcie) na wykonanie robot.

W przypadku, gdy wedtug oceny komisji, roboty podglgdem przygotowania
dokumentacyjnego niegsgotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z
Wykonawg wyznacza ponowny termin odbiorudamwego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupghtych wyznacza
komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robot

18.1.

18.2.

18.3.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory pr#gjrotokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedziasdoza szkody wyniklie na tym terenie. Z
chwilag odbioru odpowiedzialrié za szkody na terenie budowy przechodzi na
Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy witd odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny Bystwierdzone wady przedmiotu umowy, 4laj
sie wykry¢ przy dola@eniu naleytej starannéci. Jak@éé wykonanych robét ma
istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszio do wgk@ przez Wykonawc
zobowpgzania umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodrée sztul
budowlan i czy ich rezultat nadaje ¢sido wykorzystania zgodnie z
przeznaczeniem, przedstawiajdla Inwestora znaczenie, ktéremu zsto
zawarcie umowy, czy tedotknite g tego rodzaju wadami, ktére vagizap ich
funkcjonalndé, przydatnéé, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O
wykonaniu robo6t, a co sz tym wigze wykonaniu olgitego umowe zobowizania

w catasci lub czsci (jezeli wykonywane prace majcharakter prac oddzielnych,



maja swoje indywidualne znaczenie) ama mowt wtedy, gdy zostaly wykonane
zgodnie z umow i zasadami budowlanymi i nie wykazuyad istotnych.

18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termirzg@awnienia roszcae
odszkodowawczych powstatych w wyniku niergtego wykonania umowy o
roboty budowlane odbieranego obiektu.

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termigkajmi za wady przedmiotu umowy.
Procedura dochodzenia rosztzea wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym pisemnym zgtaszaniu wady w momenciejajnienia.

18.6. Dokonanie odbioru powodujee staje si wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaptat wynagrodzenia za wykonanie roboét.

19. Odbiér po okresie rekojmi
19.1. Odbior po okresieg¢kojmi polega na ocenie wykonanych robot gzéinych z
usungciem wad zaistniatych w okresigkojmi.
19.2. Odbior po okresie ekojmi powinien by dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem uwag tytkownika zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

20. Przepisy zwhzane
20.1. Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie
systeméw oceny zgodéa wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyairaz programu
funkcjonalno — aytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robo6t budmwd — montzowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1. Czs¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamdwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis warunkow
wykonywania i odbioru robét przygotowawczych i zigoh podczasudowyswietlicy
wiejskiej w Zalesiu.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zyodne z Rozpogedzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST
Zakres robét przygotowawczych niedoych do wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w punkcie 1.1 obejmuje:
- nie dotyczy.

Zakres robot ziemnych niegiinych do wykonania przedmiotu umowy odomego w
punkcie 1.1 obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

- usungcie humusu ze zi@niem na pryzg)

- roboty ziemnegczne i mechaniczne,

- sianie trawy i sadzenie krzewow.

1.5.Zakres prac towarzyszcych
W trakcie wykonywania robdt przygotowawczych ugleodpowiednio
zabezpieczy teren budowy oraz teren znajslty sk w bezpdérednim gsiedztwie
budowy.

1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogdlne.

1.7.Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45100000-8 Przygotowanie terend ipadove
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie buiezei rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

1.8.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19%®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.9.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentacj Projektovs, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie eletyeszkodzone
podczas prowadzenia roboét lub rozebrane wbrewzeatlom projektowym podlegaj
przywréceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwitigkazania placu budowy Wykonawcy
protokotem przekazania.

Materiaty
Do zasypania fundamentow przewidziano zastosowgiaigku zwyktego (rzecznego)
dobrze zagszczanego speilnigjego wymagania PN-B-11113:199&ruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Przy robotach pomiarowychzywa¢ do utrwalania punktow pomiarowych stupkéw
iglastych niekorowanych @gednicy 7+11 cm i dlugai 2,0 m oraz drutu stalowego agtego o
srednicy 0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zagszczanie podia wykon& z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu olgitego dokumentagjprojektows.

Grunt uzyskany z wykopow rozplantoévaa terenie olfym opracowaniem. W przypadku
wysfgpienia naddatku gruntu przewidziano wbudowanietmiegce skarpy.

Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykamistzmagazynowana terenie
przegtym od Inwestora na czas budowy.



Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej maleuzy¢é mieszanki traw o
przeznaczeniu rekreacyjnym.

Krzewy do nasadzewg projektu zagospodarowania lub koncepcji inwesto

Sprzet

Przewiduje si wykonanie prac rozbiorkowych metpdeczrg przy wyciu sprawnych
narzdzi recznych typu mioty, tomy, oskardy, szlifierkigiowe do wycinania otworow w
konstrukcjach murowych oraz aparaty acetylenowedgmenty naley rozebra przy pomocy
koparek. Nargdzia powinny by w dobrym stanie technicznym, udhiaviajacym bezpieczne,
sprawne i technologicznie uzasadnione wykonanietrabzbiorkowych przewidzianych w
dokumentacji projektowe.

Do wywodzki urobku uzyskanego z rozbiérki przewidwa wycie samochodu
skrzyniowego samowytadowczego do 5 t.

Do prac pomiarowych natg stosowa nastpujacy sprzt: niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, tamy stalowe i szpilki.

Wykonanie robét ziemnych drobnych przewidziano mgtocczrg z zastosowaniem
szpadli i topat.

Wykonanie robét ziemnych przewidziano metathechanizowanprzy wyciu:

- koparki jednonaczyniowej na péjizie gisienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m
- samochodu samowytadowczego 5+10 t

- ciggnika kotowego 63 kW

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.

Transport
Transport materiatdbw uzyskanych z rozbiérki nie ajacych sé¢ do ponownego
wbudowania powinien odbywasi¢c niezwiocznie po zizeniu gruzu w pryzmygsrodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o tagmsci do 6t na sktadowiska
odpaddw posiadagych koncesj na prowadzenie tego typu dziatalob
Materialy uzyskane z rozbiorki lub wykopdéw przewatze do péniejszego
wbudowania powinny byoczyszczone i zmne we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz optaty za przgje gruzu pokrywa Wykonawca, ktoéry powinien
ponadto, na kale wezwanie nadzoru udokumenta@vpaizyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dgprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiadstosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

Wykonanie robét
Zakres wszelkich rob6t i ziemnych powinignisle obejmowa zakresem zalenia
zawarte w dokumentacji projektowej
Wykonanie rob6t ziemnych przewidziano metaiechanizowan(za wyptkiem robét
ziemnych zwigzanych z budowopaski przy budynku oraz wykopéw pod fundamentghgtni
i schodéw zewetrznych).

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gtéwnych oraz ¢dnych wysokéciowych powinno by
wykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK. Przygpujac do wyznaczania
wysokaci nalezy wybrat staty punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stésil do ktérego
odnost wszystkie wymagane wysos@. Prace pomiarowe powinny dyrowadzone przez
osoby posiadagfe odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawpowinien sprawdzi



czy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowej godne z rzeczywistymi ¢gdnymi
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrerszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w trakcie trwania robét.

Z wykonanych prac pomiarowych powinnacbgporadzona dokumentacja geodezyjna w
formie szkicu. Szkic tyczenia powinien zawiera

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obryséw obiektéwzadanym poziomie,

- miary czotowe mgdzy poszczegdllnymi punktami,

- miary niezlgdne do zlokalizowania wszystkich punktow gtéwnydteitow,

- rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysmkoodniesione do poziomu zerowego

obiektow i do ukladu wysokeoiowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw
projektowych.

5.2. Wykopy

« Nienaruszaln& struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu ezgl wykonywa wykopy metod
mechanicza do planowanej wierzchniej warstwy chudego betoDalsze wykopy
prowadzé metod, reczrg. Pozostawiona warstwa powinnacbysunéta bezpérednio
przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o etpokasci wigksze] ni przewidywana, nalg
zastosowé odpowiedniesrodki zapewnigice wymagas nasnos¢ podtaza w poziomie
posadowienia konstrukciji (np. odpowiednio gsgrzona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e Wykopany grunt powinien by niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odkfad przewidziany do zasgpapkopu po jego zabudowaniu.
Przewidziano transport znych mas ziemnych na odleggds km.

Jezeli w projekcie nie okrdono inaczej, to odchylenia od wato projektowanych
wykopow nie powinny b§ wicksze nk:
+5cm dla rednych dla wykopu fundamentowego,
+5cm dla wymiarbw w planie wykopow rozpartych iadlpozostatych
wykopoOw o szerokei dna poniej 1,5 m,

5.3. Zasypywanie wykopow

*  Obsypanie konstrukcji wevgtrz budynku nalgy wykona warstwami 15 cm, ktére po
utozeniu powinny by mechanicznie zggzczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub
elektrycznego (skoczka). Pozostabijetos¢ robot przewidziano do wykonania megod
reczr.

*  Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna Byzblizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgoté® gruntu przeznaczonego do zamczania
wynosi mniej nk 80% wilgotndci optymalnej, zagszczag warstwe gruntu naley
zwilzy¢ wodg; w przypadku, gdy wilgotrigé gruntu jest wgksza nk 1,25 wilgotndci
optymalnej, grunt przed przygieniem do zagszczania powinien lgyprzesuszony w
sposoOb naturalny. Wilgot§é optymalna dla piasku wynosi 10%.

W przypadku réwnoczesnego zraszania powierzchni gwadrumiéa wody
powinien by rozproszony. Il& wody powinna by tak dobrana, aby nie powodoéva
powstawania zastoin wody oraz blota. Podklad po ¢szageniu powinien
charakteryzowasie wskaznikiem zagszczeniadf>0,95.

5.4. Podczas realizacji robot ziemnych naky przestrzega& nizej wymienionych zasad bhp
* Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z dokumentgac]
* Przed przysipieniem do robot naky bezwzgédnie wyznacz§ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i ele&aryych,



 Roboty w bezpgrednim gsiedztwie nalgy prowadzt szczegdlnie ostémie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

« W odlegtaéci mniejszej nt 0,5 m od istnigjcej instalacji roboty naly prowadzé
recznie, bez gycia sprztu mechanicznego, nadziami na drewnianych trzonkach,

* Teren, na ktérym g prowadzone roboty ziemne, powinien ¢bydgrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj

*  Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 10od
krawedzi wykopu,

«  Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zalwogi

e Przy robotach zmechanizowanych nglenvyznacz¢ w terenie stref zagraenia,
dostosowa do rodzaju aytego sprztu,

» Koparki powinny zachow@odlegta¢ co najmniej 0,6 m od kraselzi wykopu,

* Nie dopuszczg aby pom¢dzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaliedudzie,

* Samochody powinny ldy ustawione tak aby kabina kierowcy byta poza ¢psm
koparki.

5.5. Pos¢powanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

« Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

- urzdzenia i przewody instalacyjne (wodggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadare st do dalszego aytku (podkiady kamieniazwiru, piasku),
wowczas roboty naky przerwa& do czasu uzgodnienia sposobu dalszegaposania.

* W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na ¢lgbkasci posadowienia
fundamentu, znajdujegsgrunt o néncsci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nslerzerwa& do czasu ustalenia sposobu
postpowania.

e W przypadku wysipienia osuwisk lub przebi hydraulicznych zagiajacych
statecznéci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszegpmsania naley:

- wstrzym& wykonywanie robét w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
zabezpieczy obszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

- zabezpieczy miejsce, w ktdrym nagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

5.6. Sianie traw
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektujgjako uzupetnienia zniszczonych wokét nowo
wzniesionego budynku. Z uwagi na niewielki zakrebat przewiduje si przygotowanie
gleby pod zasiewecznie, przy pomocy takich nadzi jak szpadle i grabie. Grufogleby
uprawnej przy zasiewaniu trawnika powinna wyho2D cm. Ziemia przygotowana do
zasiania powinna I8y odpowiednio nawiona. Do wysiewu trawy natg stosowa
mieszank trawnikowg przeznaczom do trawnikdw uytkowych o skladzie podanym w
dokumentacji technicznej. W dniu wysiewu (optymategmin wysiewu nasion — od potowy
sierpnia do potowy wrzmia, lub mniej dogodny kwieai® gérna warstwa gleby powinna
by¢ sucha (poriej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna przykéegge do butow). Naley
stosowd siew eczny w dzié bezwietrzny stosag na 1 m boiska 35+50 gram nasion. W
celu réwnomiernego siewu nale calas¢ nasion podzieli na cztery cgci i wysiewa
kolejno z czterech démych stron (zgodnie z zgizonym w dokumentacji projektowej
schematem).

Po dokonaniu zasiewu warstwwvegetacyjn nalezy delikatnie wyroéwna grabiami
czesciowo przykrywajc nasiona ziemii zagscic watem metalowymecznym o wadze nie
przekraczajcej 90 kg. Wskazane jest zastosowdnoelkow odstraszagych ptaki.



5.7. Usunécie drzew
Zasady oczyszczania terenu z drzew nie dotyczy.

Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ prowadzona na higco podczas prowadzenia robot.
Szczegolnie wana jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezmggozorowadzenia robét.
Zakaiczenie robot oraz ich zgod§toz dokumentagj projektows nalezy udokumentowéa

wpisem do dziennika budowy.

Kontrola rob6t ziemnych

Przed przyspieniem do robét ziemnych nale zweryfikowa rozpoznanie podi@a
gruntowego w celu oksékenia rodzaju i mjzszaci warstw gruntdw zalegagych w
miejscu robo6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistyetnunkdéw wodno — gruntowych w
podtazu w momencie rozpoczynania robét. Wyniki kontrolnyzada podtaza gruntowego
nalezy porown@& z dokumentagj geotechniczy ktéra stanowita podstawprojektu
budowlanego i projektu robét ziemnych.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed pipiestiem do robdt ziemnych nale
sprawdzt dokumentagj techniczi i stwierdzeé, czy na jej podstawie mpa wykona
projektowane roboty ziemne.

Przed przygipieniem do robot ziemnych nadzor powinien spraddzizy prace
przygotowawcze zostaty wykonane z projektem.

Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlegadrg®é¢ wykonania wykopéw z
projektem i normami, ze szczegbélnym zwrdceniem uwazay doktadnéc wykonania
wykopu (usytuowanie, wyk@zenie, wymiary, rgne, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu itp.),

Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Kontrola podczas wykonywania rob6t ziemnych powiryd przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mldvos¢ oceny stanu, jakoi i prawidtowdci wykonania robot przy
odbiorze kacowym. Termin przeprowadzenia oki@ej kontroli mana przyjmowa wg
ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno bydokonane

Przed rozpocgiem

Po zakaczeniu

Lp. Przedmiot kontroli (badig budowy W czasie budowy budowy
Odbiory medzyoperacyjne albo ¢gciowe Odbiér kacowy
1 Zgodnd¢ wykonania robét z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe +
3 Przygotowanie terenu +
4 Rodzaj i stan gruntéw w podie, w ztazu i nasypu + + +
5 Odwodnienie wykopéw i nasypow + + +
6 Wymiary wykopow i nasypow, nachylenia skary - + +
7 Wskaznik lub stopié zag:szczenia gruntéw w + +
nasypie

8 Zabezpieczenie wykopow i nasypow - + +
9 Wykonczenie wykopow i nasypOw oraz +

uporzdkowanie terenu (niwelacja terenu)

Odstpstwo od projektu. Wszelkie og@pstwa od projektu przy wykonywaniu robét
ziemnych i przygotowawczych musdy¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Etmawszelkie zmiany powinny By
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwolemeanbudow oraz dokumentagj
projektowg i powinny by opisane, wyjgnione i uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbidr robot ziemnych

Odbiér materiatow
odbiér materiatdbw przeznaczonych do wykonaniaeganrodzaju robot ziemnych
powinien by dokonany na podstawie wynikOw rozpoznania geotezhego lub



geologiczno - imynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonguaed
rozpoczciem eksploatacji zt@, a péniej przed ich wbudowaniem,

- w przypadku gdy materiat zta zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robo6t ziemnych, moa go uy¢ tylko wowczas, gdy istnieje natwosc
poprawienia jego wkaiwosci zgodnie z wymaganiami.

*  Odbior czsciowy robot

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony w przypadku robot uleggich zakryciu
(t.j. podiaze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed prgishiem do nagpnej fazy
(czesci) robdt, uniemeliwiajacej dokonanie odbioru robo6t poprzednio wykonanych w
terminach péniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a spaaie wynikow
odpowiednich badai kontroli.

*  Odbio6r kaicowy robot

Odbior kacowy robét ziemnych powinien Byprzeprowadzony po ich zakczeniu i
powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji projektowejapiséw w dzienniku
budowy, hcznie z protokétami z odbiorow exiowych i ocep aktualnego stanu
wykonywanych robo6t. W razie gdy jest to konieczpezy odbiorze kacowym mog byé
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie kimspenadzoru. Naly sporzdzic
dokumentacje powykonawgz

*  Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane vigj badania, kontrole i odbiory gxiowe robot oraz
odbiér kaicowy wykazug, ze zostaly spetnione wymagania otome w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemmdeay uzna& za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy chity jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiviodat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowa@ggde stan robét ziemnych do
ustalonych wymaga oraz gdy dokonany odbior koowy robét jest negatywny,
wykonane roboty naky uzna za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z ptejgk normami naley poprawé w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazijak zgodnéci z wymaganiami,
nalezy ocent pod wzgédem bezpieczestwa konstrukcji, trwakei i jakosci i albo
rozebr&, a nasfpnie wykona ponownie, albo uzrtaza majce obniong jakos¢ i
uwzgkdni¢ skutki tego obrienia dla konstrukgiji,

- w przypadku wykopow oraz poddp ktorych ocena wykazata ndice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od perygh w projekcie, odbiér me by
dokonany po uwzgtnieniu tej rénicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktora ma byposadowiona na ocenianym padip i po
przedstawieniu oceny skutkdw zmian dla robét lubstrukciji.

- w trakcie odbioru kacowego robét ziemnych podlega sprawdzerstac trawy (brak
widocznych gotych placéw)zottawych plam trawy, sgkan trawnika oraz stopie
zachwaszczenia.

Obmiar

Obmiar robot rozbiorkowych i ziemnych okleny jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecgohwstosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR lub innych.

Ptatnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze



Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfzh U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:199%eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-11113:199&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdhogowych;
piasek.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

1. Cze$é ogodlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyere materiatdw, wykonania i odbioru
wszystkich robo6t betoniarskich oraz deskawaykonywanych podczas budow§wietlicy
wiejskiej w Zalesiu, gm. £ukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST magastosowanie przy wykonywaniu na budowie robét
betoniarskich monolitycznych oraz deskdweadycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogdlne.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjia szgodne =z obowzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-108) PN-B-03264:2002, PN-B-
03150:2000, PN-ISO 6707-1:1994 orapecyfikacj B.0. ,Warunki ogéine”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45210000-1 Roboty budowlane w eale budynkow
Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlangakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektow budowlanych



1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materiaty
2.1. Deskowania

Materialy wyte do wykonywania deskowa tradycyjnych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowa uzy¢ stempli okagtych iglastych korowanych oraz desek
iglastych obrzynanych gr. 19+25 i 28+45 mm kl. 111

Tarcica klasy Ill powinna hyoznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemenaegm
wystepowat maksymalnie 4 wady.

Tarcics zabezpieczapsrodkami antyseptycznymi nalg oznaczy punktemzéttym.

Do scalania elementéw drewnianych umslewzywac gwozdzi budowlanych okigtych
gotych ocynkowanych.

Do wykonania stupow przed wejem naley uzy¢ kartonowej tuby szalunkowej g 40 cm.
Zewretrzna warstwa kartonu zwijanego spiralnie (z wielrstw) powinna by impregnowana,
natomiasgrodek powinien b§ wytozony specjalnym, odpornym na wppapierem.

2.2. Beton

Do wykonywania konstrukcji betonowych monolityczhyzastosowabeton towarowy.
Wykonawca zobowvgzany jest przedstawiproducentowi specyfikagjbetonu towarowego

posiadajcego uprawnienia do produkcji i sprzegabetonu towarowego zgodnego z

postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1Q084 oraz wydacego certyfikat

jakosci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN D2B857:2001, PN-EN 12390-1, 2,

4,5,6,7,8:2001 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewhiaby wszystkie istotne wymagania dotyoz wiagciwosci
betonu zawieraly siw specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien réwnie okresli¢ wszelkie wymagania dotygze wiaciwosci
betonu, ktére $ potrzebne przy jego transporcie po dostawie,zada, zagszczeniu,
pielegnaciji lub dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okgd¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwaleho,

- warunki pietgnaciji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddzialywanigsrodowiska, na ktoredazie naraona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotygze odstonjtego kruszywa lub mechanicznego wykpenia
powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotygee otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawugday
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gérny wymiaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotygz stosowania skfadnikow o ustalonej przyd&tinonp.
wynikte z klasy ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
« Postanowienia ogolne
Beton projektowany powinien Byokreslony za pomog kazdorazowo podawanych
wymaga podstawowych oraz odpowiednio wymagindatkowych.
* Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawigra
a. wymaganie zgodrigi z EN 206-1,
b. klass wytrzymataci nasciskanie



Klasyfikacji betonu pod wzgtlem jego wytrzymakzi nasciskanie jestcisle okr&lona w
dokumentacji technicznej.

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentagjjgitowej wykonanie:
- podktaddéw pod tawy fundamentowe

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentaajjgktowej wykonanie:
- podkiady betonowe pod posadzki na gruncie
- podkiady betonowe pod fundamestyanek dziatowych

Z betonu klasy C20/25 przewidziano w dokumentaajjgktowej wykonanie:
- wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektow,
- nakryw kominowych

c. klasy ekspozyciji
Elementy konstrukcyjne wewtrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewtre budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC3

- korozja spowodowana chlorkami niepochgani z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienrazania i odmraania: klasa XF3

Fundamenty:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienrazania i odmraania: klasa XF1

d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny byvigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
- 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klas: zawartdci chlorkéw
Maksymalna zawar§6é chlorkow w betonie powinna wyndésw odniesieniu do masy
cementu 0,20%+0,40%.

Do betonu nie dodawahlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

f. klass konsystenciji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna lokrelona wg metody opadu stka,
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o0 opadziglsadl 00mm-+150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwdj wytrzymatdéci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikow betonu przygatego na budowie:
* cement

Do wykonania betonu zastosafvagodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM
32,5 lub CEM | 32,5 R. Minimalna zawa¢tocementu w mieszance betonowej wynosi 280
kg/m?® betonu.



Wstepna kontrola cementu powinna obejméwein. sprawdzenie zawas grudek
(zbrylen) cementu nie dagych s rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadgjych sé w wodzie. Nie
dopuszcza giwysktpowania w cemencie grudek nie giajch sg¢ rozgnigé¢ w palcach.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci cementu Wykonawca powinien dokonywa
kontroli cementu przedayciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawetdmzekiwania
na zlecenie nadzoru, w gdowym laboratorium do badamateriatowych i przekazywa
nadzorowi kopie wszystkickwiadectw tych prob, dokonag jednoczénie odpowiednich
zapiséw w Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo aglehront przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza igds¢ poszczegdllnych partii metgpdvazenia. Spoiwo
budowlane przechowujeesiw suchych, przewiewnych i zamkhich magazynach. Podtogi
magazynéw powinny kiyutozone na legarach powsj gruntu, a worki nale uktada do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna praeka: dla workow 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workoéw 6-warstwowych — 18.

e kruszywo

Kruszywo powinno spetnéa wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno skladasie z elementéw niewddiwych na przemarzanie, nie zawiérskladnikow
tamliwych, pyhcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuskyzdn siarczanow,
pirytéw, pirytow gliniastych i skladnikow organicgeh. W przypadku watpliwosci, co do
jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarézypisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku ob&intorm krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych wostunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykongf niezledne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwata wypetnienie mieszaalkazdej
czesci konstrukcji przy uwzgldnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci
otuliny.

Marka kruszywa powinna By co najmniej rowna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgkdu na brak szczegétowych danych w PN-EN 206-1:2683temat dcznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-ER3-9:2000 dotycxej bada
geometrycznych wigiwosci kruszyw zaleca ei okrelanie krzywych granicznych na
podstawie PN-88/B-06250.

* woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetmiazystkie wymagania PN-EN 1008:200/%da
zarobowa do betonaw

Powinna pochodéi ze zrédet nie budgcych zadnych vatpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga hadis¢ wody niezlgdna do wazania daje stosunek
cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinné pgdawana w maiwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatonej wytrzymaiaci i stopnia urabialni@i mieszanki betonowej,
biorac pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwgdgj na
zachowanie mdiwie matego stosunku w/c, nie gkiszego ni 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykotiana placu budowyecznie przez cidi. Przewiduje si
uzywanie ecznych nargdzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielskitap ciosta oraz urgdzen
recznych mechanicznych tj.¢cazne pilarki — do ecia podtinego, skénego i poprzecznego;
reczne wyrzynarki — do ¢cia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadlpad katem; pity
grzbietnice — do dokltadnego ecie prostoliniowego przy pracach momtavych, do
precyzyjnego ¢icia listew po ktem; wiertarki, wketarki i szlifierki.



Betonomieszarki samochodowe orazadeenia mieszgge powinny by tak wyposaone,
aby umdliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. Wyadku dodawania, na
odpowiedzialné¢ producenta, wody Ilub domieszek na miejscu budovegtoniarki
samochodowe powinny Bydodatkowo wyposene w odpowiedni spgk pomiarowy i
dozupcy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielkasdlomieszanki betonowej lub zaprawy,
wowczas nalgy ja wytworzye na placu budowy za pompdetoniarek wolnospadowych o
pojemndéci  0,15; 0,25 lub 0,35 ™ Betoniarki powinny umdiwiaé réwnomierne
rozprowadzenie skladnikédw oraz uzyskanie jednorp#pasystencji mieszanki betonowej w
danym czasie i przy danej wydaggomieszania.

Do pionowego transportu materiatdw — waygiwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport materiatbw na teren budowy w miejsce dsklaania powinien odbywasie w
sposOb bezpieczny, przeznaczonymi do tego celujaisggcznymi srodkami transportu
kotowego. Ustawienie materiatdw drodkach transportu powinno odpowiédavarunkom
skladowania
Przy skfadaniu zamowienia wykonawca powinien gaol@ducentowi oprécz parametrow
technicznych opisggych materiat rowniewarunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniegosrodka transportu do warunkow drogowych na trasimipdzy magazynem
dostawcy (wytworng betonu) a placem budowy.
Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewnaiposv odbywé sie w sposob
zabezpieczapy przed opadami atmosferycznymi
Elementy powinny by skiadowane w pozycji poziomej na poziomym padio
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w tgldséb, aby nie powodowaich
deformaciji.
W przypadku mieszanki betonowej czas transportypovnien by diuzszy ni:
e 90min. przy temperaturze otoczenia ¥@5
e 70min. przy temperaturze otoczenia %20
e 30min. przy temperaturze otoczenia $30

Czas transportu musi bytak dostosowany, aby move byto prawidtowe wbudowanie
mieszankidcznie z zagszczeniem przed rozpagiem procesu vgzania cementu.

Zaleca s} podawanie betonu do miejsca wbudowania za pgrepecjalnych pojemnikow o
konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprgnienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.zytie pomp jest dozwolone pod warunkiepne przedsibiorstwo
zastosuje odpowiedniérodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c woiie przy
wylocie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegta¢ nie wickszy od 10m. Jdi transport mieszanki do pojemnikagdzie wykonywany
przy wyciu betoniarki samochodowej jej jednorodéigowinna by kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowizkiem kierownika budowy jest odrzucenie transpottetonu nie
odpowiadajcego opisanym wiej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady deskowania elementow
- deskowania naly tak wykon&, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniateg
betonu usytuowanie oraz wymiary elementéw odpowyadlgymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej,
- deskowania, w ktéryche¢ldzie ukladana mieszanka betonowa, powinng &gczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowigszanki,
- prawidlowagé wykonania deskowa nalezy dokladnie sprawdzi z dokumentag
techniczn oraz potwierd4 jego zgodné&t z wymaganiami technicznymi,



- rozbiorlke deskowania naky wykona& po osiagnieciu przez beton odpowiedniegj
wytrzymataici, aby po rozformowaniu elementu nie np#b odksztalcenie oraz
uszkodzenie elementu.

5.2. Ogdlne zasady betonowania elementéw

Betonowanie powinno Iy wykonywane ze szczegalnstarannécia i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpede robot betoniarskich nie nasipi¢ po opracowaniu
przez wykonawe i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentaefihnologicznej,
obejmupcej take betonowanie.

Betonowanie mie zosta rozpoczte po sprawdzeniu deskowa zbrojenia przez
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po a@ou na ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Przy wykonywaniu nadp#y w scianach istniejcych naley przylegty istniegcy strop
podstemplow& Stemplowanie mima rozebré& po ok. 21 dniach od wykonania elementéw
konstrukcyjnych. Kadorazowo przed demoritam podstemplowania nale sprawdzt jakos¢
wykonanych elementow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych rngleachowa nastpujace warunki:

e przed ulgeniem zbrojenia, deskowanie nale pokryt srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. ®epaOlformt22),

Przed betonowaniem sprawéizipotazenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych, zapewni@ych wymagaa
grubas¢ otuliny,

« betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturack+5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaio>15MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

« mieszanki betonowej nie nale zrzucé z wysokdci >0,75m od powierzchni, na ktdr
spada; w przypadku, gdy wysakata jest weksza, nalgy mieszank podawa za pomog
rynny zsypowej (do wysokei 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokém),

e wibratory wgkbne stosow@ao czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami cGrednicy
<0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia, leacymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butaw
wibratora,

Beton powinien by uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby z¢mne powierzchnie
mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny beadnych skaz i plam. Ewentualne nierdwaeid
kawerny powinny b§ usunite, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zastétadnie
naprawione zaprayvcementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadksli
uszkodzenia tegsw granicach, ktére ktynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérceodtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyej roboty poprawkowe gswykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne
taczniki stalowe (drutsruby, itp.), ktére spetiaty funkejstzen deskowa lub inmg i wychodz
z betonu po rozdeskowaniu, powinnyc¢bgbckte przynajmniej 1,0cm pod wykozory
powierzchny betonu, a otwory powinny bywypetnione zaprayvcementow. Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinnyc¢bygastabilizowane w dokladnej pozycji przy
zastosowaniu ptow stalowych wewstrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru egar
(rurki pozostag w betonie). Wyladunek mieszanki zgodka transportowego powinien
nastpowa z zachowaniem maksymalnej osmosci celem unikngcia rozsegregowania
sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowychzgale bezwzgjdnie po wykonaniu
elementéw trwale zaczopowanateriatem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie



Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi
beton przed deszczem i inwodh. Przy temperaturze otoczenig’C naley po 24 godzinach
od zakdiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzija przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razydue). Przy temperaturze otoczenia C5
betonu nie nalgy polew&.

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bpdzie se taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane
specjalne wymagania dla jako pieleggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spelniawymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewanisorie
elementy powinny hy chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozforywanie
konstrukcji made nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251

Obciazenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekkizgptransportowy (ruch po
torach z desek grubo 36 mm) i deskowanie dopuszczag SO0 o0Osagnieciu przez
wytrzymataici nasciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiempdksztatcenie deskowania
nie spowoduje rys i uszkodzev niedojrzatym betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczoweg gopuszczalne pod warunkiere otulenie zbrojenia
jest nie mniejsze nilcm, a powierzchnia, na ktorej wgstja jest nie wgksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednidiciany.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinné Wicksza ni 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjachkomennych nie wiksza ni 1%; lokalne
raki nie powinny obejmowawiccej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwme ni
moze byt odstonéte.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Deskowania

Deskowania jako wane konstrukcje mugzprzed wypetnieniem mieszanketonovy
podleg& odbiorowi. Do odbioru deskowania music¢bgrzediazona dokumentacja techniczna
oraz dziennik wykonywania deskoingezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy
dotyczce odbieranego deskowania. Wszelkie ¢usiva od projektu wyspujace w
zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny ligasadnione odpowiednim wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez nadzor tecimy albo poparte innym réwn@dnym
dowodem.

Badania materiatow lub gotowych elementéw stosowhrdo wykonywania deskowania
powinny by wykonywane przy ich dostawie na budovwodczas odbioru deskowania oceny
materiatdbw dokonuje sigtdwnie na podstawie zgromadzonych na ten temktirdentéw tj.
protokotow odbioru, zaviadczér o jakaci materiatow lub elementéw wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskowiado wykonywanych konstrukcji z betony nafesprawdzé:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienfeiezmiennéé podczas

betonowania),

- szczelnéé deskowania,

- prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zaywzcze,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparazanmiejszagcymi przyczepnt

do betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdseotrzyma st wynik dodatni, deskowanie uznaje
si¢ za wykonane prawidtowo. Zeli chocia jeden z wynikow jest negatywny, deskowanie
uznaje st w calaci lub czsciowo za wykonane niewdaiwie. Nalery wtedy ustalt zakres
napraw i odnotowato w dzienniku budowy. Dopuszczenie do mauatabrojenia i uktadania



mieszanki betonowej w deskowaniu powinna ppptwierdzone zapisem w protokole z odbioru

deskowania i dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskawarusztowa przy wykonywaniu konstrukcji z

betonu.

Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowych w mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii pcageia sk:
a) nal m szerolki nie wiccej niz
b) na calej szerokai konstrukcji nie wecej niz
- w fundamentach
- wécianach
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelgagrta nie wgcej niz;
a) w fundamentach
b) wscianach, stupach, belkach, paggch i tukach
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na cah ptaszczyzn
Odchylenia w diugéei lub rozpitosci elementéw
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:
- grubgici dwoch gsiednich desek niestruganych
Grubaci dwdch gsiednich desek struganych
W rozmieszczeniu otworéw na elemenggice plyty

6.2. Roboty betoniarskie
6.2.1. Kontrola zgodndci betonu projektowanego

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci mieszanki betonowej oraz jej weawosci jako
betonu stwardniatego i dojrzatego ngleoodd& mieszank odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1Badania mieszanki betonowejaz PN-EN 206-1:2003 Beton. €# 1.

Wymagania, wigciwasci, produkcja i zgodni@'.

Klasa zastosowanego betonu powinna¢ bygodna z postanowieniami
dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 2080D3.

zawartymi  w

Klase betonu nalgy rozumi€ jako wytrzymatéé charakterystycznbetonu nasciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowycérednicy 150 mm i wysokei 300
mm (focy) lub na probkach szeiennych o boku 150 mme(f..,d wg PN-EN 206-1:2003.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towego w celu zwikszenia

urabialngci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cigkio

6.2.2.Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowychzélbetowych w czasie wykonywania robét polegaj
na sprawdzeniu na ligco, w miag postpu robot, jakéci uzywanych materiatéw i zgodioi
wykonywanych robo6t z projektem i obaujagcymi normami. Badania powinny k)
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takieoty, ktore przy ostatecznym odbiorze

nie keda widoczne, a jaké ich wykonania nie d&zie mogta b¥ sprawdzona.

Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny dypisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatbw polega na sprawdzeniu, catungi ich

odpowiadgj

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sgodne zeswiadectwami jakéci i

protokétami odbiorczymi.

Badania polegagjna stwierdzeniu:
- zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rdnych oraz odchylenia od paknia poziomego i pionowego,

- zgodndci przekrojow poprzecznych elementowsngch,




- wielkosci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowdci i doktadndci polgczeh miedzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona przez ogidziny zewrtrzne pohczer i przez kontraj

dociggniecia wszystkichsrub w konstrukcji.

» Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezparedni pomiar téima, poziomia, tat i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

» Sprawdzenie zbrojenia wykonuje¢sprzez bezpaedni pomiar téma, poziomia,
suwmiark i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

e Sprawdzenie robot betonowych wykonujewg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.3. Badania po zakfczeniu budowy
Podczas odbioru Kkmowegagpowinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymiystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Dziennik budowy,
c) Protokoty stwierdzajce uzgodnienie zmian i uzupethidokumentaciji,
d) Wyniki bada kontrolnych betonu (jesli byty wykonywane),
e) Protokoly z odbioru robot zanikgigych (np. fundamentow, zbrojenia elementow
konstrukcji),
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmégdub zwhzane z procesem
budowy, majce wplyw na udokumentowanie jakd wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawrawo Budowlane.

Sprawdzenie jak@i wykonanych robo6t obejmuje ocgen

- prawidtowdci potazenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji keib |
elementéw, np. szczelin dylatacyjnych

- jakaoéci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednorodsa struktury,
widocznych wad i uszkodaze

Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i paémia konstrukcji betonowychzelbetowych
podano w poriszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przecicia od projektowanego pochylenia
a) nalm wysokeci

b) na cah wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 5

c) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym ehagow 20

podtrzymujcych stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cah ptaszczyzn 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tat diugasci 2 m z wyptkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b)  powierzchni gérnych +8
Odchylenia diuggci lub rozpitosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementow 5

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potéenia podktadu betonowego:

- szerokdé¢ podbudowy: nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i
-5 cm,

- rownas¢ podbudowy: nierowriei podiwzne naley mierzy¢ tata 4-metrovs, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierowni@i poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ fatg 4-metrova.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz&-9 mm,



- spadki poprzeczne podbudowy: powinny lzgodne z dokumentacprojektows z toleranci
+ 0,5%,

- rzedne wysokéciowe podbudowy: rinice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy
I rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm, -2 cm.

- gruba¢ podbudowy: nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £1cm

7. Obmiar

Obmiar rob6t zwjzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukciji aligrznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysiestorskim Katalogow Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zainia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:200Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i phigeanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2008Beton. Cgs¢ 1. wymagania, wkxiwasci, produkcja i zgodna
PN-63/B-06251Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:200Czs¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:200Zzs¢ 1 do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004Voda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidek, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwapepdukcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 197-1:2002Czs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodob dotyczce cementéw
powszechnegaytku

PN-EN 12620:200&ruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:200&ruszywa lekkie GZ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanpetlJ. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotyere wykonania i odbioru
zbrojenia elementéw konstrukcji budynku stiklasy A-O (stal gtadka), A-lll (statebrowana)
w zwigzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robdt zwianych ze zbrojeniem
betonu stal klasy A-0 (StOS) i A-lll (34GS) elementairelbetowych elementow budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowaniegpiw

b) wygiccie, przycécie i faczenie pgtow

c) monta zbrojenia elementu konstrukcji
d) monta siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Guki Ogolne.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjia szgodne 2z obowizujgcymi
odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-B-0328002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowariN-ISO 6707-1:199Budownictwo.
Terminologie. Terminy ogdlnerazSpecyfikacy B.0 ,Warunki ogéine”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakrpskry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nalg stosowd stal okagta gtadky StOS-b (A-0) oraz stal okmta
zebrowan 34GS (A-111).
Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyébggodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budopowinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polsk Normg
i posiad& Aprobat Techniczi oraz deklaragjzgodndci oraz znak jakei CE.

Wytworca stali winien dalczy¢ atest hutniczy, w ktorym ma byodane:

- nazwa wytwaorcy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz skltad chemiczny wg analizy
wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dladka wiazki lub kregu prtow (po
dwie dla kadej wigzki) musz znajdowa si¢ hastpujace informacije:
- znak wytworcy
- $rednica nominalna



- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrébki cieplnej

Przy odbiorze stali natg przeprowadi co najmniej nagpujace badania:

- sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

Do badania naly pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub whzki. Jaka¢
pretow nalery ocenig& pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.

Kazda wiazka i kmg pretow powinny mi€ oznakowanie fagpolejra. Srednica kegow
powinna wynosi 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masazek prtéw nie powinna
przekraczé& 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny dgostarczone o diugoiach:
- 10+12 m — jeeli w zamdwieniu nie ok&ono innej dtugéci wymaganej,
- okreslonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczabuchytlg +100 mm.

Wyglad zewretrzny prtdw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powiniey€ nastpujacy:
- na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszche

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegogdw i uzebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywzodchylenia o linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugei preta.

2.2. Drut montazowy

Do montau pretow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzatkowego agrednicy nie mniejszej nil,0 mm.
Przysrednicach wgkszych nk 12mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5mm.

2.3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowychbetonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansomusz by¢ mocowane do pgtow.
Nie dopuszcza ei stosowania podktadek dystansowych z drewna, cégby pretéw
stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi adzeniami  ggtarskimi,
prostowarkami, nycami i innymi, stanowdicymi wyposaenie zbrojarni.

Do transportu materialtdw — wygj jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz
samochod dostawczy do 0,9 t.

4. Transport

Stal zbrojeniow podczas transportu naje utozy¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpie¢zyrzed maliwoscig przesuwania sipodczas transportu.

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywé siec w sposob zabezpieczay ja od

odksztatcé i zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpared koroz
w okresie przed wbudowaniem. Nayedazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Podczas transportu przestrzégaymaga PN-88/H-01105.



5. Wykonanie robot
Sposéb zbrojenia poszczegolnych elementow pokamamysunkach konstrukcyjnych
w dokumentacji projektowej.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monga odbidr zbrojenia powinno odpowiatlawymaganiom PN-91/S-
10042.

Zabezpieczeniem przed nadmigkorozp stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu mae by powtoka wykonana z mleczka cementowegatyPebrojenia przed ich
utozeniem w deskowaniu naig oczyéci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal
pokryta rdzz oczyci¢ szczotkami ¢gcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu yasprawdzt
wymiary przekroju poprzecznegoegpdw. Stal tylko zabtocanmaozna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmia sk strumieniem cieptej wody. Stal naoag na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ wody stodly. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farpolejr nalezy opala&, az do catkowitego usugcia zanieczyszcze

Dopuszczalna wiell@ miejscowego wykrzywienia ptdw nie powinna przekracéa
4mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawmalezy prostowa.

Prety ucin& z dokladnécia do 1cm. Gicie przeprowadza przy pomocy
mechanicznych ny. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Giecie petow naley wykonywa zgodnie z rysunkami i nomnmPN-91/S-10042. Na
zimno na budowie mima wykonywa odgicia pktow osrednicy ck12mm.

Przy wykonywaniu hakéw zbrojenia stos@wainimalnesrednice trzpieni

Srednica pgta zaginanego w mm Stal gtadka mikka
Rax = 240 MPa
d<10 do=3d
10<d<20 do = 4d
20<d<28 do = 5d

Wewretrznasrednica odgicia pgtow zbrojenia gtéwnego, poza odgiem w obgbie
haka powinna by nie mniejsza i 10d dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stalagy A-IlI.
W miejscach zagt i zatama elementow konstrukciji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednie zagkcia rowra, Co najmniej
20d.

Nalezy zwrécié uwag przy odbiorze hakéw i odgi na ich zewstrzng strore.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate wskutek wyginania.

taczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Skepyvania petow
nalezy wigza¢ miekkim drutem w ilégci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalgy wykonywa bezpgrednio w deskowaniu wg zaznaczonego
rozstawu pgtéw. Dla zachowania wégiwej grubdgci otulenia petow betonem nalgy stosowa
podkfadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betabuzaprawy cementowej. Stosowanie
innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélmekiadek z ptéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje gikonieczne otulenie za pomppodktadek
plastykowych piecieniowych. Na dnie fundamentéw powinny ¢bgtosowane podkiladki
dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektoraanad

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewmnz. W
szkieletach tych wzly na przegjciach petow powinny by taczone przez wizanie na
podwajny krzy. wyzarzonym drutem vgzatkowym osrednicy nie mniejszej nil,0 mm (przy
srednicy petow powyzej 12mm csrednicy nie mniejszej ail,5mm).

Ukfad zbrojenia konstrukciji musi urddwviaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.




Po ulaeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna speinimymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej
Specyfikaciji.

Rozstaw zbrojenia srednice powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i PN-91/S-
10042.

Minimalna grub@¢ otuliny zewrtrznej w $wietle prtéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna I8y ustalona w zalaosci od przewidywanego sposobu
zagszczenia betonu i powinny wynésco najmniej:

- 20 mm - jeeli prety 53 usytuowane prostopadle lub gkie do kierunku betonowania i nie

mniej niz srednica nominalna grubszegaitar,

- 50 mm — jeeli prety s3 usytuowane rownolegle do kierunku betonowania,

- dla petoéw zbrojenia gornego (np. zbrojenie schodow) ddiggpowinna wynosi 30 mm i
nie mniej nk srednica peta,

Uktadanie zbrojenia bezpmdnio na podiu (deskowaniu) i podnoszenie na
odpowiedny wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonarsgkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikaciji B.0. ,Warunki ogdéine

Kontrola zbrojenia, przed przygieniem do betonowania, musi dyokonana przez
nadzor i fakt ten potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru eini
stwierdzt zgodnd¢ utozonego zbrojenia z dokumentagjrojektowy i odpowiednimi normami
w zakresie gatunku i ikzi pretow, ich srednic, dlugéci, rozstawu oraz zakotwie
prawidiowego otulenia i pewdoi utrzymania potgenia petdbw w czasie betonowania.
Sprawdzenie gruloi otuliny maze by dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowwrpe
betonowaniu przyazyciu przyradéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, gicia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Warté& odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow ydanych lub
zgrzewanych +10 mm
S; gjrzue%((flfcéec’lﬁvr\?yesr:)tlgdé) elementu 5 mm
- przy wymiarze do 1 m
- przy wymiarze powsej 1 m =10 mm
W rozstawie pgtdw podtenych, poprzecznych i
strzemion +10 mm
<
5 preys > 20 mm £050
W potazeniu odgeé pretow t29
W grubdci warstwy otulajcej +10 mm
W potazeniu pohczen (stykow) petow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéawosci obchza wykonawe robot,
niezalenie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar rob6t



Obmiar rob6t rozbiorkowych okiny jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie

inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowhrnw budownictwie.
Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
rob6t g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Ptatng¢ wedtlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-89/H-84023/01Stal okrélonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06Stal okrélonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gldtu

PN-81/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjmeglowej zwyktej jakéci i
niskostopowe;.

PN-B-03265:200Xonstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom I. Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.4

ROBOTY MURARSKIE

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
robét murarskich w zvgizku z budowg swietlicy wiejskiej w Zalesiu, gm. Lukdow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robét zezanych ze
wznoszeniemscian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi tnakcie realizacji
budowy obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyi 3godne z obowizujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:198tudownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne
Specyfikacy B.0 ,Warunki Ogdlne”.



1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w eala budynkow

Kod kategorii rob6t: 45212000-6 Roboty budowlaneakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektow budowlanych

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Zgodnie z obowizujacym Prawem budowlanym przy wykonywaniu rob6t murokwvy
naleey stosowa wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania.ud2opone do
powszechnego stosowanigvgyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpidstera,
- dla ktorych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodréai lub deklaracj
zgodndci z polsk norms,
- dla ktorych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodréai lub deklaragj
zgodndci z aprobat technicza,
- umieszczone w wykazie wyrobdéw nie mw@jch istotnego wpltywu na spetnienie
wymaga podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznhrgasad sztuki budowlanej,
- 0znaczone symbolem CE,
- znajdujce st w okrelonym przez komisgj Europejsk wykazie wyrobow maicych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietz®va ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnéci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach myoh decyduyj
nastpujace parametry techniczne:
a) Ksztah.

Ksztalt elementu murowego musi dygodny z dokumentacjtechnicza danego
wyrobu.

b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalhehgtki wymiarowe elementéw
murowych nie powinny przekracza 0,40x(badany wymiaty (mm), ale nie mniej &i+3 mm,
c) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementéw murowych #agzczegllnie wplyw na wygd
zewrgtrzny, trwat@d¢ i wytrzymatag¢ murow.

Wsréd wad i uszkodzewyréznia sk:

- skrzywienia powierzchni i kragdzi,

- odchylenia od #a prostego ngdzy gsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia kragei i naray,

- odpryski,

- peknigcia.

d) Masa.

Masa elementdw murowych nie powinnazmi¢ sie od wartéci deklarowanej przez
producenta o wiej niz £10%. Z uwagi nagczrg metod ukltadania elementoéw murowych ich
masa nie mge przekraczadopuszczalnych norm okilenych w przepisach bhp.

e) Gestas¢ objetosciowa wyrobu i gstas¢ tworzywa.



Waga elementu nie me by wieksza od wartsci okreslonej deklarowas odmiarg

(sortymentem) wyrobu.
f)  Nasikliwosc¢ i wspotczynnik rozmgkczania.
Do wznoszenia konstrukcji stosoévalementy o nagkliwosci do 6 % w kominach, do 12
(16%) — w murach fundamentowych oraz do 24 (28%)pezostatych elementach,
g) Wytrzymatc¢ nasciskanie.

Wytrzymaitai¢ nasciskanie w danej klasig, fivg PN-EN 772-1:2001 nie powinnady
nizsza od wartéci podanej w dokumentacji technicznej.

W przypadku materiatow bugeych wgtpliwos¢ co do ich jakéci klas: elementdw
murowych okréli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotworczéé naturalna
Dopuszczalne stenie naturalnych izotopoéw promieniotwérczych w edamach
murowych wg instrukcji ITB 234/1995Wytyczne badania promieniotworc@ naturalnej
surowcéw i materiatdbw budowlanych”okreslone wspdtczynnikami kwalifikacyjnymiifi f,
powinno spetnié nast¢pujace wymagania:
f1max< 1 oraz § < 185 Bqg/kg

i)  Stezenia naturalnych izotopow promieniotwdorczych dieneéntoéw ceramicznych powinny
sig wynost odpowiednio =0,27+0,87 i § 23+139 Bq/kg a dla elementéw z betonu
zwyktego £=0,16+0,33 i § 2+32.

Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe ceramiczne
a. cegla ceramiczna pelna - przeznaczona do wykondmainbw oraz scian
konstrukcyjnych. Podstawowym dokumentem specydityin cegly pelnej z ceramiki
wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-1203®6.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegeshéeznych budowlanych:

- klasa: 15;

- nasakliwos¢: 6+22 [%];

- mrozoodporn&t: 20 cykli zamraania i rozmraania;

b. cegta klinkierowa petna — przeznaczona wykondoiainéw powyej potaci dachu oraz
cokotu i stupkéw ogrodzenia.
Podstawowym dokumentem specyfib@ym cegly klinkierowe o wymiarach tradycyjnych
jest PN-B-12008:1996.
- klasa: 35;
- nasgkliwosé: max. 6 [%0];
- mrozoodporng: 25cykli zamraania i rozmraania;
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 240 mm: odchytka £ 4 mm
wymiar 115 mm: odchytka £ 3 mm
wymiar 71 mm: odchytka £ 2 mm

c. cegla elewacyjna o powierzchacenie formowanej (nie dopuszcza powierzchni gtadkie))
0 wym. 211x96x48 mm. Kolor burgundowy tworzony mzgsiadupce s¢ ze sob plamy
brazu, czerwieni i pomargzu (nie dopuszczagspowierzchni o jednolitym kolorze).

2.1.2. Elementy murowe betonowe
Bloczki betonowesciennedrobno- isredniowymiarowe powinny spetdiavymagania zawarte
w PN-B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

a. bloczki z betonu zwyktego B-15 zastoséowla wykonanigcian fundamentowych.



Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczled@nbwych o wymiarach 30x25x14,
25x25x14 oraz 25x12x14 cm:

- klasa: 15;

- nasakliwos¢: 5 [%];

- mrozoodporn&t: 25 cykli zamraania i rozmraania

b.bloczki (ptytki) gazobetonowe (autoklawizowanegddoel komorkowego) przeznaczone do
wykonaniascian konstrukcyjnych gr. 30 i 24 cm oradanek dzialowych gr. 12cm

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczlkaabgtonowycliciennych wg PN-
89/B-06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1200
- odmiana: 600+700;
- marka betonu 3,0+7,0 Mpa
- wymiary: 59x30x24, 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 xci?
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 24 cm: odchytka £ 3 mm
wymiar 59 cm: odchytka + 6 mm
- nasikliwosé: 25 [%];
- mrozoodporn&t: 10 cykli zamraania i rozmraania;

2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyaze zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje dkteow suchych, wygld mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypetniaczygs@gs¢ nasypowa w stanie suchym, okres
przydatndci suchej mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zapraw§wiezej: wyglad zaprawyswiezej, gestas¢ objetosciowa,
konsystencja, rozptyw, proporcje mieszania suchieseanki z wod, sposdb mieszania, czas
korekty polaenia elementéw murowych, czas zachowanigaideosci roboczych, wydajn.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardnialej: wygl zaprawy stwardniatej, egtas¢
objetosciowa, wytrzymaté¢ nasciskanie, wytrzymal& na zginanie, przyczepfiodo podiaa,
nasikliwos¢, wspotczynnik rozmgkczania, mrozoodporié, izolacyjnégé cieplna, skurcz,
kwasoodporng, alkalicznd¢, paroszczelni.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowapowinna spetniawymagania PN-90/B-14501. Zaprasementow uzy¢
do wykonania muréw fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody st@ opadowego 6+8;
- proporcje oljtosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszazn4 MPa;
- nasgkliwos¢ nie wigksza nk: 10%;
- mrozoodporn&t — ubytek masy po 25 cyklach niegk$zy niz: 2%;
- mrozoodporn& — spadek wytrzymakoi po 25 cyklach nie wkszy nizz 30 % przy
cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wtasiwd roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapiennapowinna spetnia wymagania PN-90/B-14501. Zapraw
cementowo - wapienan uzy¢ do wykonania scian wewrtrznych i zewstrznych
konstrukcyjnych i dziatowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo -enagj:

- marka: M4 i M7;

- konsystencja wg. metody st@ opadowego 6+8;



- proporcje objtosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie mdrkod@powiednio 1:1:6
i 1:0,5:4,5;

- wytrzymaia¢ na zginanie nie mniejszazrmdpowiednio: 1,5 i 2 MPa;

- nasakliwos¢ nie wigksza nk odpowiednio: 14 i 12%;

- mrozoodporn&t — ubytek masy po 25 cyklach niegikézy niz odpowiednio: 10 i 5 %;

- mrozoodporn& — spadek wytrzymakai po 25 cyklach nie wkszy niz odpowiednio: 50 i

45 % przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;
- czas zachowania wlasiwd roboczych: 5 h.

2.3.  Wyroby dodatkowe
Kratki wentylacyjne — 14x14 cm PCV barwione w masie
Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 25 cm.

3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarévaispczyzn stosowanastpujace
narzdzia: pion murarski, tata murarska, linia z2ma (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania ptaszczyzn,aw wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, pozoami
uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyzaaia poziomOw poszczegodinych
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczaniaiRlar, sznur murarski,gkownik murarski,
wykroj. Do przechowywania materiatbw budowlanych peblizu stanowiska roboczego
uzywac: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody,tpala elementy murowe.

Do murowania aywac: kielni murarskich rénej wielkaci i przeznaczenia, czerpakow,
wiaderek i topat do zapraw. Do obrébki elementowamych wywaé: miotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskigge;ki murarskiej, diga murarskiego oraz
innych specjalistycznych nadzi.

4. Transport

Wyroby budowlane do rob6t murowych mpody¢ przewaone r@nymi srodkami
transportowymi. Z uwagi na mtiwos¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roztadunku,
a p&niej w czasie magazynowania nglelostarczawyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa roztadowywa mechanicznie. Palety naieustawid scisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na calej powierichmigdzy burtami pojazdu
transportowego a paletami trzeba zachowmipowiedni dystans. Palety mpdoy¢ tak
ustawione, aby byt midiwy wytadunek obustronny.

Wyroby naley ukfad& scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokas¢ tadunku nie mge przekraczawysokaci burt pojazdu.

Elementy dgzone ceramiczne powinny byprzechowywane na paletach pod dachem
(wiata), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniaiegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowej.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywa workach w zamkmtych i
zabezpieczonych przed wilgacmagazynach. Kruszywa mody¢ sktadowane na wolnym
powietrzu, ale tylko i wygcznie na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materialdw na placu budowy przewidsigeuzycie: przenénika tamowego,
wyciaggu jednomasztowego z ngfem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot
Wszelkie elementy murowe wykohaa zwykte spoiny, tj. gruldci od 8 do 17 mm metad

tradycyjry.
Scianki wewrgtrzne i zewgtrzne przeznaczone do tynkowania wykona niepetne spoiny.

5.1. Zasady wigzania murow



5.1.1. Ogdlne zasady wrzania murow

Przy wykonywaniu muréw natg kierowa sie nas¢pujacymi zasadami:
- elementy powinny hyuktadane na ptask,
- spoiny poprzeczne i podine powinny by usytuowane mijankowo,
Podczas murowania najezwracd szczegdélp uwag na jakd¢ wykonania.

5.1.2. Mury z cegiet ceramicznych petnych i bloczké betonowych

W murach z cegiet ceramicznych pelnych zastogomigzanie pospoliteW wigzaniu
pospolitym g catkowicie uwzgidnione zasady prawidiowego rozmieszczenia elemernitéw
przewgzania spoin pionowych i podtaych. W murach gruldei 2 cegly wszystkie cegty
ukltad& wozowkowo, a spoiny poprzeczne przesénayz cegly, tj. 120 mm lub Y4 cegly, tj.
okoto 50 mm. Zakaczenie muréw grubei ¥2 ceglty wykona cegtami potéwkowymi.

W murach gr. 1 cegty spoiny poprzeczne i padaiprzesuwawzglgdem siebie o ¥
cegly. Zakaczenie muru gr. 1 cegly — 2 dziepki potozone wozowkowo.

Mury krzyzujace s i naraniki:
- w kazdym poziomym przekroju gtza dwoch przenikagych s¢ muréw powinny
spotyka sie warstwy wozéwkowa z gtéwkoay
- w zlgczu warstwa wozoéwkowa jednego z muréw przechodzrnastrzat,
- w zlgczu warstwa gtéwkowa jedynie dotyka dgiedniego muru,
- w warstwie wozéwkowej spoiny poprzeczne powingy przesunjte o % lub Y2 cegty
wzgledem kravedzi zlacza.

Zasady wykonania muréw z cegiet ceramicznych kratqvpustakdédw ceramicznych oraz
bloczkéw betonowych jest takie samo jak z cegiehwécznych petnych.

5.1.3. Mur wielowarstwowy z bloczkéw betonowych.

Ponizej terenu wécianach zewgtrznych mur (30+15+12 oraz 25+15+12 cm) z bloczkéw
betonowych z wktadktermiczry z plyt polistyrenowych extrudowanych. Westrzna warstwa
muru z bloczkéw betonowych (gr. 30 i 24 cm) stanewairstwe konstrukcyja, zewrgtrzna —
warstwe ostonows. Obydwie warstwy murowane na zaprawie marki M12ar¥uvy muru
taczone na kotwy réwnomiernie i naprzemiennie na aalgowierzchniackcian. Poziomy i
pionowy odsgp miedzy kotwami 50 cm (4 kotwy na 1°méciany). Kotwie wykonane z drutu
ocynkowanego @ 6 mm. @dokas¢ osadzenia kotwy w warstwie murowej min. 80 mm.
Koncowki kotwi zagéte 50 mm.

5.1.4. Mur wielowarstwowy z bloczkéw betonowych iegty elewacyjne;.

Powyej terenu wscianach zewgtrznych mur (30+15+2+10 oraz 24+15+2+10 cm) z
bloczkéw betonowych oraz cegly elewacyjnej o pomgani kcznie formowanej (nie
dopuszcza si powierzchni gtadkiej) o wym. 211x96x48 mm. Kolourgundowy tworzony
przez gsiadupce st ze sok plamy bazu, czerwieni i pomargzu (nie dopuszcza ¢si
powierzchni o jednolitym kolorze).

Warstwy muru kotwione drutem ocynkowanym gr. 4,5mnréwnomiernie i
naprzemiennie na catych powierzchnidctan. Poziomy i pionowy odgh miedzy kotwami 50
cm (4 kotwy na 1 fhsciany). Kotwie wykonane z drutu ocynkowanego @ 6.rB#bokasé
osadzenia kotwy w warstwie murowej min. 80 mmab@wki kotwi zagéte 50 mm. Wzdia
gornej krawdzi sciany dociskowej (elewacyjnej) w odl. ok. 15 cm @&dawedzi muru
dodatkowe kotwy w iléci 3 szt. na 1 m muru.

UWAGA!

Szczedinszer. 2,0 cm, pormalzy ptyty polistyrenovd a ceghé elewacyjn
wypetnia zaprawa cementayw miar wznoszenia muru.

Scianke dociskow powyzej terenu (izolacji) oraz obmurowania elementowtylar
naleey wznost po zakaczeniu rob6t murowych, ciesielskich, pokryciowych i
wykonczeniowych wewetrznych (w celu zabezpieczenia przed zanieczyszeagn



5.2. Wymagania szczego6towe
5.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewidziang go wykonania z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M-12. Grulsoscian fundamentowych pogtianami konstrukcyjnymi i
dzialowymi powinna wynosgi 25 cm i 30 cm.Scianki pochylni dla niepetnosprawnych gr.
25cm. Pod kominem przewidziano pogrubienia murwnagoz dokumentagjprojektovs.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 30 i 24 cm malewvykona z bloczkow
gazobetonowych odm. 600 - 700 na zaprawie cem-Map.

W trakcie wykonywanidcian naley wykona oscieza otworéw okiennych i drzwiowych.

Wszelkie nadprza przewidziano jakaelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25
wylewane na budowie w deskowaniu tradycyjnym.

Podokienniki obsadéi po wykonaniu wszelkich rob6t murowych, tynkowychao
wstawieniu stolarki okiennej. W trakcie robét musml wykut w narczach gciezy okiennych
gniazda do umieszczenia podokiennikow. Podokienoilsadzi na podktadzie wyréwnanej
zaprawy cementowo — wapiennej M-7. Podokiennik poevi wchodzi w lico sciany na ok.
3+5 cm. Po obsadzeniu podokiennikbw uzugehtynk na dciezach scian. W razie
konieczndci uzupetné silikonem krawdz na styku podokiennik — okno. Zachawapadek
powierzchni podokiennika od okna na poziomie 0,5-1%

5.2.5.8cianki dziatowe
Scianki dziatowe przewidziano z plytek betonu konuiwlkego odm. 600 - 700 gr. 12 cm na
zaprawie cem.-wap. min. M-4.

5.2.6. Komin.

Komin murowany wieloprzewodowy nalgwykona z cegly ceramicznej petnej kl. 15
na zaprawie cem.-wap. M-4. W poziomie parteruzyapoprowadz 3 przewody o przekrojach
14x14 cm (wentylacja grawitacyjna gama odsysanie spalin z gatg przewod dymowy z
kottowni z wkiadlg systemow) murowane jw. Pozostate przewody (wentylacja ketiboraz
pion kanalizacyjny) obudowanalezy piyta g-k na stelau met. po wykonaniu instalaciji.

W poziomie strychu obmurowania przewoddw z z ceglyamicznej petnej kl. 15 na
zaprawie cem.-wap. M-4.

Powyzej potaci dachowych komin nalewykona z cegty klinkierowej kl 35 o wym.
240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. marki M-7. &ddinkierowa w kolorze stalowo-
szarym.

Komin zakaczony nakryw betonow gr.8,0 + 8,0 cm z podwdjnym nadwieszeniem gr.5,0 +
5,0 cm z bet. C20/25 zbrojgprrutem g 4,5 mm. Gérnagz plyty betonowej obrobiona blagh

w kolorze pokrycia.

Wiloty przewoddéw wentylacyjnych zabezpieczone kratka PCV, wyloty kratkami ze stali
nierdzewne.

Uwaga!

Pojedyncze kanaly wentylacyjne (z pom. na odpad&i z przedsionka parowego)
naleey wykona& w postaci systemowych kominkéw dachowych uniwengeh w kolorze
ciemnoszarym.

Montazu wktadek kominowych (system odprowadzenia spalinkattowni oraz
odsysanie spalin z gatanaley wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

Zamkacie wyczystki powinno by tak ustawione, aby zapewmnaozliwos¢
swobodnego do niej dagtu. Skropliny powinny by odprowadzone do neutralizatora skroplin
lub szczelnego zbiornika.

Nawiew do kottowni i garau — kanatami ,,.Z"sr. 150 mm, wykonanym z rur PVC. Wyloty
kanatéw na wys. 30 cm ponad poziomem posadzki.



6.

Kontrola jako sci robot

6.2. Podstawa odbioru rob6t murowych
Podstaw dla odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna,

b) Dziennik budowy,

c) Zaswiadczenie o jakii materiatdw i wyrobOw dostarczonych na budowrzez
producentow,

d) Protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robét sgélree zanikajcych, jereli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku budowy,

e) Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow,éjetakie byly zalecane przez
Inzyniera,

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoaye przed odbiorem budynku.

Odbidr rob6t murowych powiniengsbdbywa przed wykonaniem tynkdéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzenitcieznic stolarki.

6.3. Odbior murdw z cegly i bloczkéw betonowych

a) Mury z cegly by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, agamiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze muréw maleprzeprowadd zgodnie z
wymaganiami obowgizujagcych norm.

c) Sprawdzanie jakwi cegiet naley przeprowadza pcsrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdegch zgodné¢ cech uytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczmag@mdnénymi normami.

d) Najwieksze dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw z cegbjoiczkow betonowych
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pongszej tablicy.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw, mm
Lp. Rodzaje odchylek Z cegly, bloczkow petonowych i pustakéw| Z drobnom’/ymiarowych
ceramicznych elementdw z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowang komérkowego

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

1 muréw:
Na dtuggci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchniciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

2 Na wysokdgci 1 m 3 6 3
Na wysokdci 1 kondygnaciji 6 10 6
Na catej dtugéci budynku 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej

3 powierzchni kadej warstwy muru
Na dtugaci 1 m 1 2 2
Na catej diugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

4 stropem
Na dtuggci 1 m 1 2 -
Na catej dugéci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie

5 (najczsciej prostego)
Na dtugsci 1 m 3 6 10
Na catej diugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow dwietle

6 osciezy dla otworéw o wymiarach: +10
Do 100 cm Szerokd +6, -3 +6, -3




Wysokai¢ +15, -10 +15, -10
Szerokaéé +10, -5 +10, -5
Wysokai¢ +15, -10 +15, -10

Powyzej 100 cm

6.4. Odbior scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projekterymiaréw naley przyjmowa& wg
ponizszej tablicy.

. ) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéwswietle csciezy, mm
Wymiary otworéw, cm P Y1 Wy y

Szerokaé¢ Wysoka¢
Nie wigcej niz 100 *6
1€ Wigcel -3 +15
Powyzej 100 J'_éo -10

Podokienniki powinny by obsadzone w sposéb zgodny z zasadami opisanymi w
niniejszej ST. Od strony okna podokiennik powin®i@ wsunety pod przystosowany do tego
celu felc (prog okna).

6.5. Odbior scian murowanych z przewodami kominowymi

a) Sprawdzenie drmosci przewodOw natey przeprowadza za pomog kominiarskiej
kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wloagewwodu oraz jej przebiegu we
wlotach.

b) Sprawdzenie prawidtowioi prowadzenia przewoddéw przeprowadza réiwnoczénie
ze sprawdzeniem dinosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z
dokumentag.

c) Sprawdzenie kierunku przewoddéw przeprowadza @izez obserwagj i pomiar
zewretrznych powierzchni muru z przewodami i poréwnan@okumentag.

d) Sprawdzenie wielkai przekroju przewoddw przeprowadza sia pomog tasmy
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kdmych z doktadngcia do 5 mm
i poréwnanie z dokumentagj

e) Sprawdzenie gruldoi przegrdd przeprowadzagsta pomog dwéch listew wiagonych
do sisiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich aitdci tasma stalows z
doktadndcia do 5 mm.

f) Sprawdzenie wjizania cegiet przeprowadza svzrokowo przez obserwaciica muru z
przewodami oraz obserwaajnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

g) Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zegtrznych muréw z przewodami przeprowadza
sie zgodnie z PN-68/B-10020.

h) Sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powielizphrewoddw przeprowadzaesi
wzrokowo przez obserwacjica muru i powierzchni wewtrznej przewodow przez
otwory kontrolne za pomadustra i latarki elektryczne;j.

i) Sprawdzenie szczelba przewodow przeprowadzaesia pomog tuczywa lubswiecy
dymnej przez wsugcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazagidysnu w
wylocie — przez zamkacie wylotu i obserwaej sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzeniadokywania si dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalew przewod ten wpici¢ obchzony na kaécu
biaty sznur lub temg i powtorzy¢ proke kopcenia, a nagpnie wydoby sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznurappoxvadzt uszczelnienie
przewodu.

J) Sprawdzenie wylotow i wlotow do przewodow przeprdae s¢ przez doktadne ich
obejrzenie, pomiary i porbwnanie z dokumergacj

k) Sprawdzenie prawidlowoi ciaggu przeprowadza giza pomog tuczywa lub palnika
przez przystawienie do w odlegtd ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia siptomienia w kierunku wlotu.

Ocena wynikow badah.



Jezeli badania wymienione w powszych punktach dadawvynik pozytywny, wykonane
przewody nalgy uzna& za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdgymajmniej
jedno badanie da wynik ujemny, przewody te malezn& za niezgodne z wymaganiami
normy.

7. Obmiar robét
Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem robét murarskich oraz pomomygh
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysiestorskim Katalogow Naktadéw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
rob6t g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03002:199%onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icanie.
PN-B-03002:1999/Az1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iadanie.
PN-B-03340:199%onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i olalioe.
PN-68/B-1002(Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przyooz.
PN-B-12050:1998Vyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-89/B-06258Autoklawizowany beton komérkowy
PN-90/B-1450Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19306:2004Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemesitienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom |. Budownictwo
0golne. Cgs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.5

ROBOTY [ZOLACYJNE

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotycce wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zgaku z budow swietlicy wiejskiej w Zalesiu, gm.
Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowyctermicznych, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma mwéundamentowych
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa



- pionowa izolacja termiczriian zewgtrznych

- izolacje termiczne poziome podposadzkowe orazstraghem
- paroizolacja izolacji stropu nad przyziemiem

- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdlne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowkzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokr¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne robotgdwlane inne, i dachowe

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przecilgociowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym normach nAstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania vovanidtwie oraz znaczone
znakiem jakéci CE. Materialy izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentéw producenta
stwierdzagcych ich jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgodsoi
dostarczonych materiatbw z dokumengacprojektows oraz sprawdzenie waiwosci
technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestpnoducenta. W przypadku zastieg,
co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem wystawionym przez producenta — powioietye
zbadany zgodnie z postanowieniami normygpaowej lubswiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sistosowania do robot izolacyjnych materiatow, kodrywtasciwosci
techniczne nie odpowiadajwymaganiom przedmiotowych norm Iuwwiadectw ITB. Nie
nalezy stosowa rowniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwardncji

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dazjigdych na siebie szkodliwie, np.
materiatow asfaltowych ze smotowymi lub material@itumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziata destrukcyjnie naakzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczpn odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostanuzyte, oraz naliyta
przyczepnéé do sklejanych elementow, okleng wg metod bada podanych w normach
paastwowych lubswiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powlokowe
- masy na rozcigczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wgB*RA4006:1997):
- warstwaigtugca,
- warstwa 2am.
Izolacyjne materiaty rolowe



- papa izolacyjna zwykta 400 na osnowie z tektbnylowlanej powinny odpowiada
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,
- papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowaipoa spetnia wymagania zawarte w
PN-B-27620:1998.
- folia szeroka PE gr. 0,4 mm
- folia paroizolacyjna powinna charakteryzawse mah przepuszczalrscia pary wodnej
(0,5+2,0 g/MV24h).
- membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna chemgdowa& sic nastpujacymi
parametrami fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m
- paroprzepuszczalé@ 1850 (28C/85%) / 3000 (3885%) g/ni/24h
- odporné¢ UV: 3 m-ce
- wytrzymaia¢ na zerwanie:
- wzdtwzna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm
-Sd: 0,02 m
- odporng¢ temp.: -40C++95C
- wodoszczelng: > 2000 mm HO (DIN 20811)
- odporndé¢ na zerwanie na gwdziu: > 90N

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wyttloczkami.

Do zakaiczenia gornej krawdzi folii przewiduje s¢ zastosowanie systemowej listwy
zamykajcej z polietylenu.

Do mocowania folii oraz listwy wykazagcej do podiaa zastosowasystemowe gumowe
podktadki do montau folii kubetkowe;.

Materiaty rolowe nalgy przechowywa w temperaturze 2C€ do czasu ich rozwigtia na
izolowanej powierzchni. Masy powlokowa natgrzechowywa w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych chrgoych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziatanienm@oi stonecznych i w odlegioi, co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy na réwnym podio w pozycji stojcej w jednej
warstwie, a rolki papy powleczone zawiesisubstancji mineralnych nazigo najwyej w
dwdch warstwach, przy czym rolki powinnyduwtozone réwnolegle do siebie. Stosy powinny
zawierd nie wiecej niz 12 sztuk rolek papy, a odlegbomiedzy stosami powinna wynd@shie
mniej niz 80 cm.

2.2. lzolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Ptyty styropianowe powinny spetdiavymagania PN-EN 13163:2004

SCIWO0S¢E Tolerancje
wiasciwosé klasa
piyty
Diugosé L1 +0,6 % Ilub + 3 mr
’ L2 +2mm
¢ wi +0,6 % lub+3 1M
Szeroka¢ W2 hdet
T +2mm
. b
Grubai¢ - el
Prostolgtnosé S1 +5 mm/1000 mm
’ S2 + 2 mm/1000 mm
Pl + 30 mm
p2 +15 mm
7C
Ptaskaé 53 ek
P4 +5mm

ta wartéc, ktora daje liczbowo wksz tolerancg
P kolejne klasy wyszczegélnione w PN-EN 131682 pkt. 4.3.13.1
¢ ptaskée jest podawana w odniesieniu do metréwzdigch




Struktura styropianu powinna byzwarta, niedopuszczalneg duzno zwigzane granulki.
Powierzchnia ptyt powinna Byszorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie ptyt powinny by proste z ostrymi kantami, bez wyszczefibigrytaman.
Wytrzymaltd¢ na rozrywanie sitprostopad} do powierzchni — nie mniejnB N/cnf.

Ptyty styropianowe mag by¢ stosowane do ocieplenidcian po okresie sezonowania
wynoszcym ok. 8 tygodni.

Do wykonania izolacji termicznegcian metod lekka — mokg nalezy zastosowa ptyty
styropianowe frezowane EPS 70-040 (FS15).

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpoatiagymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-
EN 13496:2003. Powinna to bykanina z wtokna szklanego zaimpregnowana alkdfjoory
dyspersj z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok7 3am.

- listwy nar@nikowe aluminiowe z siatk szklarg powinny by wykonane z cienkiej
perforowanej blachy aluminiowej atowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kotki plastikowe do mocowania izolacji termiczmgwinny by takiej dtugdci, aby 5+6 cm z
dlugcéci trzpienia bylo zakotwione w efci konstrukcyjnej sciany. Kolki plastikowe
zastosowanego systemu dociéppmowinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie
odpowiednimi aprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do piyt st@mopivych — systemowa wybranego
producenta.
- emulsja gruntujca — systemowa, wybranego producenta.
- tynk podktadowy — systemowy, wybranego producenta
- tynk silikatowy o fakturze zhibnej do gtadkiejSciany w kolorze kremowo-biatym RAL
9001, na obramowaniach okien (glifach) faktued@a w kolorze biatym bez odcieni RAL
9003.

2.2.2. Polistyren extrudowany XPS

Na murach fundamentowych, oraz pod wasgstelewacji z cegly elewacyjnej naie
zastosowa ptyty z polistyrenu extrudowanego gr. 15 cm. Wympiatyt 1250x600x150 mm,
gestas¢ pozorna min. 30 kg/M krawedzie ptyt na zakiad lub piéro i wpust. Wytrzymétma
sciskanie min. 0,3 Mpa.

Do wykonania izolacji podposadzkowe]j nalezastosowa ptyty z polistyrenu extrudowanego
gr. 10 i 15 cm (w agci pomieszczé taczna grubéc izolacji termicznej 25 cm, w pozostatych
10 cm. Wymiary plyt 1250x600x150 mmesjos¢ pozorna min. 30 kg/fn krawedzie plyt na
zaktad. Wytrzymat& nasciskanie min. 0,5 Mpa.

2.2.3. Wetna mineralna

Wetna mineralna spetnigja wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne okfajgce wigciwosci wetny mineralnej.

Diugosé i szerokdé powinny by okrelane z EN 822Zaden wynik badanie nie powinien
rozni¢ si¢ od wartdci nominalnych wgcej, niz 0 wartgci podane potiej:

12 % dla diugéci,

11,5% dla szeroki.

Grubosé¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 823. Olgenie powinno wynosi 50 Pa z
wyjatkiem wyrobow o poziomie nagteniasciskapcego lub wytrzymaltci nasciskanie 15 kPa
lub wyzszym, dla ktérych obgienie powinno wynosi 250 Pa.Zaden wynik badania nie
powinien r&ni¢ sie od grubdci nominalnej, wgcej niz o tolerancje podane w pasiej tablicy
dla okrélonego poziomu lub klas.



Poziom lub klasa Tolerancje
T1 -5% lub -5 mrh Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mrh +15% lub +15 mrh
T3 -3% lub -3 mrf +10% lub +10 mrh
T4 -3% lub -3 mrf +5% lub +5 mrh
T5 -1% lub -1 mrf +3 mnt

2ta wart@¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
P ta wart@¢, ktéra daje liczbowo mniejgzolerancg

Prostokatnosé¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prosto&ci od
diugdasci i szerokdci arkuszy i ptyt nie powinno przekra@zad mm/m.

Ptaskas¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od ptaskarkuszy i ptyt, nie
powinno przekracza6 mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okrelonych warunkach temperatury i wilgo&md wzglednej
powinna by okrelana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno¢ pyrzeprowadzane po
przechowaniu przez 48 h w temperaturze (2322)90+5)% wilgotnéci wzglednej. Wzgédna
zmiana grubgci nie powinna przekraczal,0%. Wzgtdne zmiany diugai i szerokadci nie
powinny przekraczal,0 %. Wzgédna zmiana ptaskoi nie powinna przekraczd mm/m.
Wytrzymato§é na rozcigganie rownolegte do powierzchnzotowych powinna hyokreslana
zgodnie z EN 1608. do celéw operowania, wyroby powimie wytrzymalad¢ na rozcaganie
rownolegle do powierzchni czotowych na tyle wysoliby utrzyma dwukrotny cézar wyrobu
pethowymiarowego.

Reakcja na ogi&é powinna by okreslana zgodnie z EN 13501-1.

Wetna mineralna w ptytach gr. 15 +10 cm przeznaagest do izolacji stropu nad parterem.

Wetna mineralna gr. 20 cm w postaci ptyt o wym. @2800x200 przeznaczona jest do izolaciji
scian w wydzielonych strefach parowych (wg. oznacze na rysunku). Powinna ¢si
charakteryzowa gestaicia pozorny w przedziale 90-140 kg/h wspotczynnikiem przenikania
cieptah max. 0,042 [W(mK)].

Materialy powinny by dostarczane na budewwraz z z&wiadczeniem jaksri
wystawionym przez producenta na podstawie wykonaimnaca laboratoryjnych.
Materialy termoizolacyjne powinny byskladowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkhich. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uklada na podktadkach z desek lub ptyt betonowych i prpwiaé szczelnie fol.

Pozostate materiaty przewozi magazynowé& wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewigg st uzycie nastpujacego
sprztu: kotty do podgrzewania i topienia mas bitumioczimy pokrywami, czerpaki z diugim
trzonkiem do pobierania masy z kotla, wiadra zamgkaokryws do przenoszenia ggej masy
asfaltowej. Ponadto przydy reczne do rozprowadzania mas — szczotki dekarskseli
drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metpdlekka —mokn” nalezy uzywa¢ mieszarki
wolnoobrotowe] z mieszadiem do przygotowywania méksjacej oraz pac stalowych do
rozprowadzania masy na powierzchni.

Sprzt dodatkowy: wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy
do 0,9t.

4. Transport
Transport materiatow powinien odbyivsic zgodnie z instrukejproducenta, w pozycji nie
powodupcej uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. jsrej Specyfikacji Technicznej.




Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposob unidiwiaj acy ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i defgema

Suche mieszanki klejowe oraz pozostate materiatpdskve danego systemu ociaple
przewozt i przechowywa zgodnie z instrukejproducenta.

Transport materialéw rolowych za pomadaytych srodkéw transportowych. Rolki papy z
posypk przewozi s w pozycji stojcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewrana
sie i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wgdawiesi substancji mineralnych przewozi
sie na lezgco najwyej w dwdch warstwach, uktadane dhdgia w kierunku jazdysrodka
transportowego na catej jego szer@idak, aby uniemdiwi ¢ przemieszczanie grolek papy
podczas jazdy. Dopuszcza siansport papy w kontenerach lub na paletach oianagoh 800
mm x 1200 mm.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Wykonanie robot izolacyjnych przeciwwilgociowgh

Podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na niego obgkenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane ilrddacje powtokowe powinna By
sucha, réwna (bez wglien, nierébwndci oraz gknigc), czysta odttuszczona i odpylona. Pod
izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powiennia podktadu powinna bygtadka i
doktadnie oczyszczona z wszelkich okruchéw. Dopzalna wilgotné¢ podiaza jest okrélana
przez producentéw materiatowsrednio ok. 3+6%. Nat@ powierzchni izolowanych powinny
by¢ zaokgglone promieniem nie mniejszymzr cm lub sfazowane pod katenf45
Izolacje przeciwwilgociowe powinny kBykladane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robot poprzedgajch gtéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powgj 5°C, z tymze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢
podane przez producentéw @bine wymagania.

taczna grub&t warstw lepiku, uktadanego na podkiad i na mateolwy powinna wynosi
1+1,5 mm. Zaklady podimne i poprzeczne kdej warstwy powinny by nie mniejsze i 10
cm.

Izolacje powinnyscisle przylega do izolowanego podkiadu, beze¢kpn i bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszéa. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnezeligch
przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjmymowinny by szczegodlnie starannie
uszczelnione w sposéb wykluczey przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami a izolagj

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkeyaniu naleéy chront warstwy
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacjg poziony z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej temmizewalnej
przewidziano jako izolagjtaw i muréw fundamentowych.

Ponadto, izolagj poziomy nalezy wykona pod murtatami konstrukcji dachowych w
postaci paskéw papy izolacyjnej na tekturze od#@Qd/uktadanych na sucho.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddklpjagia do podiga oraz sklejania
migdzy soly metod, sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powienzgapy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pawek

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny
propan-butan nahy przestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny kyustawione w taki sposéb, aby jednagcie podgrzewaty

podiaze | wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po gjnkciu),



- ptomien wszystkich palnikbw powinien Idysilny i rownomierny na catej diugo
nagrzewania (tj. na calej szerdkbpasma papy) i nie powinien kopgi

- dla unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinn@ Byotkotrwate, a
ptomien palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w miarnadtapiania masy
powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papywadace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasie w odlegl@ci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikow powinny bytak skierowane, aby rownocrée podgrzewaty
powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerakak. 10 cm na catej szerci@
wstegi) i powierzchng izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijanparm),

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltowg nalezy natychmiast docigié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerok&ci pasma papy.

5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna i membrana idacyjna

Izolacjg pionowg s$cian fundamentowych wykotaz trzech warstw masy powlokowej
asfaltowo — kauczukowej np. Dysperbit lub inneféarnorzdnych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych. Podkltad pod izokagpowinien by analogiczny jak pod izolagjz papy
asfaltowej. Naspnie naley wykona izolacg z membrany kubetkowej. lzolacjnalery
sprowadzt ponizej gornej ptaszczyzny tawy fundamentowej. Membrarocow& do podiga
za pomog gwaozdzi murarskich lub gwadzi do betonu przy gornej krgadzi membrany co 800
mm po czym wierzchailinie izolacji zabezpieczylistwg zatrzaskow. Gwazdzie mocowa
przy pomocy systemowych potkolistych podktadek gwych umieszczanych w ,kubetkach”
membrany. Ssiednie pasy membranyckzy¢ ze sob na zaktadk o szerokéci siedmiu
wyttoczer. Wytltoczenia powinny wzajemniecsiatrzaskiwé.

5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykaha szerokiej folii PE gr. 2 x 0,4 mm na wierzchu
konstrukcji ha sucho z wywigtiem nasciany ok. 15 (30) cm. Ewentualnggata paséw folii
wykon& z zaktadem ok. 20 cm i skéeiasma izolacyjm.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolag} stropu (na wierzchu konstrukcji) wykaha folii polietylenowej szerokiej
grubdci 0,3 mm charakteryzagej st wytrzymataci na rozcaganie min. 12/10 N/5 cm. Feli
uklad& ze zgrzewaniem ewentualnych zaktadow ok. 10 cria lRie mae by uszkodzona ani
przerwana. Styki uszczelnione $@ izolacyjrs, podobnie naley uszczelnt przefcia
instalacjami przez fodi

5.1.5. Wiatroizolacja
Wiatroizolacf zastosowé&na krokwiach pod pokrycie blachodachawklembrar
dachows mocow& wskpnie za pomagzszywek lub od razu za pompkontriat do
krokwi. Zastosowazaktady membrany min. 15 cm lub skiejzolyczenia pasow
membrany témg paroprzepuszczainNalezy zastosowamembrag
wysokoparoprzepuszczalmzmocnion o paroprzepuszczalém 1500 g/ni/h,
wytrzymatas¢ na zerwanie wzdiud00 [N/5cm] oraz w poprzek 200 [N/5¢cm].

5.2. Wykonanie robét termoizolacyjnych
5.2.1. Izolacja termiczna stropu nad parterem z plywelny mineralnej twardej gr. 10 + 15
cm

Warstwa ocieplaca powinna by utozona w sposob gglty w dwdch warstwach na
mijanke, na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolpajia sucho. Warstwa izolacji
powinna by utozona w sposéb eliminggy powstawanie mostkow termicznych pedzy
stykami ptyt izolaciji.



5.2.3. lzolacja termiczna scian zewretrznych wykonana metoda leklg-mokra gr. 20 cm

(oscieza 4 cm)

Przyklejanie ptyt styropianowych nale wykonywa& do mechanicznie umytej,
oczyszczonej i wyschetiej powierzchnisciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperatueze ni
nizszej niz 5°C. Przygotowasm powierzchng scian zagruntow@emulsy gruntujca i odczeka
ok. 12 godzin. Wymiary ptyt nie powinny przekra€2®0 x 50 cm.

Piyty styropianowe naky przyklej& na mas klejowg (suchy mieszank) za pomoe
plackow wsrodkowej czsci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Plyty nate przykleja tak, aby
zachowa& ukfad poziomy dhaszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin. Sposob uktadania
piyt jest analogiczny jak opisany wsj.

Dodatkowo piyty mocuje si do podida za pomog tacznikdbw rozpeznych z
trzpieniem plastikowym (mage swiadectwa ITB) o takiej diugmi, aby bylo maliwe jej
osadzenie wcianie na gibokas¢, co najmniej 6+8 cm.

Glowki eznikow nie mog wystawa poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny byz nig
doktadnie zlicowane. Liczb i rozmieszczenie gkznikbw naley przyjmowd& zgodnie z
rozwigzaniami firmowymi (nie mniej @i 4 szt./m powierzchni). kczenie mechaniczne
wykonywa: min. 24 godziny po przyklejeniu phyt.

Ewentualne nierowrigi stykow piyt zeszlifowé pag powleczoil papierensciernym.
Przyklejenie siatki rozpogz od rozprowadzenia masy na powierzchni ptyt, acpase wtopé
W nig siatke i wygtadzic powierzchng w taki sposéb, aby nie byly widoczne oczka sica®ésy
siatki mocowa pionowo z zaktadami ok. 10 cm. Po wyseluiil powierzchrg pokry¢ tynkiem
podktadowym zabezpiecagym izolacg przed dziataniem wilgoci a ngphie nanié¢ paa
stalowg warstwe tynku dekoracyjnego (arylowego) o strukturze zggdndokumentagj

Pod warstw tynku nie mae dostawé sig woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od
natazenia tynk nie mge by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakci
naktadania i wjzania tynku temperatura otoczenia i padimie mae by nizsza nk +5°C ani
wyzsza od +25°C, a wilgotdd wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywamvyprawe
nalezy chront przed bezpgednim dziataniem sfwa i opadéw atmosferycznychz alo
petnego zwizania tynku. Czas wkania w przypadku wysokiej wilgotéa powietrza i/lub
niskiej temperatury mae sk znacznie przedhyc¢.

Tynk nanost paa ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzaygtadza&, zawsze w jednym
kierunku. Tynku nie zacie¢a

W trakcie prowadzenia prac zamont@wearazniki ochronne z gtownikéw aluminiowych.
5.2.4. lzolacja termiczna podposadzkowa z ptyt styropianaych

Izolacje podposadzkowwykona z ptyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 1(®3
gr. 15 cm. lzolag uktad& na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietyleneej na sucho (gr.
2x0,4 mm). Nacianach nalgy utozy¢ paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 6 cm.

Do wykonania izolacji podposadzkowej nalezastosowa piyty z polistyrenu extrudowanego
gr. 10 i 15 cm (w agci pomieszczé taczna grubéc izolacji termicznej 25 cm, w pozostatych
10 cm. Wymiary plyt 1250x600x150 mmesios¢ pozorna min. 30 kg/fn krawedzie plyt na
zaklad. Wytrzymalé&¢ na sciskanie min. 0,5 Mpa. Izolagj uklad& na izolaciji
przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na suclgr. 2x0,4 mm).

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. lzolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbiér miedzyfazowy
0 Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacj
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po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

podczas uszczelniania i miejsc wiaych na przecieki.

Odbior materiatow powinien ldyprzeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izotappwinien obejmowa

sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystaéci i dopuszczalnej wilgotrioi podkiadu,
rejestrag} usterek (nierowniei, peknie¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaakyen lub
sfazowa w nara@ach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalerzeprowadza
za pomog faty o diugdci 2,0 m, przylaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m powierzchni podkitadu i przez pomiar jego odchyderid laty z
doktadndcia do 1 mm. Dozwolone nierowd mog mie¢ nie wiecej niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni podkladu o szeré&o wickszej ni 2 mm naley
zaszpachlowakitem asfaltowym.

Sprawdzenie wiellkkei promienia zaokjglenia stykéw podkiadow nate
przeprowadzé&za pomog szablonu.

sprawdzenie poprawia zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania
Odbior po wykonaniu kalej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien
obejmowd:

sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji nafeprzeprowadz wzrokowo i za pomagcmiotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izalagj 3 dowolnie wybranych
miejscach na kale 10+20 rfi powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchiwdek
swiadczy o nieprzyleganiu i niezg@aniu izolacji z podktadem.

sprawdzenie poprawsd i doktadndci obrobienia: nargy, miejsc przenikania
przewodéw i innych elementéw przez izokacpraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

rejestragj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy, sfatldow,
odspoj@, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji pglezwrécé uwag, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu identycznym profilu na calej
diugasci szczeliny, a w dylatacjach krayjacych s¢ — aby byly dokfadnie ze sgb
polaczone (bez miiwosci rozerwania lubsciecia, ale z maliwoscia wydtuzen lub
skurczéw).

6.1.2. Odbior ostateczny

6.2.

(0]

(0]

Odbidr ostateczny powinien poleggaa sprawdzeniu:

ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejgssST,

wystpowania ewentualnych uszkodze

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociolwy@powinna by przediaona
nastpujaca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewertu@ zmianami dokonanymi w
trakcie robot izolacyjnych ,

dokumenty potwierdzage jakd&¢é uzytych do izolacji materialbw w postaci
za&wiadczéh o jakasci wystawionych przez producenta albo wyrikdbada
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenkyiiera,

protokoty z odbiorow cgciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru kdicowego wykonanej izolacji nale sporadzi¢c protokdt, w ktérym
powinna by zawarta ocena jakciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowegazelew
trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub waak¢ wykonanie robot, powinno to
by¢ zaznaczone w protokéle wraz z otemiem trybu posfpowania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér kicowy maze w takim przypadku kydokonany dopiero po usugiu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izoladjijej fragmentu.

Izolacje termiczne



0 Odbiér robét termoizolacyjnych powinien dyzgodny z ogdolnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych podawrSiT B.0 ,Warunki ogdine”.

o Odbior czsciowy naley przeprowadzaw nastpujacych fazach wykonywanych robot:

- po dostarczeniu materiatéw na budow

- po przygotowaniu podia,

- po przyklejeniu bdZz utozeniu warstwy ocieplafej, ale przed rozpogeziem dalszy
robot zakrywajcych izolacg.

0 Przy odbiorze materiatow na budowie nglestwierdzé, czy zostaty one dostarczone
wraz z z&wiadczeniem o jak@i oznaczone znakiem CE wystawionym przez
producenta na podstawie badkontrolnych. Sprawdzenie materiatbw powinnac by
dokonane zgodnie z normami lwwiadectwem dopuszczenia do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Odbior przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmoéva

sprawdzenie spadkow, rowdnd, czystadci i suchdci podiaza,

Odbidr wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowa

sprawdzenie, czy rodzaj i jadomateriatéw s zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulsgvilgoceniu,

sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej, prawidiowsei utozenia, przylegania

warstwy do podtga, rowndci i pionowdci powierzchni.

- sprawdzenie zgoddoi tynku cienkowarstwowego z dokumentacprojektowy
ciagtosci warstwy tynku, przylegania do pod#y jednorodngci barwy i struktury.

'O ' O

o Odbior ostateczny powinien polégana sprawdzeniu wynikow odbioréw
migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwynoieolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku wtpliwosci, co do poprawniei i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni
scian naley dokond na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstigmenia.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem izolacji olgleny jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéitaddéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Platng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odt&o
PN-77/B-27604Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-2761Papa asfaltowa (ha tekturze).

PN-EN 13496:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. QHemie wigciwasci
mechanicznych z wibkna szklanego.

PN-EN 824:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Qitemie prostoltnasci.
PN-EN 825:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oiemie ptaskeci.
AT/99-02-0811-02Maty izolacyjne z wetny mineralnej.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom I. Budownictwo ogolne. G&¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.



SPECYFIKACJA B.6

STROPY MONOLITYCZNO — PREFABRYKOWANE,
MONOLITYCZNE ORAZ PREFABRYKOWANE

1. Czes$¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowawietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania dotyce wykonania stropow
monolityczno-prefabrykowanych w zgaku z budowy swietlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm.
Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z
wykonaniem stropéw monolityczno-prefabrykowanych RIOTHERM o konstrukcji
ceramicznazelbetowej, stropu monolitycznego nad portykiem gpaafabrykowanego nad
Swietlica duza.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0Wki Ogoélne

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjia szgodne 2z obowizujgcymi
odpowiednimi normami i ST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich ¢&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45210000 Roboty budowlane w zakrbadynkow
Kod kategorii robét: 45212000 Roboty budowlane Wresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektéw budowlanych

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materiaty
Beton zgodnie ze Specyfikacfechniczig B.3 ,,Roboty betoniarskie”.
Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfika€echniczi B.4 ,Roboty zbrojarskie”.

Nad sal gtbwrg na poziomie + 4,00 zaprojektowano (pedzy osiami D-E) strop
prefabrykowany z ptyt kanatowych gponych gr. 26,5 cm. Plyty SP26.5/6/R60 dobrano z
katalogu ,Wytycznych do projektowania stropow ztggrzonych typu SP”, Prefabet Biate
Btota” Sp. z o0.0.



Nad pozostatymi pomieszczeniami (na poziofde00) stropy monolityczno-
prefabrykowane, gstazebrowe Porotherm 23/50 + 4 cm nadbetonu (o wySnko
konstrukcyjnej 27 cm) z wypetnieniem pustakami ogcanymi 400x250x230 mm. Diugoi
zastosowanych belek 600 i 650 cm, (odwrotna stazadiecia stropu przy rozptosci belek
5,61 m=1,0 cm, przy rozgosci 6,14 m = 1,3 cm). Beton towarowy C20/25, staki A-111 i
A-0. Szczegoly wylewekseber rozdzielczych oraz zbrojenia przypodporowegays.
konstrukcyjnego.

Nad portykiem — ptyta stropowzalbetowa, monolityczna o gr. 14 cm zbrojona koxyo
stab klasy A-lll, beton jw.

W razie watpliwosci, co do zgodnai parametrow belek z deklarowanymi w dokumentaciji
przez producenta, na polecenieyiniera naley sprawdzt jakos¢ belek wg zaleae zawartych
w PN-B-19503:199%refabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betonuBelki.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci dostarczonych na budewpustakéw naley
sprawdzt ich jakas¢ wg zalecé zawartych w PN-B-19504:199efabrykaty z betonu. Stropy
gestaebrowe z betonwRustaki.

Przewidziano zastosowanie stropéw z ptyespnych Spiroll Sp 26,5 gr. 26,5 cm

Kazda partia prefabrykatow przekazywana odbiorcy poaimie€ zawiadczenie o jakei
oznaczone znakiem CE zgodnie z Dz.U. z 2000r. n®, Afbz. 1779. Przy odbiorze
prefabrykatow na placu budowy émdadczenie o jakixi powinno obejmowa rowniez
stwierdzenie dostarczenia na plac budowy nie usakogth prefabrykatéw.

Ponadto, w trakcie odbioru prefabrykatow na budaveiky:

- sprawdzt zgodnd¢ z wykazem liczby i typow prefabrykatow,

- sprawdzt prawidtowad¢ oznakowania prefabrykatow,

- sprawdz stan techniczny prefabrykatow,

- sporadzi¢ protokét w przypadku uszkodz@refabrykatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzonych jrgtatow nie obmiajacych ich
wartasci konstrukcyjnych lub technicznych (np. nier6weio powierzchni, drobne odbicia
betony, wloskowate rysy skurczowe)zymier powinien ustadi sposéb usugcia wad przez
dostawe i podjg¢ decyzg, co do wmontowania prefabrykatu w konstrgkopdowli; decyzja o
wmontowaniu w obiekt naprawionych prefabrykatow pova by odnotowana w Dzienniku
budowy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzéub wad prefabrykatéw obiajacych ich warté¢
konstrukcyja lub technicza (np. rysy, pkniecia, uszkodzenia obrzg krzywoliniowas¢
obrzezy) naley odmowt przyjecia prefabrykatu na plac budowy. Uszkodzony prefiedor
powinien by usungty poza obgb budowy.

Odchyiki wymiarowe prefabrykatow powinny dyokreslone w specyfikacji technicznej
dostarczonej przez producenta.

3. Sprzet

Sprzt niezkedny przy wykonywaniu stropow egtazebrowych mana przyjmowa
analogicznie jak do robdt zbrojarskich oraz betwskimh okrdlonych w Specyfikacjach
Technicznych B.2 i B.3.

Ponadto, wycig wolnostajcy elektryczny 0,5t i samochdd dostawczy 0,9 t.

Sprzt niezledny do montau ptyt stropowych Spiroll:
Zuraw

Do montau elementéw prefabrykowanych przewidziahgaw wiezowy torowy lub
samojezdny. Wymagane parametry maszyny niomtej naley dobra, wychodac z przygtej



0golnej koncepcji wykonania mora zgodnie z kt@r nalezy okresli¢ rozktad stanowisk
roboczych maszyny mortawej lub drog jej poruszania siw czasie pracy.

Wymagany udwig maszyny montawej Q naley obliczy¢ ze wzoru:
max + GKS + G

n
G: max— Maksymalna masa elementu maaveego,
Gks — masa konstrukcji usztywnigiej element w czasie motita
G, — masa zawiesia montavego,
N — liczba maszyn wspotpragejych przy podnoszeniu elementu,
S — wspotczynnik niejednorodém obcizenia maszyny (w zateosci od stosowanych maszyn
i zawiesi wynosi 1,0+1,8).

Q<&

£[$,t gdzie:

Niezbedny wyskg maszyny montawej |, i, halezy wyznaczy ze wzoru:
|, min <1 +1, +1/(21,) + 02, m gdzie:

l, — minimalna odlegk® miedzy skrajem maszyny a obrysem wznoszonej kakgtr w
odniesieniu dozurawi wiezowych: promié obrotu przeciwwagi powkszony o 0,7 m, tj.
szeroka¢ strefy bezpieczestwa miedzy konstrukgja maszyn, w ktérej mégtby si zmiescié¢
przypadkowo zalkkany czlowiek,

l, — szeroké&¢ fragmentu konstrukcji przewidziana do montowangastanowiska lub drogi
przemieszczania maszyny,

le — szeroké¢ najdalej od maszyny odsgtégo elementu montowanego z danej drogi
przemieszczania lub stanowiska,

0,2 m — wielkd¢ rezerwowa wysigu przeznaczona na pokrycie niedoktadnav ustawieniu
maszyny i okrélona obowazujacymi przepisami.

Niezbedng wysoka¢ podnoszenia maszyny moatavej hy, oblicza s¢ ze wzoru:
hmin < hp + he + hy + h,, M w ktérym:

h, — wysoka¢ potazenia gornej kragdzi elementu po zmontowaniu (w odniesieniu
do poziomu ustawienia maszyny),

he — wysokd¢ elementu,,

hy m — wysokdé bezpiecznego manewrowania, przy ktorej jestzliwe bezpieczne
przeniesienie elementu nad istadj konstrukcy (ptyty stropowe i dachowey,hh= 2,0
m),

h, — wysoka¢ konstrukcji zawiesia, tj. jego wysokow czasie przemieszczania  elementu

mierzona od haka maszyny do gornej kydev elementu.

Po okrdleniu tych wielkdci z uwzgkdnieniem charakterystycznych elementéw konstrukcji
sprawdza sina podstawie charakterystyki maszyny, czy jerlmmsci 3 wystarczajce. Jeeli
wynik jest pozytywny, to umglzenie mae by wykorzystane do planowanych robét
montaowych. Decyzja wyboru ugglzenia musi zostezatwierdzona przez mgniera.

Tor pod zurawia
Ogdlnie torowiska powinny spetdianastpujace wymagania:
b. Podlae pod torowisko powinno lyoczyszczone z ziemi §linnej i wyrdwnanie. Przy
czym:
- podiaze piaszczyste powinno 6yvzmocnione warstgzwiru,
- podiaze gliniaste i ilaste powinny kbywymieniane nawirowo — piaszczyste
(w gérnej warstwie grul§oi ok. 30 cm).
Podtaze powinno by wyprofilowane w sposéb zapewnjay szybkie odprowadzenie wod
opadowych.
c. Podktady nalgy uktada na warstwie podsypki z ttucznia gréoo50 cm przy gruntach
stabych oraz 20 cm przy gruntach zwartych.



d.

Odchyika przéwitu miedzy szynami toru nie nie przekracza+5 mm na dtugéci 5
m, r&znica wysokdéci poziomu gtdéwek szyn nie me przekracza 10 mm, a spadek
toru w jego kierunku podimym nie powinien b§ wigkszy niz 0,3%.

Przed kacami kadej z szyn toru naly zainstalowa zabezpieczage ograniczniki
jazdy, wyhczapce automatycznie mechanizm jazdy posdioj przednich kot maszyny
na odlegié¢ 1 m od kaca toru. Kdice torowiska powinny ldyzaopatrzone rowniew
kozly oporowe mocowane do szyn.

Wzdhuz torowiska naley utozy¢ i zamocowa koryto do ochrony kabla elektrycznego
zasilapcegozuraw w energi.

Tor musi by uziemiony, a poszczegoélne odcinki szyezbne ze sabprzewodami
metalowymi.

W przypadku ukifadania toru na podktadach drewnianymlery przestrzega nizej
podanych zasad:

a.
b.

Podktady powinny b§ utozone w odsipie okoto 50 cm.

Diugos¢ podktadéw musi by o 1,0+1,2 m wgksza od rozstawu szyn toru. Dopuszcza
si¢ aby co drugi podktad byt uktadany w postaci dwdctkich podktadéw osobno
pod kada szyre. Podklady te jednak nie mgdoy¢ krétsze ni 1,5 m. Styk szyn
powinien by wykonywany nad podkladami. Na obu nitkach toru muse one mij&.
Luz migdzy ssiednimi szynami powinien wynd@sB+5 mm, w zalenosci od diuggci
taczonych odcinkéw szyn.

Poduszkizelbetowe uktadane pod tor mpy¢ uktadane bezpgoednio na wyréwnanym
podiaru piaszczystym. Przy innych gruntach bardziej zyduwt(z wyptkiem ilastych i
gliniastych) naley stosowa warstwe podsypki z piasku gruoi 8+20 cm. Przy glinach i
itach warstwe gruntu grubéci min. 10 cm trzeba wymiefina zwir z piaskiem, a
bezpgrednio pod poduszk utozy¢ dodatkowo 5-centymetraw warstwe piasku.
Przeciwlegte szyny tory powinny bgtzone poprzeczkmetalow co 3,5 m.

Sprzet pomocniczy do montau

a.

b.
c.

Zawiesia umegliwiajace pohczenie haka maszyny montavej z zaczepami elementu
prefabrykowanego,

Rusztowania, pomosty i drabiny

Urzadzenia do prowizorycznego zamocowania i rektyfikalgmentow

kliny stalowe do regulacji ustawienia prefabrykat

lopatke z twardego drewna lub metalgwlo podbijania mieszanki betonowej w czasie
wypeiniania spoin poziomych,

drazek prosty lub z zakrzywionym keem, do naprowadzania elementow wdmwvej
fazie ich opuszczania na miejsce wbudowania.

Sprzt pomiarowy i nargdzia robocze

poziomnice zwykte do ustawianie elementow w poEe)

poziomnice wodne do przenoszenia poziomow,

tasmy miernicze i miarki sktadane do ustalenia odlé&gjto

4. Transport
Stropy gestozebrowe

Belki stropowe naley przewozé srodkami transportu wypoganymi w platformy ze

scianami czotowymi i bocznymi. Transport zepnzny maze odbywa si¢ po osagnieciu przez
beton wytrzymatéci odpowiadajcej klasie betonu C16/20. Neodkach transportu belki nale
uktada& réwnolegle do kierunku jazdy, najwgj w pieciu warstwach poziomych, przy czym
dolne pasy gornej warstwy belek powinny znajdéwsa co najmniej 50 mm poagj krawgdzi
bokéw platformy. Stopki (pasy) belek powinnyéby dotu. Podczas transportu belki powinny
by¢ zabezpieczone przed zmiapotozenia. Dopuszcza gijednostronne wystawanie koow
belek poza platforgnsrodka transportu nie weej niz 1/6 diugdci belki. Miedzy warstwami



belek naley umieszcza drewniane taty gruldgi co najmniej 30 mm, usytuowane weztach
kratowych, w odlegtéci 1/5 diugdci belek od ich kacow.

Przy podnoszeniu belek najeje chwytad lub mocowé w dwbch wezitach peta
gornego odlegtych nie weej niz o 1/5 diugdci belki od jej kaicow. Nie dopuszcza ¢si
podnoszenia belek zagy pasa gérnego i krzulce. Kada belka powinna ldyznakowana w
sposoéb trwaly.

Belki nalezy skiadow& w stosach na wyrownanym podip na podkiadkach
rozstawionych w odlegkai 1/5 dtugdci belki od jej kaicéw. Podktadki powinny khiyutozone
w na weztach peta gérnego kratownicy.

W stosie nie powinno léywigcej niz 10 warstw belek.

Pustaki nasrodku transportu ukfada ¢siotworami pionowo, podstawami do siebie i
dtuzszym bokiem réwnolegle do kierunku jazdy. Ladunék powinien wystawa nad gérg
krawedz platformy wecej nz 100 mm. Pustaki natg zabezpieczy przed maliwoscia
wzajemnych przesugid.

Piyty stropowe Spiroll

Elementy przewzone na ptask powinny bystarannie i rowno ulmne na powierzchni
tadunkowejsrodka transportowego, na przektadkach wykonanydrewna lub twardej gumy.
Przektadki powinny by umieszczone w odlegioi 20 lub 30 cm od kca elementu. Ich
dlugaé¢ powinna by wieksza od szerokoi zabezpieczonego elementu, a glitboo najmniej

0 3 cm weksza od wysok&i uchwytéw wystajcych pionowo z elementéw. Przektadki
rozdzielajce kolejne elementy musdy¢ utozone doktadnie w linii pionowej. Niespetnienie
tego warunku mie by¢ przyczyn spgkan. W przypadku monta elementow nie ,z ko nadey
zorganizowd sktadowiska prefabrykatow, ktore powinnychymieszczone w zagju maszyny
montaowej w miejscach przewidzianych projektem orgarjizawontazu. Do skladowiska
powinna prowad# dobrze utrzymana droga o odpowiednio utwardzorejvierzchni i
parametrach gwarantugych wtaciwy ruch pojazdow. Prefabrykaty powinnydbuystawione na
drewnianych podktadkach na wyréwnanym terenie avigkkim nachyleniu gwarantagym
odprowadzenie wod opadowych.

Rozmieszczenie prefabrykatow na budowie powinn® Zgodne z projektem organizacji
montau. Istnieje maliwos¢ montau prefabrykatéw prosto Zeodkow transportowych.

Odlegta¢ migdzy stosami prefabrykatow lub stojakow od montovganebiektu nie maze
by¢ mniejsza ni 2,0 m.

Elementy sktadowane w pozycji poziomej ukladavearstwami w stosy. Pierwsza warstwa
kazdego stosu jest uktadana na podktadkach drewniagryddie mniejszej i 15 cm, nagpne
warstwy przedziela sidrewnianymi przekladkami. Przektadki kolejnych star uktada si
jedna nad drugw pionie. Grubé&¢ tych przekladek powinna bywieksza od wystagcych
uchwytow montaowych, lecz nie mniejszanv cm. Wysok&¢ stosu nie mee przekraczal,8
m. co drugi odsip migdzy stosami prefabrykatow powinien migzeroké¢ nie mniejsz 0,7 m.
odstpy nie przetazowe nie powinny bwieksze nk 20 cm.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Stropy gstozebrowe Porotherm

Prefabrykowane belki nima opiera nascianach (murach) gruboi nie mniejszej ri 190
mm lub wbetonowaw podcigi. Glebokas¢ oparcia (hdz wbetonowania) belek nie powinna
by¢ mniejsza ni 80 mm. Jeeli mur ma grub& 190 mm, to jego kragdzie naley
zabezpieczy przed zgniataniem, np. zyszapc wysokad¢ wienca zelbetowego pouej belek
0 30+40 mm. Przy opieraniu belek na grubszyctanach ména je uklada na warstwie
zaprawy cementowej grubo ok. 10+20 mm. W przypadku stropu swobodnie poido®
szeroka¢ wienca powinna wynosico najmniej 150 mm.

Podczas monta belki stropu naley tymczasowo opietana podporach peednich(da
czasu uzyskania przez beton uzupejuigjutazony na budowie jego petnej wytrzymédd 28 —
dniowej). W przypadku stropu o rozpsci do 3,90 m stosujesjedm tego rodzaju podpemw
poblizu srodka rozpgtosci, do 6,00 m — dwie podpory usytuowane co okol rbzpetosci (w
przypadku wykonanie podpér prigianach — do 6,30 m), a powgj 6,00 m — trzy podpory co
okoto V4 rozpjtosci. Zaleca si, aby takie podpory byty stosowane rownggzy scianach.



Jezeli sciana dzialowa jest usytuowana wzdiebra stropu, to natg pod ni zastosowa
zebro wzmocnione w postaci dwéch belek prefabrykowwhntydz tego rodzaju belek i
dodatkowej belki monolitycznej.

Podczas realizacji rob6t najewykonywa stropy zgodnie z dokumentagyrojektows.

Do wykonania stropu ¢ggtazebrowego mgna przysipi¢ po sprawdzeniu przez dyniera
zgodndaci wykonania podpor stropu z dokumengatgichniczig oraz wypoziomowaniu podpoér.

Belki prefabrykowane naky uklad& réwnolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem
przewidzianym w projekcie. Dopuszczalne odchyleadanej belki od belki juutozonej nie
moze by wicksze nk £5 mm w jakimkolwiek jej miejscu. Belki natg uklada& po uprzednim
wypoziomowaniu podpér statych stropu i podpor mamteych parednich. Rygi podpierage
belke powinny by usytuowane w yrztach pasa dolnego (w miejscu stykgtprpodhiznego z
krzyzulcami). Po sprawdzeniu przez zymiera prawidtowséci utozenia wszystkich belek
wykonywanego stropu nate rozlozy¢ miedzy nimi pustaki. Uklada gije z pomostow
roboczych wykonanych z desek gr. 38 mm. Czota skchj pustakow przylegagych do
wiencow, podcigow lub zeber musz by¢ przed ich utaeniem zamknite (zadeklowane).
Pustaki utgone na belkach nie mggpiera si¢c na podporach statycldjanach), na ktérychgs
utozone belki. Na obrzeach stropéw naly wykona wience zelbetowe wysok&i nie
mniejszej nt wysoka¢ stropu i szerokii co najmniej 150 mm. Goérne gty zbrojenia
wystapcego z belek naky na podporach statych zakotww wiencach. Wigéce naley
betonowé réwnoczénie z betonowaniem stropu.

Do betonowania stropu maca przysipi¢ po utazeniu belek i pustakdéw oraz zbrojenia
wiencOw i zeber rozdzielczych. Przed przysieniem do betonowania najestrop oczyci¢ z
wszelkich zanieczyszciad polat obficie wody. Betonowanie mimna rozpocgé po dokonaniu
odbioru robot przez kyniera.

Betonowanie rozpoczynagsiod $cian, na ktorych oparty jest strop. Betonéwzalery
jednoczénie belki, zebra, pty¢ nad pustakami i wigce na catej szerokoi stropu. Podczas
betonowania naky zwrdcié szczegdéln uwag na doktadne wypelnienie mieszanxetonovy
wszystkich przestrzeni, prawidtowe jej zagczenie i nalgyta pielegnacg betonu.

Jezeli mieszanka betonowa jest podawana na strop wGEpobcizajacy konstrukag, to
poziomy transport po stropie @® odbywé sic taczkami o pojemrii najwyzej 0,075 m, w
sposob wahadtowy, po sztywnych pomostactiangch z desek gruléoi co najmniej 38 mm i
szerokaci 20 cm. Pomosty na kradziach nalgy obi¢ listwami zabezpieczagymi przed
stoczeniem gitaczek z pomostu.

Roboty betonowe zwkane z wypetnieniem belek betonem oraz wykonanieanstwy
nadbetonu wykonywiazgodnie z wytycznymi zawartymi w ST B.0 ,Wymagao@olne” oraz
B.2 ,Beton”.

5.2.
5.3.Stropy sprezone Spiroll

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t montawych na danym obiekcie naie

- dokon& odbioru robét poprzedzgjych przez layniera, potwierdzonego protokotem
zawierajcym miedzy innymi zestawienia wyglujacych w rzeczywistéci odchytek od
stanu projektowanego,

- zatazy¢ osnow geodezyjg realizacji,

- przygotowg odpowiednie maszyny i wdzenia montzowe, ktére na swoich
stanowiskach roboczych muszby¢ odebrane przez inspektora gdm Dozoru
Technicznego,

- przygotowa sprzt pomocniczy do montal,

- zgromadz odpowiedn ilo$¢ elementoéw do monta oraz zapewsiich dalsz
dostavg,

- wyznaczy strefy niebezpieczne przy montq



- skompletowa i przeszkokt odpowiedni brygad montazowa,
- zapewnt dostawe niezkednych materialdéw uzupetnigjych (zaprawy, zbrojenia,
weztdw, zhhczy, materiatdw do ociepleniagatdw itp.).

Osnowe geodezyjy do realizacji musgwykona wyspecjalizowane grupy geodetow.

5.2.2. Monta elementow ktadzionych
Montaz elementow kladzionych obejmuje:
- wyznaczenie pofenia elementu,
- przygotowanie zkcza,
- podwieszenie elementu do haka maszyny niomte;,
- monta wiasciwy (ustawienie elementu w paeniu projektowym),
- wykonanie lub wykaczenie ziczy.

Aby monta wszystkich elementow przebiegatl prawidiowo, maleprzestrzega
nastpujacych zasad:

- kazdy element przed podniesieniem trzeba écizyz bfota,sciegu i lodu,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatu powinnoywd: sie pionowo, powoli, bez
wstrzasow i szarpri¢, nie wolno odcjgat prefabrykatu zawieszonego na haku maszyny
montaowej,

- 30 cm nad poziomem powierzchni oparcia opuszezaneéfabrykatu wstrzymuje ¢si
aby montaysci mogli naprowadZi go na wiaciwe miejsce,

- przed wykonaniem zt€zy trwatych nalgy sprawdzt prawidtowaé wbudowania
prefabrykatu.

5.2.3. Monta ptyt stropowych

Przed przysipieniem do montau piyt trzeba w miejscu ukenia zaznaczy krawedzie
poszczegdllnych elementow. Miejsca a@inia (podpory) naly oczyéci¢c z ewentualnych
zabrudzé betonem, przygt zbyt wystagce pety itp. Na podporach rozkladaesivarstwe
zaprawy grubgci 15+20 mm. Ptyty unosi s wykorzystujc zawiesia czterolinowe, jedna para
lin w takim zawiesiu powinna ynieco krotsza, aby pochylenie ptyty do poziomu wosito
okoto 5%. W wyniku tego plygt opiera s najpierw jednym kacem. W przypadku
niewtaciwego utaenia pityty naley ja podnigé, uzupetné warstwe zaprawy i ponownie
utozy¢. W celu wyeliminowanie uzupetniania zaprawy zma w wyznaczonych uprzednio
miejscach stykdéw piyt uky¢ specjalne ptytki betonowe (betoniki) grébbtakiej samej jak
potrzebna warstwa zaprawy. Zapeawktada s z niewielkim nadmiarem ponad betoniki.
Montowary piyte opiera s naranikami na betonikach. Nadmiar zaprawy wycieka pod
wptywem cezaru prefabrykatu. Trzeba sprawgzwielkos¢ tego wycieki i w miejscach
widocznych od spodu ptyty usgihgo.

Elementy kanatowe zalecas sistawid na kadorazowo wypoziomowanych rygach —
belkach opartych na stalowych teleskopowych stechpl&temple powinny kty ustawione
bezpdrednio przyscianach konstrukcyjnych, na ktérych machyparty prefabrykat. Poziom
ryg powinien by wyznaczony geodezyjnie. Elementy stropowe uktaglas warstwie zaprawy
cementowej rozimonej na $cianie nieco powsej poziomu ryg. Jdi rygi sg ustawione
prawidtowo, tj. w licusciany, to nadmiar zaprawy cementowej jest wyciskarstrore wienca i
nie zachodzi konieczigé usuwania wyciekow.

W czasie ukladania ptyt stropowych i dachowych pakh potrzeba wykorzystania
rusztowa i pomostoéw roboczych, ktore powinnydgiostosowane do szybkiej zmiany miejsca

pracy.

5.2.4. Wykonywanie zczy.
Mieszank betonowy lub zapraw cementow do wypetniania ziczy najlepiej jest
przygotow& z cementu szybkowiacego.



Klasa otrzymanego betonu powinna¢tggodna z klag okreslong w projekcie. W miejscach
gdzie spoina ztza ma szerokod wicksz niz 6 cm mieszanknaley zag:szcza& wibratorem
wgtebnym. W zhczach poziomych mieszagknajlepiej uktadd za pomog kielni. Ziacza
zelbetowe naley najpierw zazbrdi zgodnie z projektem, zatg¢ taczniki i ewentualnie
wykona: polaczenie spawane. Do betonowania takiegmza mana przysipi¢ dopiero po
odebrania zbrojenia przezzimiera. Do wykonania petzen spawanych tukiem elektrycznym
trzeba stosowaelektrody, ktorych typ podany jest w dokumentacjprzestrzega ogolnych
warunkow spawania. Prace te maavykond tylko wykwalifikowany spawacz.

5.3.  Stropy ptytowe, zelbetowe monolityczne gr. 14 cm.

Glebokas¢ oparcia ptyt na podporach powinna uthwiac¢ zakotwienie pgtoéw
zbrojenia na podporze.Prety doprowadzone do podpér przedfd naleey co najmniej o
odcinek réwny 5 g. Rty gérne nie mniej 40 mm.

Najwickszy osiowy rozstaw ptow nasnych w ptycie krzgowo zbrojonej nie powinien
przekraczé& 250 mm.

W narcach swobodnie podpartych nateumiesci¢ dwukierunkowe zbrojenie dolne
uktadane do prostopadle do dwusiecznej fr@ka i rozmieszczone na szerékbrownej 0,2
mniejszej rozgtosci piyty.

W nara@ach swobodnie podpartych nafeumiesci¢ dwukierunkowe zbrojenie gérne,
rownolegte do krawdzi, na szer. réwnej 0,3 mniejszej ragpsci.

Otulina zbrojenia c w elementagblbetowych powinna liynie mniejsza ri c> g, gdy
dg < 32 mm, gdzie : g $rednica pgta, dy — najwikszy wymiar kruszywa; jedna& nie
mniejsza nt 20 mm (dla klasy ekspozycji XC3).

Podlewanie betonu ptyty nalerozpoca¢ w 24 h od jego utzenia. Jeeli temperatura
jest nizsza nk +5°C, betonu nie podleweaesi

Obcizenie zabetonowanej konstrukcji (ruch po torachsellenin. 36 mm) dopuszcza
sig  po uzyskaniu wytrzymasgi betonu nasciskanie min. 2,5 MPa. Catkowitego usgma
deskowania naky dokond& po osagnieciu przez beton wytrzymaid zgodnej z projektem.

5.2.5. Roboty montaowe w okresie obntonych temperatur

Doktadne zalecenia dotygze montau w okresie zimowym & okreslone w instrukciji
wydanej przez ITB ptWytyczne wykonania rob6t budowlano-meéataych w okresie zimowym
przy temperaturach do -16.
Zgodnie z zapisami tam zawartymi roboty mantee g dopuszczalne, jeli:

- temperatura nie spada pzgji— 5C, a pedkaosé wiatru nie przekracza 8 m/s,

- temperatura nie spada pzgji— 10C, a pedkosé wiatru nie przekracza 4 m/s,

- temperatura nie spada pzgji— 15C, a pedkos¢ wiatru nie przekracza 2 m/s.
Jezeli mroz jest wgkszy lub wiatr silniejszy to montgest zabroniony. Rob6t mortawvych nie
mozna réwnie prowadzé podczas gotoledzi, opaddmiegu, lub deszczu (do czasu useid
skutkéw opadow).
Montaz w temp. do -1fC jest dozwolony pod warunkiem zastosowanieodkow
zapewniajcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Mantatemperaturze od -10 do°®
wolno wykonywd& tylko wyjatkowo i tylko stosuic specjalne zabezpieczenia przed
zamarzngciem wszystkich fragmentéw konstrukcji, ktére zawajg niezwigzary zapravg lub
mieszank betonow.

6. Kontrola wykonania robét
6.1. Stropy gstozebrowe

Kontrola jakéci wykonywania stropéw gstazebrowych powinna ky prowadzona przez
Inzyniera w trakcie calego procesu realizacji robatfwperdzona odbiorami ezciowymi
poszczegllnych etapow: deskowanie, zbrojenie, betanie itd., zgodnie z wcgeiejszymi
zapisami niniejszej ST oraz zapisami ST ,Warunldlog”.

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgéédmg/konanych robét z projektem.

W trakcie odbioru robot natg przedstawd Inzynierowi zawiadczenia jakéci uzytych
materiatoéw.



6.2. Stropy plytowezelbetowe monolityczne.
Kontrola jakdci wykonywania stropéwzelbetowych monolitycznych powinna by
prowadzona przez hyniera w trakcie catego procesu realizacji robétwperdzona odbiorami
czesciowymi poszczegOllnych etapow: deskowanie, zbrejetietonowanie itd., zgodnie z
wczesniejszymi zapisami niniejszej ST oraz zapisami Bfarunki ogolne”.
Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgédmeykonanych robot z projektem.
W trakcie odbioru robot natg przedstawd Inzynierowi zawiadczenia jakéci uzytych

materiatow.

Sprawdzenie jaldi ptyty obejmuje m.in. sprawdzenie betonu pod wadgm zagszczenia,
jednorodnéci struktury, widocznych wad i uszkodezéaki, rysy).

6.3. Stropy spekzone Spiroll

Do stwierdzeniaze elementy § zmontowane prawidtowo, a wygujace odchytki nie
przekraczaj odchytek dopuszczalnych, potrzebna jesgtiei kontrola rob6t przez hyniera, w
wyniku ktorej przeprowadzaesbdbiory poszczegodlnych elementéw budynkuidawy odbidr
stanu surowego.
Wartaé¢ dopuszczalnych odchylek montavych przy montau swobodnym w zafmosci od
rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesuniecie prefabrykatu w poziomig Wvchvienie Przesunjcie
. budynku yeny prefabrykatu
Przesunjcie prefabrykatu z 6rner kondvanacii
Rodzaj prefabrykatu w pionu, przesurtie 9 sios nkygdo !
prefabrykatu pionie budynku, W poprzek Wzdhuz krawedzi Wrefatl)Jr k:tu
mm mm mm sasiednich P nizszyej
prefabrykatow, mm kondygnacji, mm
Plyty stropowe +10 +10 +10 +10 +6

Wartaé¢ dopuszczalnych odchylek moatavych przy montau przymusowym w zaiosci od
rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesuniecie prefabrykatu w poziomig Wvchvienie Przesunjcie
. budynku yeny prefabrykatu
Przesunjcie prefabrykatu z 6rner kondvanacii
Rodzaj prefabrykatu w pionu, przesurtie 9 sios nkygdo !
prefabrykatu pionie budynku, W poprzek Wzdhuz krawedzi Wrefattjr k:tu
mm mm mm sasiednich P nizszyej
prefabrykatow, mm kondygnacji, mm
Plyty stropowe +5 +6 +6 +4 -

7. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t zwjzanych z wykonaniem stropéwesiazebrowych okrélony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorsKiatalogébw Nakladow Rzeczowych

stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnosé;

Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dzy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Arkady. Warszawa 1990.

PN-B-19504:199%refabrykaty z betonu. Stropygpaebrowe z betoniPustaki.
PN-B-19503:199%refabrykaty z betonu. Stropygpaebrowe z betonBelki.
Praca zbiorowa pod redakc]lanusza Panad@oradnik majstra budowlanegérkady 2008.



SPECYFIKACJA B.7

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa&wietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge materiatdbw, wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas buddwigetlicy wiejskiej we wsi Zalesie,
gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i moaia
- dachowych konstrukcji drewnianych

- podbitek drewnianych lub z paneli komorowych wartdzonego PVC

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”

1.7.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacy agodne z obowiujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:198tudownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne
Specyfikacy B.0 ,Warunki Ogélne”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokr¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pakry konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

2. Materialy

Materialy wyte do wykonywania konstrukcji dachowych, schodéwazo balustrad
drewnianych z drewna litego powinny odpowi@davymaganiom zawartym w PN-B-
03150:2000.

Drewno i materiaty drewnopochodne powinny albodmiaturala trwatos¢ zgodnie z PN-
EN 350-2 dla poszczegolnych klas zagmia (okrélonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2
oraz PZPN-EN 335-3), albo bypoddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 35RN-{EN
460.

Zakres i sposOb zabezpieczenia konstrukcji drevyeian

- srodek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukratmarowanie
Srodki impregnacyjne powinny posiatistosowne Atesty Higieniczne orazétopuszczone do
stosowania w budownictwie Aprolatechniczi ITB.



Laczniki stosowane dmé¢zenia elementdw drewnianych w konstrukciji powirapetnia
minimalne wymagania dotygee zaréwno materiatu jak i zabezpieczenia przedZiprdla
klasy 2.

Gatunki drewna konstrukcyjnego

W konstrukcjach drewnianych najestosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

Podbitki okapow wykonaz drewna gbowego lub paneli komorowych z utwardzonego
PVC na konstrukcji drewnianej.

Wkiadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjnealezy wykonywa z drewna
debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub inn@gaobnie twardego.

Klasyfikacja
- drewno powinno by klasyfikowane wytrzymakziowo,
- zasady klasyfikacji powinny I8y oparte na ocenie wizualnej, na nienigegzh
metodach pomiaru jednej lub agiej wiasciwosci lub na kombinacji obu metod,
- klasyfikacja wizualna powinna spetianinimum wymaga podanych w PN-EN 518
lub w PN-82/D-94021,
- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnianimum wymaga podanych
w PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021,
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338.
Do wykonanie konstrukcji dachowej nayeuzy¢ drewna klasy okrgonej w dokumentaciji
projektowej tj. C30.

Wilgotnosé

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne owarma przekraczawg PN-
B-03150:2000 w konstrukcjach chronionych przed gageniem 18%. W konstrukcjach i
elementach pracagych na wolnym powietrzu wilgotdé drewna nie powinna przekracza
23%.

Podbitki
Wykonanie podbitek okapow zaprojektowano ze stmygh deszczutek gr. 19 mmckonych
na piéro i wpust, uktadanych prostopadle do okapu.

Ruszt drewniany
Ruszt drewniany pod podbitkvykona z listew drewnianych sosnowych.

Drabina ciesielska
Drabina ciesielska do wytazu dachowego szejokozytkowej 50 cm i odspami medzy
szczebelkami 25cm. Wysokodrabiny 1,60 mb.

Wylaz dachowy
Wytaz dachowy typowy 80x80cm z kotnierzem, osadzowy zawiasach zamykany od
wewrgtrz na kiodk.

Zabezpieczenie warstw izolacji strychu- powierzchnia w rejonievejscia na strych a
kominem i wytazem dachowym, zabezpieczonaggB$B 3 o gr. 18 mm na legarach 50x250
mm w rozstawie osiowym co 60 cm. Szczelina dylgtecyniedzy ptytami 3,0 mm.

3. Sprzet

Konstrukcje drewniane wykonywana placu budowy. Najwaiejsze nargdzia ciesielskie
to: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. gdzenia ¢czne mechanicznegazne pilarki — do
ciecia podhinego, skénego i poprzecznegoeazne wyrzynarki — do ecia krzywoliniowego i
prostoliniowego prostopadle i podatkm; pily grzbietnice — do dokladnego eaie



prostoliniowego przy pracach moatavych, do precyzyjnego @iia listew po ktem; wiertarki,
wkretarki i szlifierki.

Do pionowego transportu materiatdbw — wagwolnostojcy elektryczny 0,5 t.

Tarcicc naley ukfad& warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu nabree
wysuszonych listwach podktadowych. Ogist desek w jednej warstwie powinny wynoSik15
cm, a medzy stosami 1,5+2,0 m. Plyty, sklejki, prefabrykatlyewniane powinny hy
przechowywane w magazynach krytych.

4. Transport

- transport elementow z drewna powinien odb§\s& srodkami przystosowanymi do
tego celu. Przewimne elementy powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadamosferycznymi,

- ustawienie materiatdbw wsrodkach transportu powinno odpowigdavarunkom
sktadowania,

- skladowanie i przechowywanie elementéw z drewmaipno odbywa sic pod wiatami
zabezpieczgpymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sfiosabezpieczagy
przed opadami atmosferycznymi,

- elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na poziomym padio
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w tpséb, aby nie powodowach
deformacii,

- elementy mog by¢ skiadowane na podktadkach jeden na drugim, podinkeem
zachowania maksymalnej wysakosktadowania tj. nie wicej niz 3 elementy,

- odlegta¢ sktadowania elementéw od podéonie powinna by mniejsza ni 20 cm.

transport na placu budowy ogranicza do transportu pionowego. Przy przenoszeniu
elementéw naley zwrécé uwag na wi&dciwe mocowanie lin do hakéw oraz
elementéw. Wjzanie lin powinno by tak wykonanezeby wezly zaciskaly si pod
ciezarem przenoszonych elementow.

5. Wykonanie robot

Czynnosci wstepne

- sprawdzenie wymiaréw podtaych i poprzecznych wykonanego budynku na poziomie

oparcia dachu i ewentualne skorygowanie wymiar@sumkow roboczych wiby dachowej,

- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonanighyi dachowej na podstawie danych
zawartych w projekcie,

- zgromadzenieatznikow (kotkdw, sworznigrub itp.), kotew i opasek potrzebnych doZenia
i mocowania elementow wiby dachowe;.

Zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impragcje

Nalezy stosowd 20% roztwor preparatu FOBOS M-2, ktory przygotosvep rozpuszczac 1
cze$¢ wagowy preparatu w 4 egciach wagowych wody. Preparat nglestopniowo wsypywa
do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszapz do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwor FOBOSU M-2 nadaje do bezpéredniego uytku. Gestas¢ roztworu -
kontrolowana areometrem winna wyno$j09+0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C.

Drewno przed impregnagjpowinno by w stanie powietrzno-suchym. Impregnacj
nalezy wykona& powierzchniowo lub wgbnie. Po wykonaniu impregnacji materiat rigle
przesusz§ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukiadany tapde na przektadkach, do
stanu powietrzno - suchego. Dopiero w takim stdnéevno nadaje sido wbudowania.

Wiezba dachowa
- przekroje i rozmieszczenie elementow powinné tyodne dokumentaciechnicza,
- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sosi@g0.
- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych ederdw konstrukcyjnych natg
stosow& wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgétnmie wickszej nz 18%,



ze sklejki lub z twardych piyt gihiowych. Dokladné¢ wykonania wzornika powinna
wynosié 1 mm. Doktadné& nalezy sprawdzt przez probny monga a nasgpnie
sprawdza okresowo za pomadasmy stalowej,

dtugas¢ elementow wykonanych wedtug wzornikow nie powimdzni¢ si¢ wigcej od
dtugdéci projektowanych wicej niz 1,0 mm.

jezeli zachodzi konieczrid obrobki kowcow elementow podczas monta diugdci
powinny by wigksze od diugéci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu
obrébki kaxcow elementow,

dopuszcza sinastpujace odchyiki w rozstawie wiaréw petnych lub krokwi:

+2 cm w osiach rozstawu gziarow,

11 cm w osiach rozstawu krokwi.

elementy wgzby dachowej stykape sé z betonem Ilub murem powinny byw
miejscach styku odizolowane co najmniej jgavarstvg papy,

murfat kotwi¢ w wiencu za pomogsrub @14 zgodnie z dokumentagchnicza,
wytazy dachowe wykorta zamontowa zgodnie z dokumentagcprojektowy.

tacenie potaci dachowych

- nakontriaty - faty z Il klasy tarcicy ogbélnegapenaczenia klasy C24, bez murszu,
0 wymiarach 70x25 mm bite na krokwiach. Rozstaw zzd co 30 cm. Dlug&
gwozdzi powinna by co najmniej 2,5 razy wksza od grubii kontriat.

- faty — o przekroju poprzecznym 70x50 mm izity impregnowanej klasy C24, bez
murszu. Gwedzie gr. 4-5 mm i diug@i min. 12 cm. Czota tat powinny stykasic
tylko na krokwiach.

deski okapowe o grudm 50 mm w bali iglastych kl. II.

okapypodbitestruganymi deszczutkami gr. 19 mgezonymi na pioro i wpust,
uktadanych prostopadle do okapu. Nemastosowakratki wentylacyjne okygte w
celu doptywu powietrza dla wentylatjiychu i wezby w ilosci ~ 1/400 powierzchni
podbitek.

Ruszt pod komunikacje na strychu

W rejonie wejcia na strych a kominem i wytazem dachowym powienzz ok. 50,0 rh
zabezpieczona ptytOSB 3 o gr. 18 mm na legarach 50x250 mm w rozstagiowym co
60 cm. Szczelina dylatacyjna¢dizy ptytami 3,0 mm.

Drabina

Drabina ciesielska do wytazu dachowego szejokozytkowej 50 cm i odspami medzy
szczebelkami 25cm. Wysod® drabiny ~ 3,0 mb. Drabinnaleey zamocowa na state do
konstrukcji drewnianej dachu.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola robét zabezpieczapcych srodkami impregnacyjnymi

Kontrole rob6t zabezpieczajychsrodkami ochrony drewna néie przeprowadzapodczas
trwania robo6t | po zakazeniu kadego etapu pracy.

Kontrolg powinien przeprowadzadnzynier, ktéry powinien sprawdi

jakos¢ dostarczonej partiisrodkbw ochrony drewna na zgoddo z normami
panstwowymi lub swiadectwami dopuszczgjymi dany srodek do stosowania w
budownictwie oraz certyfikatem jakci CE,

prawidiowa¢ skltadowania materiatéw z drewna (sktadowanie deepod dachem, w
stosach na stupach betonowych lub ceramicznyclzamapregnowanych legarach, na
przektadkach),



przygotowanie materialtbw do impregnacji (zakpenie obrobki mechanicznej

elementéw, usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy, dloprowadzenie do wieiwego

zakresu wilgotnéci drewna),

- jakos¢ przygotowanych impregnatow (rodzagzgnie robocze, brak zanieczysziye

- przydatné¢, sprawnéc i czystaé sprztu impregnacyjnego,

- prawidtowa¢ przeprowadzania procesu impregnacji — przewidzibeceby smarowa,
rownomierndcia nanoszenia impregnatu, \&ave stzenie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zycia impregnatu — na probnych elementach przezema
przed zabiegiem i po nim, gdokas¢ wnikniecia impregnatu (prébki z preparatem nie
barwigcym powinny by zbadane w laboratorium na polecenigyhiera na koszt
Wykonawcy),

- skuteczné wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopiglgotnasci
koncowej elementéw przed ich wbudowaniem),

- kontrok wykonywanych robdét w konstrukcjach uleg@jch zakryciu naley
przeprowadzaprzed ich zakryciem,

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi rob6t impregnacyjnych natg zanotowa w

dzienniku budowy i spogrizi¢ protokot.

Odbidr robot zabezpieczajcych
po wykonaniu robot zabezpieczeych okrélonej partii elementow natg dokona
odbioru jakdciowego i ilgciowego przed montam elementow,

- odbiér jakéciowy powinien obejmowa sprawdzenie jakei wykonanych robot z
uwzglednieniem rownig zapisow w dzienniku budowy dotygzch dokonywanych
kontroli biezacych i okresowych,

- odbidr ilgéciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowardrg@wna i okréleniu
ilosci érodka impregnacyjnego, ktéra wnita w jednostk pomiarovg drewna.
Dokonuje s¢ tego na podstawie analizy ztych materiatbw impregnacyjnych,
glebokdsci nasycania i innych danych.

Odbidr robot konstrukcyjnych
Kontrola jakdci wykonania robo6t orazzytych materiatbw powinna kyprowadzona na
biezaco.
Kontroli podlegaj:
- jakas¢ | wymiary wytych materiatow oraz ich zgod§toz dokumentagj projektovs,
- rozstaw elementow konstrukcyjnychedldy dachowej oraz innych elementéw dachu,
- nachylenie potaci dachowych.

Po sprawdzeniu i odbiorze rob6t konstrukcyjnychndamazliwe jest dalsze prowadzenie
robét dekarskich i blacharskich. W przypadku nieltgsci z dokumentagj projektowg i ST
oraz obowazujacymi normami Wykonawca zobog#any jest do usuggia usterek i zgtoszeniu
tego faktu zapisem do dziennika budowy. Roboty amgsponownie poddane sprawdzeniom
odbiorowym.

Odbiér robot wykonczeniowych

Kontrole jakasci robdt prowadz réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jaké& materiatow, wymiary i usytuowanie elementéw orazh izgodné¢ z
dokumentagj technicza. Podczas odbioru keowego ocena jakoi wykonania robot édzie
dokonana metegwizualm. Niedopuszczalnegsvidoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementow
oraz odchyiki od zadanych kierunkéw pionowych, pazych oraz liniowéci widoczne
nieuzbrojonym okiem. Elementy powinnydwykonane zgodnie z dokumentagrojektowy i
ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

7. Obmiar



Obmiar robdt zwjzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraabot
pomocniczych okrdony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim
Katalogow Naktadoéw Rzeczowych stosowanych w budotwné.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatna¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:200Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i gamjevanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom |. budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.8

POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowawietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjh svymagania dotyce wykonania pokrycia
dachowego oraz obrobek blacharskich podczas budaveylicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm.
Lukow.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigcteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikach
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robét zwkanych z
wykonaniem pokrycia dachowego.
Zakres robot:
- wykonanie pokrycia z blachodachdéwki gontopodobnej
- monta rynien i rur spustowych z blachy stalowej oc. powl
- wykonanie obrébek blacharskich
- monta faw kominiarskich
- wykonanie wytazu dachowego.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.



1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19%®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresiedgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokr¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pakry konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujgcymi normami.

2. Materialy
* Panele z blachy stalowej gr. 0,43 mm z pogypkzaltows (dachéwka ceramiczno-
metalowa):

- dhugase paneli 1320 mm (efektywna diugiokrycia 1257 mm),
- szerokd¢ paneli 410 mm (szer. krycia 370 mm),
- masa ~ 7,0 kg/fn
- wys. tloczenia 25 mm,
- wykonczenie paneli — alucynk + akryl + farba epoksydewkauszywo skalne,
- gwozdzie do mocowania paneli — systemowe (4 szt. nalpan
* —rynny dachowe potokgte g 180 mm z polichlorku winyli (PVC) w kolorzekrycia
(ciemnoszarym), rury spustowe z mat. jw. lecz & ff#n w kolorze biatym (RAL
9003/9010).
e uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe predda rynien i rur spustowych,
« fawy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiaeskialowe malowane proszkowo w
kolorze pokrycia dachu,
» blacha ptaska do obrébek blacharskich stalowawdqgia identyczm jak na panelach z
blachy, kolorystycznie dobrane do pokrycia dachawyeg
» jakos¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,
» jakos¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,
* doktadnd¢ wykonania wymiaréw grubdmi, szerokéci i diugasci — o zwyklej
doktadndci,
e dokladna¢ wykonania ptaskai — o zwyktej doktadngzi,

Wszystkie materialy powinny By dopuszczone stosownymi certyfikatami do
powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadtteriaty powinny posiadaznak jakéci
CE.

Rynny i rury spustowe:

Wyglad — wewrtrzna i zewgtrzna powierzchnia rur powinna bdytadka, czysta i
wolna od wggbien i innych wad powierzchniowych. Kee powinny by rowno przycgte
pod kgtem prostym do osi rury.

Szerokd¢ — rury spustowe charakteryzuje,gpodajc wewretrzng srednic rury. Srednica
uzyteczna powinna kiywytloczona na profilu rury lub podana w dokumehtd@zdej



dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje pbdajc szeroké¢ gérnej otwartej rynny.
Producent powinien podawielkos¢ uzyteczry przekroju wytltaczajc ja na profilu rynny
albo poda w dokumentach kalej dostawy.

Diugos¢ — diugaé¢ produkcyjna rury mze mie dodatnie odchytki wymiarowe, jeli
mierzono § w temperaturze 2Q.

Elementy uzupetniage rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolankachwyty powinny
by¢ tego samego systemu co rynny i rury spustowe.

Rynny powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999.
Przed zamowieniem materiatu nglezdja¢ wymiary z przygotowanej wiby dachowej.

tawy kominiarskie metalowe — systemowe szer. 25akierowane proszkowo zgodnie z
kolorem pokrycia dachowego.

3. Sprzet

Do pionowego transportu materiatdw wygiwolnostogcy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materiatobw samochdd dostawczy do 0,9 t.

Ciecie blachy i blachy trapezowej m® odbyw& sie wylacznie uradzeniami nie
powodupcymi uszkodzenia powtoki (gilotyna lub hgae).

4. Transport

Blachy transportow@utozone nasrodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalse je
»ZWisanie” czsci blachy poza bugtsrodka transportowego.

Sktadowanie materiatu z blachy powinno odbywsie w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych, bezasiedztwa agresywnie reagaych materialtébw w odlegkai min. 20 cm od
podiaza.

Panele nie magulec zamoczeniu w trakcie przechowywania przedtaezem na dachu.

5. Wykonanie robot
Roboty pokrywcze nie powinny By wykonywane w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakeokrycia, takich jak: temp. powietrza
ponizej 5°C, rosa, opady deszczu l&hiegu, oblodzenie oraz wiatr utrudnjey krycie.
W razie Kkonieczrkmi wykonywania pokry w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powinny By zastosowanesrodki zabezpieczage przed maiwoscia
szkodliwego ich oddziatywania na jaa trwatos¢é pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz paneli z blachy.

Przed rozpocxiem ukfadania paneli nalg sprawdzt jednorodné¢ odcienia koloru
(czy seria produkcji, kodu koloru oraz data produkg jednorodne). Sprawdzeniu podlega
rowniez rozstaw fat:

- pierwsza (dolna) tata powinna uwagshiac wysungcie panela do rynny,

- kolejne faty w rozstawie 371 mm,

- ostatnia tata (j@ krokiew nie jest wielokrotnériag paneli) powinna by przybita w

odlegftci mniejszej ni 360 mm od kalenicy.

Zaktadki boczne paneli powinny wynésb,0 cm. Wszystkie akcesoria dachowe
(gasiory, wiatrownice, obrobki boczne i okapu orazcbk ptaska przeznaczona na obrobki,
powinny by elementem zastosowanego systemu. Kokéjnasposob montar bezwzgdnie
zgodny z instrukgj producenta.

UWAGA!

Roboty dekarskie nafewykonywa w obuwiu o mgkkiej podeszwie, nie
powodupce] powstawania zarysowaStopy naley stawi& w dolnej strefie panela.



tawy dachowe mocowazgodnie z dokumentacprojektova.

Montaz pokrycia dachowego powinien ®yak zorganizowany, aby w jak nagkszym stopniu
ograniczy chodzenie po zamocowanycly jarkuszach. W razie potrzeby nalestawia stopy
na dolnych cgsciach paneli, uwajac czy w podeszwach nie ma pozostatopo ckciu i

obrébce blachy, ktére mogtyby uszkoéipowtoke organicza.

W przypadku drobnych uszkodz@owtoki powstatych podczas mowtai obrobki naley je

zaprawt zgodnie z instrukgjproducenta.

5.2. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny z PVC do okapow za pompachwytdw rozstawionych max. co 0,6 m. Elementyiggn
taczy¢ na budowiescisle z zaleceniami producenta i z materiatow prefenoyeh przez
producenta. Odcinki rynien nie powinnydgtuzsze nz 20 m. W zwazku z tym naley dzielic
je na odcinki, ktorych kitce umieszcza siw miejscach najwiszego wzniesienia rynny. Kdy
odcinek rynny kaczy¢ tzw. denkiem i niegczy¢ sie go z drugim odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno &gparte na uchwytach rynnowych.

Zewretrzny brzeg rynny powinien BByusytuowany o 10 mm #j w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewatrzny w najwyszym potaeniu rynny powinien by usytuowany o
25 mm niej w stosunku do linii stanowgej przedhaenie potfaci.

Rury spustowe
Montaz rur spustowych z blachy rozpoczyna ed umocowania co 2+3 m uchwytow wzétu
linii wyznaczonej nascianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje i m poniej wpustu.
Poszczegdlne elementy rur spustowygdzy¢ na tzw. mufy.

Polgczenie rynien z rurami spustowymi wykonyivaa pomog lejow spustowych.
Odwaodnienie powierzchniowe.

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasagnalery przyja¢, ze na wszystkie elementy pionowe wystaj ponad pota
nalezy zabezpieczyprzed przeciekaniem obrobkami blacharskimi.

Gorna cegé¢ obrobki musi by zabezpieczona przed przeciekaniem wody za p@moc
tzw. wydry, czyli uskoku muru nad obrédgkub za pomog obrébki dwudzielnej.

Nakrywy kominowe zabezpieczpbroblky blacharsk od gory zgodnie z projektem.

Parapety zewgrzne wykondé z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm
powlekanej (odcie matowy) w kolorze max. zldonym do cegty elewacyjnej (RAL 3009).
Przed montzem obrébek wykonaspadki min. 5 % na zewtrz, bezpérednio w styropianie (z
pokryciem spadku zapravklejows i siatka zbrajca). Blacke mocowa& do poditga w dwdéch
miejscach kotkami rozporowymi z zakryciem tbow kagami ochronnymi. Blacha powinna
doktadnie przylegado podkiadu na calej powierzchni i wchadgpiod element podprogowy
okna, ktéry dodatkowo uszczetrsilikonem. Obrébka powinna wychodzpoza licosciany na
ok. 5 cm. Dodatkowo zastosoivasslepki boczne z utwardzonego PCV z uweziylieniem przy
montau luzu min. 2 mm/m diugei parapetu.

Wytaz dachowy 80x80 cm mocowao dodatkowych fat nad i pod otworemsci@znice
przykreci¢ do fat tak, aby folia dachowa byta wywjta na zewsgtrz. Po wypoziomowaniu i
przykreceniu d@cieznicy przymocowa folie ochronm za pomog zszywek do fat. Kotnierz
mocow& rozpoczynac od uta@enia jego dolnej gZci pokczonej z otowianym fartuchem.
Mocowa go do ramy écieznicy wkretami ze stali nierdzewnej. Boczne oraz gooresé
kotnierza przybéi gwozdziami do tat. Uteone na zaklad e#ci kotnierz hczye paskami z
blachy i przybt do tat. Nasipnie zamocowaza pomog wkretow elementy ostanigge ramng
oscieznicy. Otowiany fartuch dopasowao ksztattu blachy i przykléina jej wierzch.



tawy kominiarskie mocowado konstrukcji po przymocowaniu blachy na caleyigoszchni
dachu.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Do oceny i przyjcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedsiago najmniej

nastpujace dokumenty:

- dokumentagj techniczn,

- protokoty odbiorow midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidtowe przygotowanie
podiaza, prawidlowego wykonania kdej z warstw podktadowych pokrycia oraz
innych robét zanikagych,

- protokoty bada kontrolnych lub zawiadczenia o jakai materiatdw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentacp techniczm powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanego pokrycia dachowego z propektechnicznym lub wczaiejszych
uzgodni@é z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgédinza pomog ogledzin i pomiaru,
a w odniesieniu do robét zanikajych na podstawie protokotéw odbioréwentzyoperacyjnych.

Sprawdzenie podiga powinno by przeprowadzone podczas odbioruedzyoperacyjnego
przed przysipieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzep@vinny by podane w
protokdle z tego odbioru.

Podtaza z desek — powinny bysprawdzane wg PN-71/B-10080.

- sprawdzenie przekroju desek stargoych podktad pod pokrycie naleprzeprowadza
za pomog miarki z doktadnécig do 1 mm,

- sprawdzenie rozstawu desek uglgrzeprowadza przez pomiar za pomgcmiarki
kontrolnej lub faty kontrolnej albo ¢ay z doktadnécia do 2 mm,

- sprawdzenie poziomego paenia desek nahy przeprowadz&aza pomog poziomicy
lub taty kontrolnej o dtugei 3 m,

- sprawdzenie przybicia desek do krokwi (kontrtafllery przeprowadza za pomog
ogledzin, a w przypadkach atpliwych przez préb oderwania taty od krokwi
(kontrtaty),

- sprawdzenie wielléi otworow po skach naley przeprowadzé przez ogdziny i
pomiarsrednicy otworéw z dokladroiag do 2 mm

- sprawdzenie pochylenia potaci dachowej maalprzeprowadz& za pomog przyrzdu
(np. katomierza z poziomniclub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokieid
pomiaru jest najbardziej istotna przy matych poehidch ptaci (poriej 5%) i powinna
by¢ wykonana z dokladricia do 0,5%. Doktadn& pomiaru spadku podinego w
rynnach i korytach odwadniggych powinna wynosiok. 0,1%,

Jezeli w czasie odbioréw eZciowych przeprowadzone badania dadeynik dodatni, to
wykonane podiza lub podktadu naly uzn& za zgodne z niniejgzST i dopyci¢ do
wykonywania na nich pokéydachowych.

W przypadku, gdy chocigjedno z bada da wynik ujemny, wéwczas odbierane pagto
lub podktad nalgy uzn& za niezgodne z niniejgST.

W razie wykonania podkiadu lub podeow catdci lub czsci za wykonane niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST ignier powinien ustadi czy niezlgdne jest catkowite Iub
czgséciowe odrzucenie wykonanych rob6t i nakazaonowne ich wykonanie lub wykofia
poprawki, ktére doprowadzdo zgodnéci robdt z wymaganiami ST.

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padiub podktadu do
wykonywania robot pokrywczych powinny dypisane do dziennika budowy, a wyniki bada
odbiorow czsciowych powinny by umieszczone w protokole odbioru.

Sprawdzenie materiatdwnalezy przeprowadzaposrednio na podstawie aiadczé o jakaci
(atestow) lub wynikow badakontrolnych stwierdzafych zgodné¢ uzytych materiatow z



wymaganiami odpowiednich norm Iuwiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wysipienia wtpliwosci, co do jakéci materiatbw, na polecenie Ayniera
nalezy pobr& losowo prébki do badalaboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg
PN-N-03010:1983.

Badanie prawidtowaosci wykonania pokrycia

e Sprawdzenie réwrioi powierzchni pokrycia naly przeprowadzajak dla podkiadu lub
podiaza pod izolagj.

e Sprawdzenie prawidiowoi spadkow i szczelroi pokrycia naley przeprowadza
gtbwnie w miejscach natanych na zatrzymywanie esiwody (np. koryta, zatlamania,
miejsca styku zécianami, kominamiswietlikami itp.). sprawdzenie szczekwod pokrycia
naley przeprowadz& bezpdrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie t
mozna réwnie wykona przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumiemody
przez okres nie krotszynil5 minut i obserwowanie czy sptywea woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika pragzi nie tworzy zaciekdw.

e« Sprawdzenie mocowania blachy do padiodrewnianego natg przeprowadza przez
ogledziny zewrtrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem @@siv pomedzy
tacznikami z doktadnixia do 1 cm.

Zauwaone usterki naley oznaczg w sposob umdiwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschngciu pokrycia.

e Sprawdzenie monta rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidkmivgpolyczenia
poszczegOllnych rur, umocowaur w uchwytach, braku odchyleod prostoliniowdci i
kierunki pionowego; nalsy sprawdzt réwniez, czy rury nie maj dziur i pekniec.

» Sprawdzenie rynienpolega na stwierdzeniu zgodwo z dokumentag) w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz gu#en ich poszczeg6linych odcinkéw i
pofaczer z rurami spustowymi. Natg sprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposobu
wyrobienia w nich spadku podinego oraz usytuowania kradei zewrgtrznej linii
poziomej i linii stanowdcej przedhaenie powierzchni pokrycia. Natg rowniez stwierdzé,
czy rynny nie maj dziur i pknie¢. Sprawdzenie spadku i szczeloiorynien mae by
dokonane przez nalanie do nich wody i kortrjej sptywu oraz ewentualnych wyciekdw.
Nalezy rowniez sprawdzt wlewanie s} wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci
powinny sptywa& do rynny, a nie przelewssic poza zewetrzng krawedzig rynny).

e Sprawdzenie szczelbt obrobek nalgy przeprowadzaw wybranych przez Inspektora
nadzoru lub komisgj miejscach spwod szczegdblnie naranych na zatrzymywanie esi
przeciekanie wody. Zeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowaoa deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawgrzez ok. 10 minut zraszaniu wpd sposob podobny
do dzialania deszczu, obseraaiczy sptywajca woda nie zatrzymujeesiv tych miejscach
albo nie przenika przez nie, twa@cz zacieki. Stwierdzone usterki najezaznacz§ w
sposoéb trwaly — umidiwiajgcy odszukanie ich po wyschiu pokrycia.

e« Sprawdzenie prawidiowoi spadkow i szczelroi pokrycia naley przeprowadza
gtbwnie w miejscach natanych na zatrzymywanie esiwody (np. koryta, zatlamania,
miejsca styku z&cianami, kominami, oknami dachowymi i wytazami,.jtpsprawdzenie
szczelnéci pokrycia naley przeprowadza bezpdrednio po obfitym opadzie
deszczowym; sprawdzenie to ma rownie wykona przez poddanie wybranych miejsc
dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy 5 minut i obserwowanie czy
sptywapca woda nie zatrzymujegsna powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez
nie i nie tworzy zaciekdw.

Zauwaone usterki naley oznaczg w sposob umdiwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschneciu pokrycia.

Jezeli przeprowadzone badania dadeynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachow
papm naley uzna& za zgodne z wymaganiami norm i ninigj<&T. W przypadku, gdy chocia
jedno z bada dato wynik ujemny, cak@ robot pokrywczych lub tylko ich e%¢ nie spetnigj



wymaga naley uzna& za niezgodm z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przygad
Wykonawca obwjzany jest doprowadzi pokrycie dachowe do stanu odpowiadego
wymaganiom normy i ST i przedstawje do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

7. Obmiar robot

Obmiar robo6t zwjzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz odkdaikrelony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie itorddm Katalogdbw Nakladdw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] kowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989 r.

SPECYFIKACJA B.9

PODLOGI | POSADZKI

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowaswietlicy w Zalesiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyce wykonania podtdg i
posadzek w zvgzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- warstw wyrbwnawczych pod posadzki
- posadzki z ptytek gresowych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaghki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45430000-0 Pokrywanie podtdgian
Kod kategorii robét: 45431000-7 Ktadzenie plytek
Kod kategorii robét: 45434000-4 Ktadzenie i wykladapodtog scian i tapetowaniécian

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Wszystkie materiaty zywane w robotach podtogowych powinny spetnizwymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub cergtfhw.

Plytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-E7:1994, gat. | o wymiarach
30x30x1,0 lub 35x35x1,0 cm. Przedkbdi cokoliki z gresu j.w.

- nasikliwosé < 3 %,

- §cieralnd¢ stopnic (podngkow) IV+V klasa.

- twarda¢ w skali Mohsa min.5

- stopié antypdlizgowaosci min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w ksztatcigtbwnikow rownoramiennych.

Kleje do piytek do pomieszcaewewretrznych, elastyczna — do wyktadzin nawaych na
dziatanie mrozu. Do spoinowania sucha mieszankalerkl grupa — do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST.

Kolorystyke materiatdw uzgadnia& z Inwestorem lub z projektantem wykonugcym
czynnasci hadzoru autorskiego.

Wyktadzina homogeniczna z PCV:
Specyfikacja techniczna:
- grubas¢ catkowita : 2mm
- waga catkowita : 2800g/m
- grupascieralngci wg EN-660-2 : Grupa P
- odpornd¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporn
- klasa ogniotrwatéci wg EN 13501-1: sl
- wiasciwosci antypdlizgowe wg DIN 51130 : R9
- wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
- odpornd¢ barwy naswiatto wg EN ISO 105-B02=6
- odpornd¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpaiéo
- odpornd¢ na rozwoj bakterii i grzybow wg DIN EN 1SO 846-Al@dporna nie
pozwala na rozwoj
- kolory : dobér przez Inwestora

3. Sprzet



Wieksza¢ robdt podtogowych wykonywana jesicenie za pomagprostych nargdzi jak
packa, tata, szpachla stalowdoata do rozprowadzania kleju, pigczna rozptatnica o drobnym
uzebieniu, miotek, pobijak, n®, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niedbe g
mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, vagcjednomasztowy z nagem elektrycznym
0,5 t, samochod dostawczy 0,9 t.

4. Transport

Suche mieszanki przechowytvaw opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

Materialy ceramiczne przechowywav opakowaniach producenta ustawione ptasko na
réwnej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczgsiami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykladziny sztuczne skladowaw opakowaniach producenta whme na plask, w
pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiggbezpieczy przed trwatymi
odksztalceniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek mma przysipi¢c po zakaczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnychadznie z probami énieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegoblnych pomieszczeniach dkara jest w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia podia powinna by wyréwnana, sprawdzone ztdy¢ powinno jego
potozenie w stosunku do projektowanego poziomu przysptegadzki. Odchytki rowriei
powierzchni podane zostalty w @nych ST. Szczegdlnie wae jest badanie podkiadu, co
naleey do obowizkéw wykonawcy robét podtogowych. Dopuszczalna zéegé wilgoci w
podkiadzie betonowym Ilub cementowym nie powinnaekraczé 3% (wagowo) (pod
wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkiadzie giyggm 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgoté@ wyzsze] ni podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesug¢.
Badanie wilgotnéci przeprowadi np. za pomagpapierkow wskanikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonsife posadzki z materiatdw
drzewnych nie powinna bynizsza nk + 10C — zalecana +2Q.

Przy wykonywaniu posadzek z materialtdbw z tworzywtusznych temperatura w
pomieszczeniach powinna wynésto najmniej + 1%C — zalecana + 18.

Posadzki z materialtdbw mineralnych nie powingy bktadane w temperaturzezakej
niz+ 5°C — zalecana + 16.

Wilgotnos¢é wzgledna powietrza nie powinna byyzsza n 75 %.

5.1. Podktady cementowe

Przed przysipieniem do ukfadania podkiadu cementowdgmny i sufity powinny by
otynkowane. Podktady wyrownawcze pod posadzki wgszrbudynku zbrojone siadtkg 4,5
mm o oczkach kwadratowych 15 cm powinnyagsi¢ wytrzymata¢ nasciskanie, co najmniej
12 MPa.

Powierzchnia pod podktad powinnacbpczyszczona i miée wilgotnos¢ ok. 2,5+3 %.
Wilgotnos¢ sprawdzt za pomog papieréw wskanikowych. Zapraw cementow uktada
miedzy listwami kierunkowymi wysokai réwnej grubéci podkiadu, zagszczajc jg recznie
lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem i z@&ar drewniag packy na ostro.
Podkiady zbrojone wykonywav dwoch warstwach. Najpierw utgpé warstwe grubaci rownej
potowie podkiadu, a po uteniu zbrojenia uzupethizapravg do petnej grubgci podkiadu. Nie
dopuszcza ginawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zapré&odktady powinny
by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnymidynku i oddzielajcych fragmenty
powierzchni o rénigcych sé wymiarach. Wswiezym podkiadzie naley wykona szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie pacly stalows na gebokaos¢ 1/3+1/2 grubéci podkiadu.
Rozstaw szczelin nie powinien przekracam. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi



by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnymp,. przez pokrycie fali PE
lub polewanie wogl (min. po 24 godzinach).

5.2.Posadzki z materiatéw mineralnych

Przygotowanie podtaa.

Podtaze pod ptytki powinno by réwne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgeggh
przyczepné tj. ttuszcze, bitumy i pyty. Podktady cementowempmny by wysezonowane fj.
wiek powyzej 28 dni i wilgotndci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i pgaltod + 5C do +25C.
Zawartg¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog
wiertarki z mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odc¢z&kanin. |
jeszcze raz wymieszalereli trzeba — dodaniewielka ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zaprawe rozprowadza po podiau pag zebat. Wielkos¢ zebdw przy plytkach o wymiarach
30x30 cm powinna wynasiok. 10 mm. W pomieszczeniach westranych zaprawa powinna
pokrywat min. 65 % powierzchni spodu piytki. Tam gdzie klybeda naraone na trwate
zawilgocenie i na mréz nate stosowd metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienkg
warstwe zaprawy na powierzchnie montave pitytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna
wypetnia przestrzé pomidzy ptytka a podtaem w 100%. Ptytek nie mocgyv wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada je na zaprawie i dociskapoki jeszcze zaprawa lepgsio rk (przed uptywem czasu
naskérkowania). Zachowaszeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wykladziny z
przedstawicielem Zamawigjego (ok. 3+5 mm). Stalszeroké¢ spoiny uzyskiwé za pomog
plastikowych krzyykoéw. Spoinowd nie wczéniej niz po 48 godzin. Brzegi plytek ocayi¢ z
zabrudzé. Oczyszczone brzegi ptytek zwjk wilgotna gabks. Zaprawe o konsystencii
plastycznej wciskaw szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowegkiaNadmiar masy
zbier& ukasnie do spoiny. Po wgbnym przeschgciu ptytki oczyci¢ czsto ptukam i
odsiczory, porowad gabka. Wyschngty nalot usunc z ptytek such szmatlg.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach iargch na dzialanie mrozu
stosowa zapraw klejowg elastyczn.
Cokoliki wys. 10 cm zabezpiec&yistwami aluminiowymi wykaczeniowymi. W progach
drzwi z trakcie ukladania ptytek zamocawaa klej aluminiowe listwy progowe.

Przy wefciach zaprojektowano wycieraczki winylowa w ramienainiowej o grubéci 13 mm
i wymiarach 80x130x2 cm, 130x150x2,2cm i 130x20@&8). Wycieraczki gomptaszczyzy
nalezy zlicowa z gorry ptaszczyza posadzki w stanie wyka@zonym.

Szerokasé spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

Wyktadzina z PVC

Podtaze pod wykladzia powinno by gtadkie, o odpowiedniej wytrzymaici, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszcizprzygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W celu uzyskania jak najlepszej jgkopodtaza przy podktadach cementowych, zalega si
stosowanie mas wygtadaajych (samopoziomagych) renomowanych producentéw
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastycZaktada siwykonanie masy
samopoziomujcej gr. 2-5mm. Wilgotn& podtaza (CM-%) nie powinna bywyzsza ni 2,0%.
Dobre kpda zatemwszystkie te rodzaje posadzek ktégeg®wvne, posiadgjmocry struktue, s3
pozbawione rys orazfnie¢. Podtaza te powinny by odpowiednio suchd?osadzka musi I8y
szczelna i nie naglliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinierbgd/a
sig w temperaturze otoczenia o warbokoto +18°C jak réwnizw warunkach wilgotneei
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotftoto 40-60%).Natomiast temperatura samej podtogi



nie powinna by nizsza nk 15°C. Do montau wyktadzin PCV powinien by stosowany klej
dyspersyjny. Nalgy uzywaé kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusgdadziny
nalery taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.

Wokot scian pomieszczenia wykoédistwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wys@ko
wywiniecia nasciare 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalery zapoznd si¢ ze szczegotowinstrukcja
montau wykladzin znajdujcej st na stronie internetowej producenta.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1.0dbidér materiatow

odbior materialdbw powinien ldydokonywany bezpwednio po dostarczeniu ich na
budowe,

odbiér materiatdw powinien obejmowasprawdzenie ich wkaiwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmigtw lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materiatdbw nale przy odbiorze roboét zakezonych przeprowadzi
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dwiadczer (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzgych zgodné¢ uzytych materiatdw z dokumentac]
techniczia oraz wi&ciwymi normami.

materialy ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednim sagadczeniem, a
budzce watpliwosci, powinny by przed ayciem do robot poddane badaniom j&ip
na zlecenie lzyniera, przez upowaione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjlaym,

podczas uktadania podkiadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonanadania wytrzymakei nasciskanie
na probkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowa

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jeghgici w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania najeprzeprowadza metod przekluwania z doktadrioig
do 1 mm,

sprawdzenie wytrzymadoi podkfadu n&ciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie
przeprowadzonych baflgrébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagia
podktadu. Badania powinny bywykonywane nie rzadziej nil raz na 1000 fn
podktadu,

sprawdzenie rowrigi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchyleniarmwice przéwity miedzy tat i
podktadem naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

sprawdzenie odchytieod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem
za pomog taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalemierzy¢ z dokladnéciag do 1
mm,

sprawdzenie prawidtovgoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkow przysgpienia do robét posadzkowych

przed przysipieniem do wykonywania posadzki nalesprawdzt:
0 temperatuf pomieszcze,
o wilgotnos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
0 wilgotnos¢ podktadu,



- badanie temperatury powietrza przeprowadai pomog termometru na wysokoi ok.
10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddatonyzrodia ciepta,

- badanie wilgotn&ci powietrza przeprowadziza pomog higrometru umieszczonego w
odlegtaici 10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnéci podktadu nalgy wykona za pomog aparatu elektrycznego lub
papierkow wskanikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgonb powinna
wynosk: przy powierzchni podktadéw do 450°mo najmniej 3 badania, dla dych
nastpnych 150 rhdodatkowo jedno badanie,

- wyniki bada temperatury, wilgotnéei wzglednej powietrza oraz wilgotdoi podktadu
powinny by wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbiér koncowy robét podtogowych

- sprawdzenie z dokumentagrojektowo — kosztorysaypowinny by przeprowadzone

przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem méminym i ST oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodriwi na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do

konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odBie miedzyfazowych i zapiséw w

dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakioi uzytych materiatéw,

- sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogo6lnych  wykaman robét  (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley przeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtovsoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych najgrzeprowadz
na podstawie protokotow odbioréw ¢gdizyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonanie posadzki powinno &ylokonane po uzyskaniu przez
posadzk petnych widciwosci techniczno — ytkowych.

- odbiér posadzki powinien obejmowa

0 sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nale przeprowadzi przez ocegiwzrokowy,

0 sprawdzenie prawidtowgoi uksztalttowania powierzchni posadzki — jak sprasvde
podkiadu,

0 sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzalenie od rodzaju
posadzki — przez oglziny, naciskanie lub opukiwanie,

0 sprawdzenie gruldoi posadzki natey przeprowadd w trakcie wykonywania posadzki,

o0 sprawdzenie prawidlowoi osadzenia w posadzce kratekciekowych, wkiladek
dylatacyjnych itp.; badania najewykona przez ogjdziny,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykébw materialdbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona: za pomog nacagnietego prostego drutu i pomiaru odchyle
z dokfadnécig do 1 mm, a szeroké spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania naty wykona przez ogidziny.

Wymagania szczegotowe:
Podkiad cementowy i samopoziomujcy:

- wyglad zewrgtrzny — naley przeprowadz wzrokowo. Podkiad powinien odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznejyptzym niedopuszczalne s
pekniccia i rysy wloskowate,

- powierzchnia podktadu — powinnadydwna. Réwnéé podkiadu naley sprawdzt za
pomoa taty kontrolnej dtugéci 2 m, przyktadajc w r@nych kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni podkiadu. Pézét miedzy tat a powierzchry podkiadu nalgy
mierzy¢ z dokfadnécia do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno pexdd 1
mm.

- spoziomowanie podkiadu — dopuszczalne odchyledigpoziomu lub od ustalonych
spadkow mierzone j.w., nie powinno dwicksze nk 2 mm na catej diugai lub
szerokdci podkitadu i nie powinno powodowaaniku zataonego w projekcie spadku,

- przyleganie do podia — podkiad powinien calpowierzchng przyleg@ do podiaa i
powinien by z nim trwale zwazany. Sprawdzenie nale przeprowad# przez lekkie




opukiwanie podktadu miotkiem drewnianym. Charaksgyrgzny gluchy éwiek jest
dowodem nieprzylegania posadzki do paeio

- grubc¢ podktadu — natey sprawdzé (w razie wysipienia wgtpliwosci co do jego
grubaici) poprzez wygjcie trzech otworéw kwadratowych o wielldd bokéw nie
przekraczajcych 10 cm i zmierzeniu grubd podktadu z doktadrigia do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia gruloi nalery przyja¢ sredng arytmetyczg pomiaru w trzech
otworach. Sprawdzenie posadzki rigldokona na polecenie tryniera.

- powierzchnia wylewki samopoziomggj powinna by gtadka, bez poréw.

Posadzki ceramiczne:

- sprawdzenie stykéw oraz szeré&ib spoin i prawidiowego ich wypetnienia naje
przeprowadza za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch
watpliwosci przez pomiar z doktaddoia do 0,5 mm. Tolerancja szerckd spoin
wynosi +0,5 mm od szerokoi zalazonej.

- sprawdzenie prawidlowoi utozenia piytek i przebiegu stykow spoin nate
przeprowadz& przez nacigniccie cienkiego sznura lub drutu wzdtudowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin nascaéh diugaé i pomiar odchylé z
dokltadndcia do 1 mm. RéwnocZeie naley sprawdzt poziomnig zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy natey sprawdza pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutujt@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndcia do 1 mm.

Plytki powinny by utozone tak, aby ich kraydzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszcealiodchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinnoéhyieksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny pmwinno by wigksze ni 1
mm/m.

- sprawdzenie przylegania do pogHo naley przeprowadzi za pomog lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych nseach. Charakterystyczny
gtuchy drwick swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylegao scian i posadzki na catej diugo.

7. Obmiar robot

Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem podidg i posadzek ékney jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalofgdaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994Piytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwasci i znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.



SPECYFIKACJA B.10

TYNKI | OKLADZINY

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj svymagania dotycge wykonania tynkow i
oktadzin wewrtrznych w zwjzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia rob4t zezanych z
wykonaniem tynkow i oktadzin wewtrznych i zewstrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkéw rapowanych kat.0

- tynkow wewrgtrznych zewsntrznych cementowo — wapiennych kat. 111
- oktadzinscian z ptytek ceramicznych na kleju

- gtadzi gipsowych

- n&ciennych listew zabezpieczajych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdine”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowkzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robét: 45430000 Pokrywanie podiGgian
Kod kategorii robot: 45431000 Ktadzenie ptytek
Kod kategorii robét: 45432000 Ktadzenie i wyktadapodtog scian i tapetowaniécian.
Kod kategorii robét: 45421146-9 Instalowanie sufifgodwieszanych i obudéw z piyt g.-k.

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujagcymi normami.

2. Materiaty
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyBleczegbtowe parametry zapraw
podano w ST B.5 ,,Roboty murarskie”.



Plytki ceramiczne mugzspelnid wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowan ustava Prawo budowlane muszyé oznaczone znakiem budowlanym i thie
jeden z nagpujacych dokumentéw dopuszczaych do stosowania w budownictwie: certyfikat
na znak bezpiecdstwa B, certyfikat lub deklaragjzgodndci z PN-EN albo aprobat
technicza ITB. Znak budowlany i bezpieciastwa mog (powinny) by zasapione znakiem
jakosci CE.

Przewiduje si wykonanie oktadzirgcian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25
cm, gat. | o parametrach:
- nasikliwosé ptytek 3+6 %,
- §cieralng¢ 111+V klasa.
Zaprawa klejowa do pilytek wg PN-EN 12004:2002 d@sstvania wewstrz
pomieszczeé oraz elastyczna do zastosaveaewretrznych.
Zaprawa spoingga do ptytek — powszechnego stosowania j.w.
Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynkueianach fundamentowych.
Zaprawy powinny posiadaAprobaty ITB i atesty higieniczne.
Gips szpachlowy spetniggy wymagania PN-B-30042:1997.
Listwy ostonowe nicienne wykoné z desek jesionowych klasy | o wymiarach 18x2,0 cm.

Sufiy podwieszane - z ptyt gipsowo — kartonolv2500x1200x12,5 mm standardowe
(GKB) oraz impregnowane (GKBI). Kierunek nadrukukazuje kierunek wtokien kartonu
czyli najwickszej jej sztywnéci. Krawedzie plyt sptaszczone (utatwige siatkowanie
oznaczana AK).

Ruszt do sufitu podwieszonego z ptyt g.-k. tay®wy ze stalowych profili saych CD
60x27x0,6 mm oraz przgiowych UD 27x28x0,6mm. Mocowanie piyt g.-k. do filio
stalowymi blachowkgtami zgodnie z instrukgjproducenta systemu.

Ksztattowniki zimnoggte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921@8unku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 101A2: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny kiypowierzchniowo zabezpieczone przed kagqaywioky
cynkowy (nanoszog ogniowo) charakteryzega sie :

- grubdcia >7um (100g/m2 lul®»19 um (2759/m2)

- przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Akcesoria stalowe
stuzg do Bczenia ksztattownikdéw konstrukcji fimej z podtagem i miedzy soly:
- faczniki wzdhuzne,
- uchwyty bezpérednie dtugie,
- uchwyty bezpérednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montau,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclbejdzavy:
- taSmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepnadkma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoiredry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

Klej gipsowy



Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosugeggitowe kleje gipsowe. Termin Waosci i
warunki stosowania okélaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoln
Producentow.

Whkety
Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattdmw nasnych, hczenia
ksztattownikéw m¢dzy soly oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane -
wkrety stalowe, blachowkty samogwintujce.

Masa szpachlowa — gips budowlany dzioag/
Do wykonywania pajczer migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny hystosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoitmwania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinnattstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowaraa szpachlowych okdlaja instrukcje
Producentow dla poszczegdinych wyrobdw.

3. Sprzet

Sprzt niezledny przy wykonywaniu tynkoéw nima przyjmowa analogicznie jak w ST
B.5 ,Roboty murarskie” oraz ST B.4 ,Roboty betoside”.

Do transportu ptyt przewiduje¢siwyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz
samochod dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniuscian ptytkami ceramicznymi nalg uzywa¢ narzdzi recznych tj. paca ze
stali szlachetnej gbkowana, gilotyna do ¢tia ptytek, pace z naklejanmickka gumy do
spoinowania oraz pace z naklejanymigkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru
materiatu i formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wyevolnostojcy elektryczny 0,5 t.

Do wykonania sufitu podwieszonego oraz oktadzian niezikdne g narzdzia rgczne tj.
néz do ckcia piyt, szpachelka do spoinowaniaczy piyt, itp.

4. Transport
Transport i sktadowanie materiatdw skladowych zaptgnkarskich mana przyjmowa
analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chront przed wilgoci, przewozé i przechowywa na paletach, w
szczelnie zamkgtych workach. Okres przydatém do wycia zaprawy wynosi 6 miesly od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zabéci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania oktadeeramicznych powinny gy
przewazone i skiadowane w opakowaniach firmowych. Skiaduwana paletach do 12
mieskcy od daty produkcji w warunkach suchych.

Ptytki ceramiczne powinny Idysktadowane i przewone w opakowaniach producenta, w
warunkach nie powodsgych uszkodzenia materiatéw.

5. Wykonanie robo6t

Przed przysipieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny¢tsakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyv&ozamurowane przebicia i bruzdy.
Zaleca s} przystpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadaskurczu murow.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich naleobsadzi wszelkie kratki wentylacyjne i
drzwiczki rewizyjne.

5.1. Tynki wewnetrzne i zewretrzne kat. 11l
Przygotowanie podtaa z elementéw ceramicznych, betonowych i gazobetamgch.



Mur ceglany powinien bywykonany na niepelne spoiny, tzn. nienapetniorsas
na gkbokas¢ 10 +15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkaes wyskroba na t
gfebokas¢. W razie potrzeby podie oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Przed
tynkowaniem mur zmywods.

Wykonywanie tynku.
Tynk naley wykona zgodnie z nagpujaca kolejncicia:

« Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu malazy¢ pionu, sznura i gwamlzi,
ktore naley wbi¢ co 1,5 m wzdha diugasci i wysokasci sciany. Dookota whbitych
gwozdzi wykon& placki z zaprawy i wygladéi je rowno z glowk gwazdzia.
Nastpnie medzy plackami narzuca ipasy z zaprawy isciaga je rowno z
powierzchny plackow. Mana wyé¢ do tego celu réwnie listew drewnianych lub
stalowych.

*  Obrzutke wykon& z zaprawy bardzo rzadkiej, gridsonie przekraczarej 3+4 mm na
scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy ezéowej lub pétlcementowej
obrzutki powinna odpowiadal0+12 cm zanurzenia sia.

e Narzut wykon& po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jejods. Grubdé
narzutu powinna wyno&i8+15 mm, a gstas¢ zaprawy nie powinna przekraéza cm
zanurzenia stda. Po naniesieniu narzutu wyréwngo za pomog faty. Narzut w
narazach wyréwna za pomog pac w ksztatcie &ownika, narzut zana webach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami.

e Gladz wykona z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprsito o
przewicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna lmardziej ,ttusta” nt do narzutu;
grubai¢ gtadzi 1+3 mm. Po steniu gtadzi zatrzeja packy drewnian lub stalow. W
czasie zacierania nalezwilzy¢ tynk, skrapiagc go woad za pomog pedzla.

Tynki zwykly kategorii Il —powinny sktadasi¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie zatartej
na gtadko. Grubg@ tynku powinna wynosgi15+18 mm.
W trakcie wykonywania tynkow natg obsadz kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm.

5.2. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podiaa

Gladz gipsowa mae by stosowana na podta nie naraone na bezpwoedni wptyw wilgoci.
Wilgotnos¢ podtaza powinna by nie wiksza ni 6%. Podiée powinno by oczyszczone z
kurzu, brudu, olejow, tluszczow, wosku, resztek fmdwmalarskich.Zle zwigzane czsci
powierzchni nalgy wczeénie odké, za czesci luzne lub osypliwe usugg przy pomocy
szczotki stalowej. Jeli istnieje konieczn& redukcji chtonnéci podiaza, naley zastosowé
emulsp gruntupca. Wszystkie elementy stalowe mpg stykaé sie z zapraw nalezy
zabezpieczy antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gladz gipsowy przygotowuje si przez wsypanie materialu do wody i intensywne maeg
reczne lub mechaniczne,zado uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudB
przygotowania zaprawy naie uzywac czystych nie korodggych nargdzi. Pozostawione w
naczyniu resztki zvwzanej zaprawy skracajczas wazania przygotowanej nagginej partii
masy.

W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zagrawewinna by bardziej gsta ni w
przypadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadagedsi wycia po powtérnym jej wymieszaniu
(po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje $giavosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gtadz gipsow nakltada si na powierzchri rbwnomiernie metaloy pag, dociskagc mas
silnie do podtea. Zaleca s, aby najpierw wypetdi duze ubytki. Glad nasciany naktada sgi
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykogmiyuch pag od dotu ku gérze. W przypadku
sufitow, gtad nalezy naktad@ pasami w kierunku od okna watt pomieszczenia, ggmna¢ pae



w kierunku "do siebie". Powstale niedokladcionalezy ponownie cienko zaszpachlofva
przeszlifow&. Czas otwartej pracy gtadzi zajeod chtonnéci podiaza, temperatury otoczenia
I konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzlezy unikae bezpdredniego
nastonecznienia i przegjOw oraz zapewtiwitasciwg wentylacg. Po wyschniciu pierwszej
warstwy naley przeszlifowa nieréwndci, odpylic powierzchng i zachgna¢ drugy warstwe na
takich samych zasadach. Po wysehiu powierzchng doktadnie wyszlifowé.

Przed malowaniem powierzcirodpylic.

5.3. Okfadziny$cienne z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podtaa.

Podlaze pod plytki powinno by réwne, néne, zwarte i wolne od substancji
zmniejszajcych przyczepnit tj. ttuszcze, bitumy i pyty. Tynki cementowo-wapie powinny
by¢ wysezonowane tj. wiek pourgj 28 dni i wilgotndci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i pgaltod + 5C do +25C.

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza
pomoa wiertarki z mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézéka
min. i jeszcze raz wymies&a Jeeli trzeba — doda niewielky ilo§¢ wody i ponownie
wymieszg.

Zapraw rozprowadza po podicu pa@ zgbat. Wielkos¢ zebow przy piytkach o
wymiarach 20x25 cm powinna wynésbk. 8 mm. Zaprawa powinna pokrygvanin. 65 %
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytkedy nar&one na trwate zawilgocenie i na mroz
nalezy stosowa metod kombinowan tzn. dodatkowo nafyc¢ cienky warstwe zaprawy na
powierzchnie monteowe piytek. Plytek nie moczyw wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uktada je na zaprawie i dociskapOki jeszcze zaprawa lepiegio Bk (przed uptywem
czasu naskorkowania). Zachatvaszeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem
wyktadziny z przedstawicielem Zamawjeggo (ok. 3+5 mm). Stat szeroké¢ spoiny
uzyskiwa za pomog plastikowych krzygykdéw. Spoinowd nie wczeéniej niz po 48 godzin.
Brzegi ptytek oczyci¢c z zabrudzé. Oczyszczone brzegi plytek zwyk wilgotng gabka.
Zaprawe 0 konsystencji plastycznej wciskav szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy
gumowej packi. Nadmiar masy zbiérakosnie do spoiny. Po wgbnym przeschgciu phytki
oczysci¢ czesto ptukan i odsiczom, porowad gabka. Wyschnéty nalot usuné z ptytek such
szmatly. W trakcie uktadania ptytek na naexh wypuktych mocowalistwy nara@nikowe z
PCV.

5.4. Montaz listew drewnianych

- ostony naranikbw — w ciggach komunikacyjnych (wiatrotap, halkwietlica) naley
zabezpieczy naraniki sciany za pomog oston naranikbw wybranego producenta stolarki
drzwiowej. Dolna krawdz ostony narenika powinna znajdowasic powyzej cokolika.

- ostony n&cienne— nascianach wswietlicy i komunikacji - na wys. oparcia ~ 75 cniasy z
drewna jesionowego lubgbdowego gr. 2,0 cm — listwy poziome szer.18 cm mauavna
wkrety 10x80.

5.5. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo - kartonowych

Montaz konstrukcji nénej naley rozpoca¢ od wytrasowania pol@nia elementéw
aluminiowych na suficie. Naginie naley za pdrednictwem kotkow rozporowych z tworzywa
sztucznego w wyznaczonych miejscach przytwi€érddo konstrukcji stropu ksztattowniki
obwodowe typu U. Ksztattowniki obwodowe przed kamiem powinny b§ wczeniej
ukladane na tanach uszczelniggych. Nastpnie w przymocowane ksztattowniki obwodowe
wsuwa s¢ stupki, tj. ksztattowniki typu C i ustawia je wauiie w okrélonym rozstawie. Styki
pomiedzy profilami a sufitem naky uszczelnt tasmami ze spienionego polietylenu gr. 3mm.



Nastpnie naley ustawt ptyty przylgowo do konstrukcji rimej z zastosowaniem oepti od
podiaza szerokéci ok. 1 cm, a nagpnie zamocowa je za pérednictwem 4cznikdw o
rozstawie max. 250 mm. Wity powinny by taczone na stykach mijankowo. Ngstie naley
wypetnic spoiny ptyt mas gipsows i zatopé w niej siatk w wtokna szklanego a naphie
wygtadzi. Zaszpachlowanalezy rowniez otwory po wketach. Naraniki zewretrzne naley
zabezpieczy poprzez zatopienie w masie gipsowgiokvnikow aluminiowych. Po wyschggiu

I stwardnieniu gipsu nalg miejsca szpachlowane przeszlifawdrobnoziarnistym papierem
sciernym.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Tynki zwykie na spoiwie cementowym

Kontrola jakdci wykonania rob6t powinna polegaa sprawdzeniu jakoi materiatow
analogicznie jak w ST B.4 ,,Roboty betoniarskie”rapdzeniu przygotowania powierzchni pod
tynk oraz sprawdzeniu wyglu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku kat. O dopuszczalng wiloskowate rysy skurczowe. Minimalna
przyczepnéé tynku do podiaa powinna wynosi0,05 MPa.

Przy tynkach kategorii Ill oraz gtadziach gipsowyctiedopuszczalne aspekniecia na
powierzchni oraz wypryski i gpznienia. Minimalna przyczepébd do podiga powinna
wynosi 0,025 MPa.
Odchytki grubdci tynku powinny wahési¢ w granicach od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PN/BF00100 zestawiono w

ponizszej tablicy.
Dop. odchylenia powierzchni Dop. odchylenia
Kategoria - Y 'p ) Dop. odchylenia powierzchni| Dop. odchylenia powierzchni przecinagcych se
od ptaszczyzny i odchylenia . ; . .
tynku ) . . od kierunku pionowego od kierunku poziomego ptaszczyzn od dta
krawedzi od linii prostej .
podanego w dokumentacii
0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu
1 mmnal miog6tem nie
L . wiecej nz 4 mm w 3 mmnalmiogdlem nie
3 mm i w liczbie nie wgkszej . . . S .
- . . pomieszczeniach wysoka do wiecej nz 6 mm dla calej
1] niz 3 szt. na catej diugoi taty Lo . . . . 3mmnalm
) 3,5 m oraz nie wicej niz 6 mm powierzchni ograniczonej
kontrolnej . ) L . . .
w pomieszczeniach pou pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci
1,5 mmna 1 miogétem nie
L . wiecej niz 3 mm w 2 mmnalmiogétlem nie
2 mm i w liczbie nie wgkszej . . . S .
IV, IVA, . . pomieszczeniach wysoka do wiccej niz 3 mm dla calej
niz 2 na diugéci taty NN ] . . . 2mmnalm
IVw kontrolnei 3,5 m oraz nie wicej niz 4 mm powierzchni ograniczonej
) w pomieszczeniach povmsj pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci

Niedopuszczalnegsastpujace wady tynku:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navwgerzchni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pleéni, itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia kqherze wskutek niedostatecznej przyczépnaynku do

podiaza.

6.2. Okfadziny ceramiczne
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczg powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem techmjecr, opisem kosztorysowym i
ST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgoflrioza pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiaru,
- sprawdzenie podhy powinno by przeprowadzone na podstawie protokétu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawiergiego stwierdzenie widaiwej jakasci i prawidlowego
uksztattowania powierzchni podi@ zgodnie z niniejgszST,




- sprawdzenie materiatéw podczas odbioru oktadmeigzy przeprowadzapasrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy orazéwiadczed przediconych przez
dostawe, stwierdzajca zgodnd¢ uzytych materiatdbw z wigciwymi  normami
przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru
podd& badaniom jakéci przez upowznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni paeioprzygotowania ptytek oraz grudoo
warstwy kleju pomgdzy podizem a plytkami naley przeprowadz&a na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy z okresu wykonywaniadtaiktadzinowych.

- sprawdzenie stykow oraz szerékb spoin i prawidlowego ich wypetnienia naje
przeprowadza za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugxch
watpliwosci przez pomiar z dokladdoa do 0,5 mm. Tolerancja szerdgkd spoin
wynosi +0,5 mm od szerokoi zatazone).

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia pitytek i przebiegu stykow spoin naje
przeprowadza przez nagjgniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtudowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin nascaéh diugaé i pomiar odchylé z
doktadndcia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdzt poziomnig zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy natey sprawdza pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutugt@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndciag do 1 mm.

Piytki powinny by utozone tak , aby ich kragdzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszcealiodchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinnocbyigcksze nz 2 mm na 1 m. dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny p@winno by wieksze nk 1
mm/m.

- sprawdzenie przylegania do pozHo nalgy przeprowadzi za pomog lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych nseach. Charakterystyczny
ghuchy drwick swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

6.3. Odbior robét montazowych drobnych elementow drewnianych

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunku dgmiaréw podanych w
dokumentacji projektowej powinny wahaic w granicach 2,0 mm. Listwy nie m@gozni¢
sig wymiarami wzgtdem siebie. Dlug@ listew nie mae r&nic¢ si¢ 0 wiecej niz £5,0 mm.

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dudatacji projektowej nie mie
réznic sie o wiecej niz 5,0 mm. Powierzchnia listew nie w® wykazywa wad
powierzchniowych, ewentualnycllmiec, sskow itp.

Zamocowanie listew powinno Bypoziome. Ewentualne odchyiki od kierunku poziomego
nie powinny by widoczne gotym okiem.

W przypadku stwierdzenia niedokiadod w wykonaniu i montau elementow
drewnianych widocznych gotym okiem i przekragegrch wartdci odchytek okrélone wyzej,
Wykonawca zobowgizany jest wymierdi dane elementy na pozbawione wad lub wskazane
przez Inspektora nadzoru usterki ustina wtasny koszt.

Jezeli wszystkie badania przewidziane paeydadza wynik dodatni, wykonag oktadzire
naley uzna za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chadiedno ze sprawdse
dato wynik ujemny, catwyktadzire lub tylko jej niewt@ciwa cze$¢ nalezy uzna& za niezgods
z wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonaweat obowizany doprowadzi
oktadzire do stanu zgodriai z normy oraz ST i przedstawia do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwjzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wegtrznych okrélony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie itosdm Katalogdbw Nakladdw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.



Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnosé¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaraga pdbiorze
PN-B-79405:199Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:199B1yty gipsowo-kartonowe
PN-EN 12859:200Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada
PN-72/B-10122Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badaray odbiorze.
PN-B-30041:1995poiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:199Bpoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkardkj igipsowy.
PN-EN 87:1994Piytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwasci i znakowanie.
PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/B-101210ktadziny z ptytekciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania abed
przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.11

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa&wietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyce montau stolarki
okiennej i drzwiowej w zwazku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z

montaem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Zakres:

- dostarczenie i montakien PCV

- dostarczenie i morntalrzwi drewnianych

- dostarczenie i montadrzwi aluminiowych

- dostarczenie i wygku na strych,

- dostarczenie i montavrét garaowych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogdine”



1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowkzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19%®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zdéaa stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
Kod kategorii robot: 45421000-4 Roboty w zakresaaski budowlanej

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujagcymi normami.

2. Materiaty

Okna i drzwi powinny b§ znakowane przez producentéw znakiem budowlanynmag o
znakiem bezpiechstwa B (umieszczonym w trgjkie réwnoramiennym). Obecnie obydwa
znaki powinny by zasgpione znakiem jaki CE.

Podstawowe parametryytkowe, jakie powinny spetnéaokna:

- wspéitczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0th*2*daP&)

- szczelné¢ na wod opadovy przy r&nicy cisnien Ap=120Pa

- ugiccie elementéw od obgienia wiatrem £1/300 odlegtéci miedzy punktami zamocowania
a ugecia na krawdzi szyb zespolonych, nie gkisze nk 8 mm

- izolacyjnaé¢ cieplna pakietu szybowego — U=0,7 WK)

- przepuszczalrig swiatta pakietu szybowego TL=80%

Projektuje s3 okna pgciokomorowe(profil siedmiokomorowy — szersoieznicy 82 mm)PCV
zespolone barwione w masie na kolor biaty z zgwng okleing drewnopodobgw jasnym
kolorze naturalnego drewna, typowe uchylne i uohwlozwierane. W pomieszczeniach
swietlicy (matej i duej) oraz zapleczgéwietlicy, okna powinny b§ wyposaone w nawiewniki
higrosterowane. Szczegdtowy wykaz stolarki okienngjdok. projektowej i przedmiaru robét.

Drzwi wewretrzne p.pa. — stalowe, petne o klasie odpogoo ogniowej EI30 z
samozamykaczem, izolowane termicznie (wspdiczypniienikania ciepta max. 1,5 WiK).
Oscieznica stalowa. Kolor naturalnegell.

Drzwi wewretrzne drewniane, ptytowe HDF pokryte naturalnymnfoem dbowym z
oscieznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski masiag wg. wykazu stolarki, tuleje
wentylacyjne w drzwiach do pom. sanitarnych, poorzgdkowego, pomocniczego i zaplecza
swietlicy.

Drzwi w systemowejsciance kabinowej — z HPL, z odbojami, o wys. comragj 2 m z
przeswitem 0,15 nad podtag

Drzwi zewretrzne stalowe — petne, o klasie odpamoogniowej EI30, z samozamykaczem,
izolowane termicznie. §@ieznica stalowa, systemowa. Kolor kremowo-biaty RALO20

Drzwi zewretrzne aluminiowe pelne - izolowane termicznie, zmeaamykaczem,
wspotczynnik przenikania ciepta max. 1,5 WKmn Drzwi wyposaone dodatkowo w zamki
gorne. Okleina w kolorze naturalnegebd (przedsionek parowy oraz drzwi do kottowni w
kolorze kremowo-biatym RAL 9001. Drzwi do kotlownidzwignia antypanicza od wewntrz.



Drzwi aluminiowe wewgtrzne — bez przektadki termicznej, z przeszklenggmego pola
szklem bezpiecznym.

SzczegOly stolarki drzwiowej zgodnie z gatonym wykazem stolarki (zgdznik nr 3 do
projektu budowlanego).

Wrota garaowe — przemystowe (kolor ceglasty)o konstrukcjilasteej, segmentowe goérne
izolowane termicznie. Napd elektro-mechaniczny z mlwoscia awaryjnego otwierania
recznego. Kolor kremowo-biatym RAL 9001.

Drzwi z drewna i materiatdw drewnopochodnych puowi odpowiad& wymaganiom normy
PN-88/B-10085.

Slusarka aluminiowa powinna spettiymagania zawarte w PN-90/B-92210.

Wytaz strychowy drewniany, systemowy, izolowanyr&znie.

3. Sprzet
Oprocz nargdzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stoladk, transportu
pionowego materiatdéw wygg jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powiniedbywa sie srodkami transportu do
tego przystosowanymi. Okna przewbnia specjalnych stojakach w pozycji pionowejkniej.
Stolarka powinna hky rozmieszczona réwnomiernie z dwdéch stron stojajeelf jest
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obc@rarnspecjalnymi przekladkami z
mi¢kkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo edatg mocuje si pasami do statych
uchwytow naczep transportowych. Stolarka powinné zgbezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w p@zyekiej same] jak w czasie
transportu. W jednym stosie powinno¢btyle elementow, aby pod wplywemegaru nie
uszkodzt okna lgdacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowaninsportu powinna fgy
zabezpieczona przed wilggaiuszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Whbudowanie stolarki drewnianej powinno odbgic po wykonaniu rob6t mokrych
(posadzki, tynki) i po wyschetiu budynku.

Obrobki zewmtrzne powinny by montowane w trakcie wbudowywania okien, co
umazliwi wykonanie cagtych na catym obwodzie okna uszczefie

Ustalenie wymiarow dciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacpjektovy.
Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanieniéuje s¢ odpowiednio od
wymiaréw gabarytowych i koloru okien.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz @teorg) powinien wynosi:
10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powitoyg dodatkowo zwgkszone o 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelnianiamta impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i diej doktadnéci wykonania éciezy dopuszcza sizmniejszenie luzéw o 50%.



Wymiary okien g§ okrelone w dokumentacji projektowej. Przed zamowienistolarki
sprawdzé zgodnd¢ wymiarowg otworow z zatéeniami projektowymi.

Przygotowanie d@ciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie giezy.

Oscieza powinny odznacZasic doktadndcia ksztattu i wymiarow, ich ptaszczyzny powinny
by¢ rowne i gtadkie, a przed mortam stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie okien.

Okna powinny by dostarczone na budeww stanie ostatecznie wykczonym. Do
wbudowania skrzydita zgl§. Na czas wykonywania uszczelfiprzy wyciu pianki PU i kitow
oraz podczas prowadzenia rob6t malarskich i tymeisokna powinny b§ ostontte folig i
ochronmn taéma malarslg.

Woprawianie okien.

Okna powinno b§ posadowione na ¢gci konstrukcyjnej - nénejscian.

Przed wldciwym zamocowaniem sgieznica powinna zosta ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomog klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjalripifgdw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie pawirby zachowane jednakowe
luzy przy stojakach i nadpto. Prég dcieznicy powinien zosta podparty na klinach lub
klockach podporowych, ktére zostana state. Punkty wgbnego klinowania powinny Iy
rozmieszczone przy natach dgcieznicy, aby nie spowodowavygigcia elementow @ieznic.

Szczeliny miedzy &ieznicami a dciezami okien uszczelhisamorozkurczaknpianlg
izolacyjng. Pianki uywaé po uprzednim umieszczeniu rozpérek w oknach zdbezgpcych
przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowaniasoieznicy w asciezu stosowa kotwy, tuleje rozpierane
lub specjalne wkity. Rodzaj §cznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny byak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpiearstwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji
okien. Niezalenie od rodzaju, wszystkiegdzniki musa by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by wykonane z blachy gruboi min. 1,5 mm, ksztalt e%ci polgczeniowej z
oscieznicg trzeba dostosowado jej profilu. Minimalne zagbienie hcznikbw w murze
powinno wynosi 60 mm.

Oscieza wewregtrzne otynkowd, zewretrzne ociepk metod, lekkg - mokn.

W trakcie wstawiania okien nalg obsadzi prefabrykowany podokiennik wewtmnzny.

Podokiennik powinien miespadek do wewtrz pomieszczenia na poziomie 2+3%.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewrgtrzne drewnianych rozpogz po wczéniejszym otynkowaniu dTiezy.
Oscieznice drewniam usztywnt tymczasowo za poma@cdrewnianych klinbw w otworze
wiekszym od écieznicy o ok. 2+3 cm z kalej strony i sprawdzi poziomia poprawngéé
ustawienia. Nagpnie &cieznice zamocowa do scian za pomag dybli stalowych di. 15 cm i
srednicy 1 cm po 3 szt. z kadej strony. Przed opiankowanierfceznicy zabezpieczyja przed
zabrudzeniem tang malarsly oraz rozeprze listwami drewnianymi. Po wyschytiu pianki
odcig¢ ja nazem a naspnie za pomag kleju montaowego przyklet do Gcieznicy listwy
maskugce. Otwory w ramie powstate podczas wdenia dybli zamaskowaza pomog
plastikowych z&lepek.

Oscieznice stalowe drzwiowe zamocotvar konstrukcji muru w trakcie wznoszeriigan.

6. Kontrola jako $ci robot
Odbi6r okien i drzwi przeprowadzasv trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodbhoz aprobaf techniczm oraz na zgodrié z
zamoOwieniem,



- w ramach odbioru robot ulegajch zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlényc
podparcia progéw, zamocowanigcieznic, uszczelnienia luzéw),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchytkisoiezy okiennych wécianach surowych nieotynkowanych + 10 mm dla
wymiaréw do 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowa&adeznic wynosa + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno ébjdo zmiany cech geometrycznych
oscieznic, uszkodzeé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké. Odchylenie od
pionu Gcieznic okiennych i drzwiowych nie nie przekracza2 mm na 1 metrsgieznicy, nie
wiecej jednak ni 3 mm na cat oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywsie bez zagj¢. Otwarte skrzydia
okienne i drzwiowe nie magsamoczynnie (pod wtasnymegarem) dalej si otwier& lub
zamyka.

Zamknkte skrzydta powinny doledgalo Gcieznicy rownomiernie wszystkimi narami.

7. Obmiar robot

Obmiar robo6t zwjzanych z montseem stolarki okiennej i drzwiowej okileny jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorsKiatalogbw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robot & zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

PN-88/B-100855tolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan
PN-EN 192:200Drzwi. Klasyfikacja wymagawytrzymatgéciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom I. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.12

ROBOTY MALARSKIE
1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjipg svymagania dotyege wykonania robot
malarskich w zwjzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia rob6t zezanych z
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni wesvanych, lakierowaniem i
malowaniem elementéw metalowych i drewnianych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45440000-3 Roboty malarskie i ardkie
Kod kategorii robét: 45442000-7 Nakladanie powiridkryjacych

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujgcymi normami.

2. Materialy

Do malowania powierzchni wewtrznych naley zastosowa farby emulsyjne akrylowe
wodorozci@czalne, w ktérych spoiwerm svodne dyspersje akrylowe odpowiagta normie
PN-C-81914:2002.

Do malowania powierzchni zewmznych naley zastosowa farby emulsyjne do
zastosowa zewretrznych.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stoséviakier chemoutwardzalny akrylowo-
poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwnyRigC-81150:1997.
Do wykonania lamperii naky uzy¢ farby olejnej ogélnego stosowania odpowiadaj normie
PN-C-81607:1998.
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowaemezitéw stalowych — powinna spethia
wymagania PN-EN 1S012944-5:2001 Ochrona przed ketamstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskiche&&5: Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie regjizawestycji.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosawawaitki futerkowe. W miejscach
trudnodosgpnych malowaé pedzlem ptaskim o ngkkim wiosiu.

Do lakierowania elementow drewnianych stoséwadzel ptaski z mikkim wiosiem.
Malowanie farly olejrg lamperii przy pomocy watkow zagki.

4. Transport
Transport i skladowanie farb emulsyjnych powinietbywat sie zgodnie z PN-89/C-81400
— w temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport i skladowanie lakierow powinien odbyvee zgodnie z zaleceniami producenta
w oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1.  Przygotowanie podiga



5.1.1. Poditoze mineralne
Przed malowaniem natg dokladnie przejraie wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwtaszcza przysa@eznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejseksa.
Ewentualne szczeliny wypethimag akrylows. Nie stosowé do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski i gkniecia powierzchni sufitbw nahy wypeinic gltadzi gipsows i po
wyschngciu przeszlifowa drobnoziarnistym papierendciernym. Wilgotné¢ powierzchni
przeznaczonej do malowania pod tadmulsyjr nie powinna by wicksza nk max. 4%
Powierzchnia sufitu powinna bygtadka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszcae
Pierwsze malowanie sufitdw rama wykonywé po zakaczeniu robot poprzedzagych, a w
szczegolnéci:
- catkowitym ukaczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych,
- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
- po wstawieniu stolarki okiennej.
Drugie i trzecie malowanie mina wykonywa po:
- wykonaniu biatego monta,
- po ulazeniu posadzek

5.1.2. Podtoze drewniane

Powierzchnia drewniana powinnadbydkurzona i oczyszczona z plam, ttuszcawyicy lub
innych zanieczyszche Stap powtoke malarslg nalezy usura¢ lub zmatowé drobnoziarnistym
papieremsciernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni naleaszpachlowaszpachlowk

zywiczng.

5.1.3. Podioze stalowe

Podiae stalowe oczyszczone do stopnia cz@taco najmniej St 2 wg PN - 1ISO 8501-1;
podiaze suche, pozbawione ttuszczu i kurzu. Z elementGzeimiej malowanych naly
usurg¢ stay powloke szpachli oraz doktadnie przeszlifodv@owierzchng drobnoziarnistym
papieremngciernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny Bbywykonywane w temperaturze niezsieej ni +5°C (z
zastrzeeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury pegj O’C) i nie wyzszej
niz +22C. Zaleca si, aby temperatura podczas rob6t malarskich przyoweatiu farbami
wodnymi i wodorozcigczalnymi wynosita od +12 do +i@

5.2.1. Malowanie farty emulsyjng powierzchni gipsowych

Powierzchng ptyt g-k zagruntowérozciexczors wodg farlg akrylowg w stosunku 1:2.
Nastpnie powierzchri malowa trzykrotnie farly nierozciéczory. Watek prowadz po
powierzchni roéwnolegtymi pasami, ktére powinny miainie zachodZi na siebie. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarsg te¢ czynnd¢ w kierunku
prostopadiym do pasow pierwszej warstwy.

Przedostatai warstwe farby nanié¢ na suficie pasami rownoleglymi déciany z
otworami okiennymi.

Ostatni warstwe nanost na suficie pasami prostopadtymi dciany z otworami
okiennymi.
Ostatnia warstwa ngianach powinna ldynanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farty emulsyjna tynkdw i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone pogko nanié¢ watkiem warstw z farby podktadowej do
gruntowania. Nieréwnii na powierzchni zaszpachlowaszpachlowk olejnozywiczrg i
przetrz€ drobnoziarnistym papierensciernym. Nasipne dwie warstwy wykortaz farby
nawierzchniowej, wykongg miedzy nanoszeniem powtok drugie szpachlowanie. Miejsc
trudnodostpne malowa niewielkim pedzlem ptaskim z mgkkim, jasnym wiosiem.



5.2.3. Lakierowanie elementow drewnianych

Przed przysipieniem do lakierowania powierzclnidrewniam doktadnie odkurzg.
Nastpnie czysi nawierzchng lakierow& lakierem do drewna bezbarwnym,
chemoutwardzalnym. Elementy nafelakierow& w trzech cyklach roboczych. Pierwgsz
warstwe stanowi lakier podkladowy nanoszony za poge@tka. Kolejne warstwy stanowi
lakier nawierzchniowy.
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinmgegroczy 48 godzin. Umiarkowane
uzytkowania pomieszczenia rrave jest po ok. 24 godzinach.
UWAGA: niezalenie od niniejszej ST stosowaie do zaleca producenta.

5.2.4. Malowanie lamperii farlg olejna

Podlae gipsowe przed malowaniem nateagruntowé pokostem rozcigczonym, np.
benzyny lakiernicz w stosunku 1:1. Nagbtnie nanié¢ warstwe z farby podkiadowej do
gruntowania. Nieréwnii na powierzchni zaszpachlowaszpachlowk olejnozywiczrg i
przetrzé drobnoziarnistym papiererbciernym. Nasipne dwie warstwy wykoraz farby
nawierzchniowej, wykongi miedzy nanoszeniem powitok drugie szpachlowanie.

5.2.5. Malowanie elementow metalowych fagpchlorokauczukowg

Po oczyszczeniu i odtluszczenie powierzchni praiilowych nalgy je pomalowa
pedzlem ptaskim o mgkkim, jasnym wiosiu farlp chlorokauczukow czerwomn tlenkows.
Nastpnie naley nanig¢ ta sam techniky dwie warstwy emadi chlorokauczukow ogoéinego
stosowania w kolorze czarnym.

6. Kontrola jako $ci robot
W czasie prowadzenia robot malarskich powinné fmpwadzona kontrola rlzyfazowa
dotyczca:
- sprawdzenie jakoi materiatéw malarskich,
- sprawdzenie wilgotrigi i przygotowania podiea pod malowanie,
- sprawdzenie jak@i wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania iigctanpowtok.

Zbadanie jakéci materiatdbw i podiey powinno by dokonane w sposéb okteny
normami pastwowymi. Wyroby powinny mi€ ocere higieniczry panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH). Korzystne byloby réwnieposiadanie przez wyréb znaku E oznagzejo
produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powtok z farb emulsyjnych przy ich odbidranaley przeprowadza po
zakaczeniu ich wykonania nie wcaggiej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powiloki powinny by niezmywalne przy stosowaniwrodkdéw mypcych i
dezynfekugcych (z wyptkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na suchoai
szorowanie, a tale na reemulgagj

- powiloka powinna dawaaksamitno-matowy wygtl,

- powierzchnia powtoki nie nmi® mie uszkodzeé, smug, przéwitéw, plam i sladow
pedzla lub waitka.

- nie dopuszcza siobecnéci spgkan, tuszczenia i i odstawania od podia oraz
widocznych §czen i poprawek,

- dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego
podiaza,

- powiloka nie powinna wydzielaprzykrego zapachu i zawigéraubstanciji szkodliwych
dla zdrowia,

- barwa powioki powinna lyjednolita i rbwnomierna, bez smug i plam oraz hgodna
Zz wzorcem uzgodnionym rgdzy Wykonawg a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powtok olejnych:



- powiloki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemmywanie
woda z mydtem, przyczepno i wsiakliwos¢,

- powtoki powinny mi€ barwe jednolis zgodrny ze wzorcem, begdadéw gdzla, smug,
zaciekdéw, uszkodze zmarszcze pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego
podiaza,

- powloka powinna bez praeitow pokrywa& podiaze, ktére nie powinny iy
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

- powtoki powinny mi€ jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku
nawierzchni matowych.

6.3 Wymagania finalne dla powtok lakierowych:

- powioki z lakieréw powinny migjednolity jasny odcig oraz nie powinny wykazywa
sladow dzla, smug, zaciekow, uszkodzemarszczg, pecherzy i plam,

- powtoki powinny wytrzymywaé proby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie
woda z mydiem, na przyczepaddo podktadu, na wgkliwos¢ i twardas¢ powtoki oraz
scieralngg,

- powitoki powinny mi€ potysk lakierowy, by btyszcace, lecz nie kryce i nie
powinny wptywa& na zmiag barwy podiaa pokrywanego lakierem.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem rob6t malarskich cgkoay jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalodéitaddéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Platng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:200Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i &ami na spoiwach
bezwodnych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.13

ELEMENTY SLUSARSKIE
1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaci svymagania dotyce wykonania elementdw
slusarskich w zwjzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgayoim zakresem:
- dostarczenie i montgoreczy dla niepetnosprawnych,
- dostarczenie i montdalustrad schodowych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektéw
Kod klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w eale budynkow
Kod kategorii robot: 45215000-7 Roboty budowlane zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, kremiéiw oraz obiektow gyteczndci
publicznej

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Porcze dla niepetnosprawnych w pom. higieniczno-sanitaych
Porcze dla niepetnosprawnych i lustra uchylne ze stalidzewnej:

- porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dén75 szt 2

- porecz stata umywalkowa dt. 55cm — szt. 2

- lustro uchylna 60x60cm — szt.1

Porecze dla niepetnosprawnych przy pochylni zetkanej — kpl.
Balustrady schodowe zewtnzne — 10 kpl.

2.2. Porcze i balustrady

Balustrady schodowe i pochwyty najewykona ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H
240 mm umieszczone na dwéch wysakach 1,11 0,90 m.

Balustrady powinny przendssity poziome (okrdone w Polskich Normach). Max. pizeit
otworu miedzy elementami powinien wyn®sil2 cm. Balustrady powinny posiada
zabezpieczenie uniemowiajace wspinanie gi po nich (np. wertykalny ukiad elementéw
wypetniapgcych) oraz zsuwanieespo poeczy (np. guzy wyspujace na pagczy).

Porcze na schodach powinny dynontowane w odlegkai 5 cm odsciany, do ktorej $
przymocowane. Pocze przy schodach nale przediiy¢ o 30 cm oraz zakmzy¢ w sposob
zapewniajcy bezpieczneaytkowanie.

3. Sprzet

Narzdzia gczne potrzebne do wykonywania poszczegoélnych typélot zblizonych
opisanych w stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatow samochdéd dosta®&zt.



4. Transport
Elementy transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta i zelmami
zawartymi z zblonych ST oraz ST B.0 ,Warunki ogéine”.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien tak zorganizoévpozostate prace na budowie, aby zapewnione byto
harmonijna i bezpieczne wykonywanie manta osadzania element&usarsko — kowalskich,
uporzdkowanie miejsca pracy od pozostaio materiatbw budowlanych (gruzu) i
zabezpieczenie miejsc pracy:

- materialtbw pomocniczych do umocowania osadzonytémentow slusarsko —

kowalskich,

- przewoddéw prdu elektrycznego do nagu oraz éwietlenia miejsca pracy,

- mazliwosci korzystania z mechanicznego wypasaia budowy.

Przy przemieszczaniu elementdéw metalowych przeommgech do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdzi¢ szkéd w pracach puwykonanych.

Prace pomocnicze zwdane z wbudowywaniem, osadzaniem i meata elementow
nalezy zabezpieczyw taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiésieo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowgizujacymi przepisami w tym zakresie.

Usytuowanie elementéwélusarskich powinno odpowiadlazapisom dokumentaciji
projektowe;.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrole jakaosci robdt prowadz réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jaké materiatbw, wymiary i usytuowanie elementow orazh izgodné¢ z
dokumentagj techniczig. Podczas odbioru keowego ocena jakoi wykonania robot ddzie
dokonana meted wizualrg. Niedopuszczalneasuszkodzenia elementéw oraz odchyiki od
kierunkow pionowych, poziomych oraz liniowm widoczne nieuzbrojonym okiem z odlegto
ok. 1,5 m. Elementy powinny Bywykonane zgodnie z dokumentacprojektowy i
ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Usytuowanie pagczy dla niepetnosprawnych powinno odpowiadavymaganiom
producenta oraz powinny &y dostosowane do wymogow ergonomicznych o0so6b
niepetnosprawnych. Usytuowanie poszczegoélnych eiedmenie powinno przekracéza 1 cm
w stosunku do danych wégiowych okrglonych w literaturze fachowej i danych producenta.
Wymagania dotycgce wykonanie robot typowych zawarto w stosownych ST

7. Obmiar robot

Obmiar robo6t okrédony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim
Katalogow Naktadoéw Rzeczowych stosowanych w budotwné.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢é
Ptatna¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobét budowlano-mortawych.
Tom |. Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.



SPECYFIKACJA B.14

ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Zalesiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacy wymagania dotycce wykonania i odbioru
zbiornika nacieki sanitarne podczas budovwyietlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm. Lukow.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zyodne z Rozpogazeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu szczelnego
zelbetowego zbiornika nicieki sanitarne o poj. 8,0 wymiarach rzutu poziomego 2,40x3,0
m.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania zbiormikizrenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Giki Ogolne

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjia szgodne z obowizujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707994 oraz specyfikagj B.O.
~Warunki ogélne”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45220000-5 Robotyzimieryjne i budowlane
Kod kategorii rob6t: 45223800-4 Moritawznoszenie gotowych konstrukcji.

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny 2eofé ich wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Projekt przewiduje montgprefabrykowanegeelbetowego zbiornika niieki o poj.

8,0 nT z plyty najazdow. Zbiornik dostosowany powinien bylo gruntéw nawodnionych.

« Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane zbiornika #cieki (wymiary poziome
2,40x3,00 m, h=1,65 m),

» Kominek, kréciec,

« Wiaz zeliwny typu cezkiego g 600 mm,

« Stopnie wlazoweeliwne,

e Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem uszczelniaczier(altywa — klej i kity trwale
plastyczne producenta),



Kit trwale plastyczny (pakczenia szczelin dylatacyjnych),

* Masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa,

« System powtok wodo- i chemoodpornych sdiavy dla producenta prefabrykatow, w
* Piasek.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienasyzic, czy
producenci materiatbw posiadajna wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty
Higieniczne oraz czy materialy i wyroby posiadanak jakéci CE lub B.

3. Sprzt

Sprzt mechaniczny powinien posiadeobstug z odpowiednimi uprawnieniami,
posiadé niezlzdne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powioydy sprawne i hie
powodowd zagraenia dla pracownikéw i 0séb postronnych.

Do montau elementéw zbiornika ndcieki naley zastosow& zuraw jezdniowy na
podwoziu kotowym z wysignikiem teleskopowym, unitiwiajacym prag w ograniczonej
prgzestrzeni. Do wykonania wykopu nafezastosowa koparle podsebierng o poj. hezki 0,40
m”.

4. Transport

Transport materiatdw na plac budowy oraz na jejrier powinien odbywasie zgodnie
z przepisami BHP. Materiaty przewoézgodnie z instrukcjami producenta - nie powadugh
uszkodzenia.

5. Wykonanie robot
Projekt przewiduje montazbiornika przez dostawc (przedstawiciela producenta).
Zbiornik nascieki nalezy ustawt na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Odbior materiatow

Jaka¢ materiatdbw powinna hky sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie
przedstawionych przez dostawcow lub producentéw tyftlemtow jakasci, Aprobat
Technicznych, itp. Materialy odbiegap parametrami technicznymi od zadaych w
dokumentacji projektowej powinny zostgpoddane ogdzinom (przez osab sprawujca
funkcje nadzoru inwestorskiego) maym na celu okrdenie ich przydatni i mozliwosci
wbudowania bez zmniejszenia parametrow $alawych i eksploatacyjnych gotowej
konstrukcji. W przypadku stwierdzenia nieprzydatio materiatbw do wbudowania
Wykonawca zobowdzany jest wymierdi na wiasny koszt dany materiat na $aiavy i usuryé
materiaty nieprzydatne z terenu budowy.

6.2. Odbior elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementow przed ich wbudowaniem sgzawiu podlegajnastpujace cechy:
- wymiary elementdw i ich e#ci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&ghach i ptaszczyznach,

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi

6.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementow wbudowanych sprawdzenilegad

- prawidtowa¢ osadzenia elementu,

- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru (nadmérestorski) uzna za niegtine dla jakéci
wykonanych robét — zwtaszcza dotyce estetyki wykonania pgget.

6.1. Badania przy odbiorze robot
6.1.1. Wymagane badania



- materiatéw jak w pkt. 6.1 niniejszej ST
- gotowego wyrobu,
- prawidtowaci osadzenia i zamocowania wyrobow.

6.1.2. Badania gotowych elementow
Badanie elementéw powinno obejmawao najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tdma z doktadnécia do 1 mm,
- wykonczenia powierzchni — za pompliniatu metalowego mierniczego,
- zabezpieczenia przeciwwodnego — makroskopowaogzppmomiar grubici powtoki i jej
szczelnéci; powtoki nie powinny wykazywapecherzy, odpryskow, tuszczenia lubkpige,
Z przeprowadzonych sprawdzpowinien by sporadzony protokdt odbioru, w ktorym
powinna by podana ocena jakci wykonanych elementow.

6.1.3. Badanie jakosci wbudowania

Przed przysipieniem do bada naley sprawdzt zgodndé sposobu wbudowania
elementéw z dokumentacja technigirzapozna sie z ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robo6t (za wadzm zgody nadzoru inwestorskiego, inwestora i
projektanta).
W trakcie odbioru naley sprawdzd:
- stan i wyghd elementéw pod wzgllem réwndéci, pionowdci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osélezéementow,
- stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadna dok. projektowy i
niniejszymi ST.

Z dokonanego odbioru rob6t naje sporadzi¢ protokot, w ktérym powinny by
wymienione zauwgone usterki.

6.2.0cena wynikéw bada

Jezeli wszystkie badania oldlene wyej dadz wynik dodatni, wykonane roboty
naleey uzn& za zgodne z dokumentacprojektows i niniejszymi ST. W przypadku, gdy
chocia jedno ze sprawdaeda wynik ujemny, naley albo cald¢ robét albo tylko ich agé
uzn& za niezgodag z niniejszymi ST.
W razie uznania cadoi lub czsci rob6t za niezgodnz wymaganiami technicznymi niniejszej
ST, komisja przeprowadzgga odbior powinna ustéli czy naley catkowicie lub czsciowo
odrzuct roboty, czy te dokon& poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgddna
ustalonymi w dokumentacji projektowej wymaganiaegtnicznymi i niniejszymi ST.

6.3.Wymagania szczegotowe

Zbiornik powinien zgodnie z projektem odpowiadgymogom szczelri@i oraz
wytrzymataici — plyta gbérna najazdowa. Beton hydrotechniczny5 B (C25/30) o
wodoszczelngci W8 z dodatkami uplastycznigymi i wodoszczelnymi.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwizanych z wykonaniem elementéw efgich niniejsa ST okrélony jest
na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorglatalogéw Nakladdéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
rob6t g zgodne z opisem wdaiwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa ptatnéci
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwazane, opracowania pomochnicze

PN-92/B-0338&Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropoaskpt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmd-montaowych. Tom |. Budownictwo
0gollne. Cgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.






