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1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa infrastruktury

komunikacyjnej, w ramach budowy $wietlicy wiejskiej w Zalesiu:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
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1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem, Wykonawcg i Projektantem.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Wykonawce zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

9] warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa

moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza — gdrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwa nawierzchni lezacej powyzej.

i) warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.



(16) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

17) Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

(18) Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

(19) Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do

gtebokosci, na ktdrej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynosza 0,02 MPa.

(20) Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ustalonego przedstawiciela w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy.

(21) Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementdéw.

1.4. Podziat robot budowlanych objetych zamoéwieniem:

Kod kategorii

rob6t Nazwa robot

Kod grupy robét | Kod klasy robot

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
iczesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45233000-9 loraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiardw robot oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich

waznosci:
1) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe, zgodnie z ustalenia szczegétowymi kontraktu
i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i optynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu na placu bodowy w sposdb
okreslony w niniejszej SST w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca w miare potrzeb dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
i podlegaja odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na placu i wokdt placu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojace;j,
c) zostang podijete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;j.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatai ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatdw
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzgledniane w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposOb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialtow Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego materiatu ze
wskazanego zrodla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego Zzrddta. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego drodla nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zzrédta beda przez Zamawiajgcego dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokunentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodfa w sposob ciggty bedg spetniaty wymagania SST.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatdbw i dostarczeniem ich do miejsca
wykonywania robét.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazarn Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

Humus czasowo zdjety z terenu wykopdw powinien by¢ sktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce lub
rekultywacji.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéow pod wzgledem ich jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny by¢ zachowane nastepujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytwodrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robat,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaty swojg jakos$¢ i przydatnos¢ do robdt oraz
zgodnos¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowany przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem..

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan kontraktu, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Zamawiajgcego beda usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Zamawiajacy bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci
materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawawch, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w p. 2.4.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnag¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw raz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosS¢ bedg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, to Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacji o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.



6.2. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé kopie raportdw z wynikdw badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Zamawiajacy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe zastosowane do wykonania obiektu powinny posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach muszg posiadac
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
6.7. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Prowadzenie dziennika budowy jest wymagane przez Zamawiajgcego, przez okres od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Wzdr dziennika budowy ustali Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowa nalezy wpisywac:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,



. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Zamawiajacego,

. daty i zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie wiasciwemu organowi zamiaru realizacji zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie $lepym lub SST nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci beda
wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach bedq mierzone réwnolegle do podstawy.

Jedli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dhugoéé
pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny byc
wazone co hajmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o
ksztatcie skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna tatwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Zamawiajacy ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej.

Tlos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktdrych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogq stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w WWT.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Zamawiajagcego. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg
wazne $wiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt ii poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Zamawiajacy ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Zamawiajacy
uwzglednia tolerancji i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.
8.3. 0dbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
8.4. 0Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST bedq obowigzywaty przepisy ,Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow
robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich” z dnia 14 lipca 1989r. wraz z
pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne,

C) uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

f) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZ],

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST,

i) sprawozdanie techniczne,
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j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o)) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe od odbioru,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. 0dbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu Slepego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w p. 9 SST i dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

C) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt (w tym projekt organizacji ruchu),
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy oraz koszty
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu jezeli jest wymagana,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem
przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.
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i Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Swietlica wiejska: roboty branzy drogowej

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg infrastruktury komunikacyjnej, w ramach budowy $wietlicy wiejskiej w Zalesiu.

2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg infrastruktury
komunikacyjnej, w zakresie:

o robdt przygotowawczych (pomiarowych, ziemnych);

o korytowania;

« wykonania ulepszonego podtoza

« wykonania warstwy odsaczajacej;

o ustawienia kraweznikdw i obrzezy na fawach betonowych;
e wykonania podbudowy betonowej;

o wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej;

« wykonania nawierzchni zwirowej.

4, Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.3.

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST-D-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wymaganiami ST, projektem technicznym,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Obowiazki Wykonawcy

« zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

¢ Zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy — Zamawiajacy nie wskazuje miejsca zaplecza,

e ochrona mienia budowy — wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone robdt i za wszystkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do wykonania robdt od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru korncowego,

« doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

 uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

« zawiadomienie wiascicieli urzadzen podziemnych o rozpoczeciu robét; w rejonie urzadzen podziemnych roboty wykonywac w
uzgodnieniu z wiascicielami urzadzen.

o wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim i Zamawiajgcemu, ktdre powstaty w
wyniku wykonywanych prac przez Wykonawce w czasie realizacji robét.

5.2. MATERIALY

Stosowane materiaty i wyroby do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z opisem specyfikacji technicznej. Wszystkie
przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-D-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Materiatami i wyrobami stosowanymi w ramach zamdwienia sa:

kruszywo tamane;
kruszywo naturalne;
krawezniki;

obrzeza;

kostka betonowa brukowa;
palisady betonowe;
cement;

woda

Materiaty i wyroby nalezy sktadowa¢ wg wytycznych producenta dla danego typu materiatdw. Wszystkie materiaty sktadowane
na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Wszystkie wyroby uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.
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5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujagc do wykonania robot, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt.

5.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST-D-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez wykonanie
robot.

Wykonane roboty muszg by¢ wykonane zgodne ze specyfikacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegblnymi w tym branzowymi.

5.5.1. Roboty przygotowawcze.
. roboty pomiarowe,
. zdjecie warstwy gruntu nienosnego,
. ztozenie na odkiad gruntu do wykorzystania na miejscu,
. odwiezienie nadmiaru gruntu.
5.5.2. Ulepszone podtoze.
. stabilizacja podtoza z piaskéw pylastych cementem z doziarnieniem pospdtka,
. dostarczenie pospdtki do uzupetnienia podtoza
5.5.3. Wykonanie nawierzchni.
. wykonanie taw pod krawezniki;
. ustawienie kraweznikdéw betonowych;
. ustawienie palisad betonowych (obramowania schodéw frontowych);
. ustawienie obrzezy betonowych;
. wykonanie schoddw terenowych o nawierzchni z kostki betonowej;
. wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku srednioziarnistego o grubosci 15 cm;
. wykonanie podbudowy betonowej o gr. 15 cm i 22 cm;
o utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, oraz chodnikéw z kostki o grubosci 6 cm;
. wykonanie Sciezki o nawierzchni zwirowej;
. urzadzenie powierzchni biologicznie czynnej przy budynku.
5.5.4. Ogrodzenie, balustrady, murki.
. zbrojenie i zabetonowanie murkéw zelbetowych przy schodach zewnetrznych i pochylini dla niepetnosprawnych;
. wykonanie ogrodzenia panelowego oraz ogrodzenia z siatki ocynkowanej, obsadzenie dwdch sztuk bram i dwdch sztuk
furtek,
. dostarczenie i montaz pochwytdw na pochylni dla niepetnosprawnych
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5.5.5. Roboty wykonczeniowei.

. formowanie nasypow z gruntu pozostawionego na odktadzie;
. obsadzenie powierzchni trawa,
. nasadzenie drzew i krzewdw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-D-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
W czasie wykonywania robdt nalezy przedsiewzig¢ nastepujace czynnosci kontrolne:

- sprawdzenie gtebokosci utozenia podbudowy i nawierzchni;

- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody;

- sprawdzenie zastosowanych materiatow;

- sprawdzenie doktadnosci wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w SST-D-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o przedmiar robét i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robét podano w SST-D-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

o protokoty z przeprowadzonych badan.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowg, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, normami i przepisami;
o sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami;

. sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji;

o sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-D-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Platnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatow uzytych do wykonania zakresu
robot ujetego w dokumentacji technicznej i w przedmiarze, oraz za robocizne, uzyty sprzet i inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, w tym branzowymi i przepisami dotyczacymi danego zakresu robot, oraz aktualnymi
aprobatami technicznymi uzytych materiatow.

Przyktadowo, dla zakresu robdt objetych zamdéwieniem, mogg to by¢ nw. normy i przepisy:
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

—
o

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

[y
—

. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

—_
N

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[ay
w

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

[y
N

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspodlne wymagania i badania

—_
Ul

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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16.
17.
18.
19.

20.

21

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN — 81/C — 89200 — 204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. Wymagania i badania.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDP — Warszawa 1997 r.

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63, poz. 735/

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/

. Normy i przepisy zwigzane.
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