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SPECYFIKACJA  B.0 
 

WARUNKI  OGÓLNE  
 

1. Nazwa zamówienia 
           Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków 
wykonywania i odbioru robót budowlanych podczas budowy świetlicy wiejskiej.  
 
Lokalizacja: Zalesie, gm. Łuków 
   nr ewidencyjny działki: 597/8. 
Inwestor: Gmina Łuków, ul. Świderska 12,  21-400 Łuków 

  
3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z 
inwestorem oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac 
przygotowawczych, na które składa się wydzielenie fragmentu placu (w zakresie 
wcześniej uzgodnionym z inwestorem) niezbędnego do prowadzenia robót oraz 
składowania i transportu pionowego i poziomego materiałów budowlanych wraz z 
budową obiektów tymczasowych niezbędnych do prowadzenia robót. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów 
następuje po przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 
punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony a w 
widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną zwierającą: 
- określenie rodzaju budowy, 
- adres budowy, 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, 
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- telefony alarmowe. 
 

Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na 
teren budowy dla osób niepowołanych. 

Kierownik budowy ma umieścić w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
Koszt wykonania prac towarzyszących i tymczasowych w pełni ponosi 

Wykonawca.  
 

4. Informacje o terenie budowy 
-   Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w 

terminach i w sposób określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych 
robót, 

- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy 
wykonać w punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu liczników). 

 



5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
-  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
-  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
-  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót 
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowany 

przez Zakład Remontowo-Budowlany CYKLOP Andrzej Soćko, Krynka 133, 21-400 
Łuków, w sierpniu 2016 r., oraz w oparciu o kontrakt (umowę) zawarty(ą) pomiędzy 
Zamawiającym a Inwestorem na wykonanie zakresu robót objętego niniejszymi ST oraz 
przedmiarem robót.  

 
7. Zakres stosowania (ST) 

7.1. ST dla odbioru i wykonania robót remontowo - budowlanych opracowana w 
oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 
robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 
cech eksploatacyjnych obiektu. 

7.2. ST uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w 
krajowych warunkach wykonawstwa robót. 

7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych 
elementów i całej inwestycji. 

 
8. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej. 
 

8.1. Specyfikacją Techniczną objęto m.in.: 
o roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty 
o ściany konstrukcyjne i działowe 
o podłogi i posadzki 
o stropy 
o dach /konstrukcję z pokryciem/ 
o tynki i wykładziny ścian 
o podłogi i posadzki 
o stolarka okienna i drzwiowa 
o elementy ślusarskie 
o roboty malarskie 
o elewacja 
o utwardzenia terenu 
o ogrodzenie 
o elementy zewnętrzne – schody i podesty, opaskę wokół budynku, murki 

oporowe, elementy małej architektury. 
  

9. Podstawowe określenia 
Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć następująco: 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  - stanowi zbiór opracowań zawierających w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 



Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest 
systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb 
zamówień publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia. 

  
Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy , kategorie robót 
określone w Rozporządzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność, wydaną przez jednostkę uprawnioną ujętą w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną Polską lub Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą 
Techniczną.  

 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z 
opracowania projektowego oraz przedmiaru robót. 

 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad procesem budowy przedmiotu zamówienia. Reprezentuje 
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót zanikających, badaniu 
i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
oraz zrealizowane obiekty budowlane. 

 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach 
związanych z prowadzeniem robót i realizacji umowy (kontraktu). 

 
Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych 
zamówieniem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu 
zgodnie z kryteriami zgodności materiałów określonych w poszczególnych działach 
niniejszych ST.      

 
Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

  



Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem rodzajów 
i ilości robót, które mają być wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilości 
robót w przedmiarze dokonuje się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych – nie objętych przedmiarem. Sposób 
dokonania obmiaru oraz dokładność należy przyjąć ściśle wg właściwego dla danego 
rodzaju robót KNR.  

 
KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, 
podające specyfikację i ilość nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania 
jednostki elementu lub roboty. Wszystkie nakłady są normami uśrednionymi, 
opracowanymi dla różnych procesów technologiczno-organizacyjnych i mają charakter 
wielkości maksymalnych. Oznacza to, że nie można ich zawyżać, poza przypadkami, 
kiedy w katalogach przewiduje się wyceny z zastosowaniem współczynników, 
dodatków, itp.     

 
Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, 
występujących w realizowanych obiektach. 

 
Roboty wykończeniowe – należy rozumieć jako wykonywanie prac tynkarskich, 
instalację drzwi i okien, instalację podwieszonych sufitów, instalację ścianek 
działowych, kładzenie podłóg, płytek, tapety, szklenie, malowanie, kładzenie paneli , 
nakładanie okładzin ochronnych, cynkowanie, instalację mebli wbudowanych itp. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, prze 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór 
końcowy.   

 
Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora – przy 
jednoczesnym udziale Inżyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
Kierownika Budowy zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez 
Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

 
10. Ogólne wymagania dotyczące robót 

10.1. Roboty zostaną wykonane w jednym etapie 
10.2. Wykonawca prac powinien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót z 

inwestorem oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu 
publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do 
obowiązków Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót 
objętych umową i ST. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. 
W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. 



uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 

10.5. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy związane z prowadzonymi robotami. Ewentualne opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym 
podczas transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy. 

10.7. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną 
odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w 
którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku 
prowadzenia robót. 

10.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

10.9. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za 
przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska obciążą Wykonawcę.  

10.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze 
względów nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to 
takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i 
zgodą Inwestora. 

10.11. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały 
i roboty nie zostaną zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 

10.12. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
związane z realizacją robót. 

10.13. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i 
informacji wymaganych tą Ustawą. 

10.14. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w 
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Technicznych, a o ich 
wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inwestora, nadzór oraz w razie 
potrzeby projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 
11. Materiały i urz ądzenia 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów 
własnych z zastosowaniem preferencji krajowych  

11.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

11.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 
o w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, 
o udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, 
o materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu 

CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem 
Bezpieczeństwa. 

  



12. Sprzęt 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót i 
przewożonych materiałów i urządzeń. 

12.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie 
przewidzianym w umowie. 

12.3. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy 
umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

12.4. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

12.5. Obsługa sprzętu mechanicznego powinna posiadać ważne uprawnienia do jego 
obsługi.  

 
13. Wykonanie robót 

13.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz 
wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową niniejszymi 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami nadzoru. 

13.2. Nadzór (przedstawiciel Inwestora) będzie podejmował decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem 
robót a ponadto, we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
umowy przez Wykonawcę. 

13.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji 
projektowej a także normach i wytycznych. 

13.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny 
dozór nad wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapewnić 
prowadzenie robót przez Kierownika Budowy posiadającego niezbędne 
uprawnienia). 

 
14. Kontrola jako ści 

14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Zapewnia on odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 
sprzęt wszystkie urządzenia niezbędne podobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

14.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 

14.3. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

14.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

14.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

14.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 



14.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej 
przekazać nadzorowi. 

14.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie 
atestów powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 

14.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia w okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy: 

-  dziennik budowy 
- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń kosztorysem powykonawczym) 
- dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze, kontrolne wyniki badań) 
-  protokół przekazania terenu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbioru robót. 

 
15. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru robót określone są 
indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu 
inwestorskiego oraz w niniejszych ST. 

 
16. Odbiór robót i dostaw 

16.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 
- roboty zanikające i ulegające zakryciu 
- zakończone elementy robót 
- dostawy i urządzenia 
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
- przedmiot umowy po okresie rękojmi 

16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

16.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

16.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. 
Nadzór dokona odbioru w ciągu 3 dni. 

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań, niniejszych ST i innych wcześniejszych 
poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują 
decyzję dotyczące zmian i korekt. 

16.6. Końcowy odbiór ostateczny: 
16.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
16.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego 

powinna być stwierdzona przez Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie. 

16.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty 
przedstawienia przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 

16.6.4. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 

16.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą 
ST, normami technicznymi i wytycznymi. 

16.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 

 
17. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego. 

17.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest 
protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
(Inwestora). 

17.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno – 
ruchową 

- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów (w przypadku prowadzenia) 
- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 

laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 

• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - 
w razie potrzeby– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania; 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie 
(kontrakcie) na wykonanie robót. 

 
17.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego. 

17.4. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza 
komisja. 

 
18.  Skutki prawne odbioru końcowego robót 

18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora 
teren budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z 
chwilą odbioru odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na 
Inwestora. 

18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z 
Wykonawcy na Inwestora. 

18.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają 
się wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma 
istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z 
przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło 
zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich 
funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O 
wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania 
w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, 



mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane 
zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 

18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczeń 
odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o 
roboty budowlane odbieranego obiektu. 

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
Procedura dochodzenia roszczeń za wady przedmiotu umowy polega na 
każdorazowym pisemnym zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia. 

18.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót. 

 
19. Odbiór po okresie rękojmi 

19.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. 

19.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty 
końcowego odbioru ostatecznego. 

 
20. Przepisy związane 

20.1. Akty prawne. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

 
20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano – montażowych. 
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje. 

 

                            SPECYFIKACJA  B.1 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

1.   Część ogólna 
1.1.   Nazwa zamówienia 

           Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 

1.2.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunków  

wykonywania i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych  podczas budowy świetlicy 
wiejskiej w Zalesiu. 
 

 Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.3.    Zakres stosowania ST 



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 Zakres robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
określonego w punkcie 1.1 obejmuje: 

      - nie dotyczy. 
 
Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w 
punkcie 1.1 obejmuje: 
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 
- usunięcie humusu ze złożeniem na pryzmę, 
- roboty ziemne ręczne i mechaniczne, 
- sianie trawy i sadzenie krzewów.  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

 W trakcie wykonywania robót przygotowawczych należy odpowiednio 
zabezpieczyć teren budowy oraz teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 
budowy. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 

 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
 

1.8. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone 
podczas prowadzenia robót lub rozebrane wbrew założeniom projektowym podlegają 
przywróceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy 
protokołem przekazania.  

 
2. Materiały 

Do zasypania fundamentów przewidziano zastosowanie piasku zwykłego (rzecznego) 
dobrze zagęszczanego spełniającego wymagania PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 

 
Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków 

iglastych niekorowanych o średnicy 7÷11 cm i długości 2,0 m oraz drutu stalowego okrągłego o 
średnicy 0,5÷0,8 mm. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonać z materiału rodzimego przemieszczonego w 
obrębie terenu objętego dokumentacją projektową.  

Grunt uzyskany z wykopów rozplantować na terenie objętym opracowaniem. W przypadku 
wystąpienia naddatku gruntu przewidziano wbudowanie w istniejące skarpy.  

 
Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykorzystania zmagazynować na terenie 

przejętym od Inwestora na czas budowy. 
 



Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej należy użyć mieszanki traw o 
przeznaczeniu rekreacyjnym.  

 
Krzewy do nasadzeń wg projektu zagospodarowania lub koncepcji inwestora. 

 
3. Sprzęt 

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych 
narzędzi ręcznych typu młoty, łomy, oskardy, szlifierki kątowe do wycinania otworów w 
konstrukcjach murowych oraz aparaty acetylenowe. Fundamenty należy rozebrać przy pomocy 
koparek. Narzędzia powinny być w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym bezpieczne, 
sprawne i technologicznie uzasadnione wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 

Do wywózki urobku uzyskanego z rozbiórki przewidziano użycie samochodu 
skrzyniowego samowyładowczego do 5 t. 

 
Do prac pomiarowych należy stosować następujący sprzęt: niwelatory, dalmierze, tyczki, 

łaty, taśmy stalowe i szpilki. 
 

Wykonanie robót ziemnych drobnych przewidziano metodą ręczną z zastosowaniem 
szpadli i łopat. 

 
Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną przy użyciu: 
- koparki jednonaczyniowej na pojeździe gąsienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m3 
- samochodu samowyładowczego 5÷10 t 
- ciągnika kołowego 63 kW 
- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.   
 

4. Transport 
Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego 

wbudowania powinien odbywać się niezwłocznie po złożeniu gruzu w pryzmy, środkami 
transportowymi skrzyniowymi samowyładowczymi o ładowności do 6t na składowiska 
odpadów posiadających koncesję na prowadzenie tego typu działalności.  

Materiały uzyskane z rozbiórki lub wykopów przewidziane do późniejszego 
wbudowania powinny być oczyszczone i złożone we wskazanym przez Inwestora miejscu. 

   
Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien 

ponadto, na każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 
 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 
drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu 
pojazdami. 

 
5. Wykonanie robót 

Zakres wszelkich robót  i ziemnych powinien ściśle obejmować zakresem założenia 
zawarte w dokumentacji projektowej 

Wykonanie robót ziemnych przewidziano metodą zmechanizowaną (za wyjątkiem robót 
ziemnych związanych z budową opaski przy budynku oraz wykopów pod fundamenty pochylni 
i schodów zewnętrznych).  

 
5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania 
wysokości należy wybrać stały punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do którego 
odnosić wszystkie wymagane wysokości. Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić 



czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania robót. 
 
Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w 
formie szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierać: 
- punkty terenowej osnowy geodezyjne, 
- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 
- miary czołowe między poszczególnymi punktami, 
- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów, 
- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego 
obiektów i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 
projektowych. 

 
5.2. Wykopy 

• Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu 
- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą 

mechaniczną do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy 
prowadzić metodą ręczną. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentów, 

- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy 
zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo – żwirowa, albo warstwa chudego betonu).   

• Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
Przewidziano transport zbędnych mas ziemnych na odległość 6 km. 

 
Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych 
wykopów nie powinny być większe niż: 

±5 cm  dla rzędnych dla wykopu fundamentowego, 
±5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych 

wykopów o szerokości dna poniżej 1,5 m,  
 

5.3. Zasypywanie wykopów  
• Obsypanie konstrukcji wewnątrz budynku należy wykonać warstwami 15 cm, które po 

ułożeniu powinny być mechanicznie zagęszczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub 
elektrycznego (skoczka). Pozostałą objętość robót przewidziano do wykonania metodą 
ręczną.  

• Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania 
wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 
zwilżyć wodą; w przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności 
optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w 
sposób naturalny. Wilgotność optymalna dla piasku wynosi 10%. 

W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni wodą, strumień wody 
powinien być rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować 
powstawania zastoin wody oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien 
charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia Is ≥0,95. 

 
5.4. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp 

• Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
• Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 



• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 
nadzorem kierownictwa budowy, 

• W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być odgrodzony i 
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 

• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu, 

• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
• Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, 
• Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu, 
• Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 
• Samochody powinny być ustawione tak aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 

koparki. 
 

 5.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak: 
- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 
- kanały, dreny, 
- resztki konstrukcji, 
- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku), 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
• W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia 

fundamentu, znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub 
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu 
postępowania. 

• W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających 
stateczności budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i 
zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu. 

 
5.6. Sianie traw 
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje się jako uzupełnienia zniszczonych wokół nowo 
wzniesionego budynku. Z uwagi na niewielki zakres robót przewiduje się przygotowanie 
gleby pod zasiew ręcznie, przy pomocy takich narzędzi jak szpadle i grabie. Grubość gleby 
uprawnej przy zasiewaniu trawnika powinna wynosić 20 cm. Ziemia przygotowana do 
zasiania powinna być odpowiednio nawożona. Do wysiewu trawy należy stosować 
mieszankę trawnikową przeznaczoną do trawników użytkowych o składzie podanym w 
dokumentacji technicznej. W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion – od połowy 
sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny kwiecień) górna warstwa gleby powinna 
być sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się do butów). Należy 
stosować siew ręczny w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 boiska 35÷50 gram nasion. W 
celu równomiernego siewu należy całość nasion podzielić na cztery części i wysiewać 
kolejno z czterech różnych stron (zgodnie z załączonym w dokumentacji projektowej 
schematem). 

Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami 
częściowo przykrywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o wadze nie 
przekraczającej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie środków odstraszających ptaki. 

 



5.7. Usunięcie drzew 
Zasady oczyszczania terenu z drzew – nie dotyczy. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót.  
Zakończenie robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować 

wpisem do dziennika budowy. 
 

Kontrola robót ziemnych 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w 
miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno – gruntowych w 
podłożu w momencie rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego 
należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu 
budowlanego i projektu robót ziemnych. 

• Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać 
projektowane roboty ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace 
przygotowawcze zostały wykonane z projektem. 

• Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z 
projektem i normami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w dnie wykopu itp.), 

• Zakres i termin przeprowadzania kontroli 
Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim 
zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy 
odbiorze końcowym. Termin przeprowadzenia określonej kontroli można przyjmować wg 
poniższej tabeli. 

Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 
Przed rozpoczęciem 

budowy 
W czasie budowy 

Po zakończeniu 
budowy 

Odbiory międzyoperacyjne albo częściowe Odbiór końcowy 
1 Zgodność wykonania robót z projektem - + + 
2 Roboty pomiarowe + - - 
3 Przygotowanie terenu + - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i nasypu + + + 
5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia skarp - + + 

7 
Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w 

nasypie 
- + + 

8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 
Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) 
- - + 

 
• Odstępstwo od projektu. Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót 

ziemnych i przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być 
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją 
projektową i powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione w dzienniku budowy. 

 
Odbiór robót ziemnych 
• Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 
powinien być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub 



geologiczno – inżynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich wbudowaniem, 

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego 
rodzaju robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość 
poprawienia jego właściwości zgodnie z wymaganiami. 

 
• Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu 
(t.j. podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy 
(części) robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w 
terminach późniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wyników 
odpowiednich badań i kontroli. 

 
• Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i 
powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku 
budowy, łącznie z protokółami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu 
wykonywanych robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Należy sporządzić 
dokumentacje powykonawczą.  

 
• Ocena wyników odbioru 

- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz 
odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i 
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w 
ustalonym terminie, 

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 
należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i 
uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji, 

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych 
warunków wodno-gruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być 
dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i 
projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po 
przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji.   

-  w trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość trawy (brak 
widocznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień 
zachwaszczenia. 

 
7. Obmiar 

Obmiar robót rozbiórkowych i ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych w 
kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR lub innych. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 



 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek. 

 

SPECYFIKACJA  B.2 
 

ROBOTY BETONIARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 

 Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
wszystkich robót betoniarskich oraz deskowań wykonywanych podczas budowy świetlicy 
wiejskiej w Zalesiu, gm. Łuków. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robót 
betoniarskich monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

- inwentaryzacja powykonawcza. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-
03150:2000, PN-ISO 6707-1:1994 oraz  specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”.   

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
 



1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 
2.1. Deskowania  

Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. 

Do wykonania deskowań użyć stempli okrągłych iglastych korowanych oraz desek 
iglastych obrzynanych gr. 19÷25 i 28÷45 mm kl. III. 

Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą 
występować maksymalnie 4 wady. 

Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym. 
Do scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych okrągłych 

gołych ocynkowanych. 
Do wykonania słupów przed wejściem należy użyć kartonowej tuby szalunkowej ø 40 cm. 

Zewnętrzna warstwa kartonu zwijanego spiralnie (z wielu warstw) powinna być impregnowana, 
natomiast środek powinien być wyłożony specjalnym, odpornym na wodę papierem. 
 
2.2. Beton  
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego 
posiadającego uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z 
postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydającego certyfikat 
jakości betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002. 

  
Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości 

betonu zawierały się w specyfikacji przekazanej producentowi.  
Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości 

betonu, które są potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, 
pielęgnacji lub dalszych zabiegach. 

 
Wykonawca powinien określić: 
- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego, 
- warunki pielęgnacji, 
- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła), 
- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, 
- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego wykończenia 

powierzchni betonu, 
- wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między 

zbrojeniem, np. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, 
- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. 

wynikłe z klasy ekspozycji. 
 

Specyfikacja betonu projektowanego 
• Postanowienia ogólne 

Beton projektowany powinien być określony za pomocą każdorazowo podawanych 
wymagań podstawowych oraz odpowiednio wymagań dodatkowych. 

• Wymagania podstawowe 
 
Specyfikacja powinna zawierać: 
a. wymaganie zgodności z EN 206-1, 
b. klasę wytrzymałości na ściskanie 



 
Klasyfikacji betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie jest ściśle określona w 

dokumentacji technicznej.  
 

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- podkładów pod ławy fundamentowe  
 
Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- podkłady betonowe pod posadzki na gruncie 
- podkłady betonowe pod fundamenty ścianek działowych 
 

 
Z betonu klasy C20/25 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie: 
- wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektów, 
- nakryw kominowych 

 
c. klasy ekspozycji 
Elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC1 
 
Elementy konstrukcyjne na zewnątrz budynku: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC3 
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej: klasa XD1 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF3 
 
Fundamenty: 
- korozja spowodowana karbonatyzacją: klasa XC2 
- korozja spowodowana agresywnym oddziaływaniem zamrażania i odmrażania: klasa XF1 

 
d. maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  

 
e. klasę zawartości chlorków 
  Maksymalna zawartość chlorków w betonie powinna wynosić w odniesieniu do masy 
cementu 0,20%÷0,40%. 
 
Do betonu nie dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. 
 
f. klasę konsystencji 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona wg metody opadu stożka, 
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stożka 100mm÷150mm. 

 
g. wymagania dodatkowe 
Rozwój wytrzymałości mieszanki betonowej: umiarkowany. 

 
Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: 
• cement 

Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 
32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej wynosi 280 
kg/m3 betonu. 



Wstępna kontrola cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek 
(zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.  

W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać 
kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania 
na zlecenie nadzoru, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać 
nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich 
zapisów w Dzienniku Budowy. 
 

W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi. 
Podczas odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. Spoiwo 
budowlane przechowuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi 
magazynów powinny być ułożone na legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. 
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 
12, a dla worków 6-warstwowych – 18. 
 
• kruszywo 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw 
zwykłych. 

 Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, 
pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. W przypadku wątpliwości, co do 
jakości kruszywa Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o 
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, 
trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 
cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 

części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 
otuliny. 

Marka kruszywa powinna być, co najmniej równa klasie betonu tj. 20.  
Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych 

krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań 
geometrycznych właściwości kruszyw zaleca się określanie krzywych granicznych na 
podstawie PN-88/B-06250.  
 
• woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda 
zarobowa do betonów.  

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek 
cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna być podawana w możliwie najmniejszych 
ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, 
biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na 
zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50. 
 

3. Sprzęt 
Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie przez cieśli. Przewiduje się 

używanie ręcznych narzędzi ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz urządzeń 
ręcznych mechanicznych tj.: ręczne pilarki – do cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; 
ręczne wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły 
grzbietnice – do dokładnego cięcie prostoliniowego przy pracach montażowych, do 
precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki. 



Betonomieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, 
aby umożliwiać dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na 
odpowiedzialność producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki 
samochodowe powinny być dodatkowo wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i 
dozujący. 

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, 
wówczas należy ją wytworzyć na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o 
pojemności 0,15; 0,25 lub 0,35 m3. Betoniarki powinny umożliwiać równomierne 
rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w 
danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 
 
Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 
 

4. Transport 
Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w 

sposób bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu 
kołowego. Ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania  

Przy składaniu zamówienia wykonawca powinien podać producentowi oprócz parametrów 
technicznych opisujących materiał również warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania 
odpowiedniego środka transportu do warunków drogowych na trasie pomiędzy magazynem 
dostawcy (wytwórnią betonu) a placem budowy. 

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób 
zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu 
utwardzonym na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. 

W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
Czas transportu musi być tak dostosowany, aby możliwe było prawidłowe wbudowanie 

mieszanki łącznie z zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu. 
Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo 
zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy 
wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na 
odległość nie większą od 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany 
przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 
rozładunku. Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady deskowania elementów 

- deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego 
betonu usytuowanie oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym w 
dokumentacji projektowej,  

- deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

- prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją 
techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi, 



- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości, aby po rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz 
uszkodzenie elementu. 

 
5.2. Ogólne zasady betonowania elementów 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu 
przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, 
obejmującej także betonowanie.  

 Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 
budowy. 

Przy wykonywaniu nadproży w ścianach istniejących należy przyległy istniejący strop 
podstemplować. Stemplowanie można rozebrać po ok. 21 dniach od wykonania elementów 
konstrukcyjnych. Każdorazowo przed demontażem podstemplowania należy sprawdzić jakość 
wykonanych elementów.  
 

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych należy zachować następujące warunki: 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 

dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olformt22), 
Przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 
grubość otuliny, 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+50C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa  przed pierwszym 
zamarznięciem.  

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy 
<0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

 
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie 

miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie 
naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli 
uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. 

 W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie 
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne 
łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą 
z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.  Tam gdzie tylko 
możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy 
zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego 
(rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować  z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania 
składników. 

W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu 
elementów trwale zaczopować materiałem odpornym na działanie wody. 
 
5.2.1. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 



Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >50C należy po 24 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez 
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia < 50C 
betonu nie należy polewać. 

  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania  dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251. 

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po 
torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez 
wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania 
nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
 
5.2.2. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych  -  niedopuszczalne 

Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie 
może być odsłonięte. 

 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Deskowania 

Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową 
podlegać odbiorowi. Do odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna 
oraz dziennik wykonywania deskowań, jeżeli był prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące odbieranego deskowania. Wszelkie odstępstwa od projektu występujące w 
zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny być uzasadnione odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo poparte innym równorzędnym 
dowodem.  

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinny być wykonywane przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny 
materiałów dokonuje się głównie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. 
protokołów odbioru, zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producentów.  

Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betony należy sprawdzić: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas 

betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, 
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi przyczepność 

do betonu. 
 Jeżeli w wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje 
się za wykonane prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie 
uznaje się w całości lub częściowo za wykonane niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres 
napraw i odnotować to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montażu zbrojenia i układania 



mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru 
deskowania i dzienniku budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z 
betonu. 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 
wymiarów projektowych w mm 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się: 
a) na 1 m szerokości nie więcej niż 
b) na całej szerokości konstrukcji nie więcej niż 
- w fundamentach 
- w ścianach  

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż; 
a) w fundamentach 
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych 
Grubości dwóch sąsiednich desek struganych 
W rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 
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6.2. Roboty betoniarskie 
6.2.1. Kontrola zgodności betonu projektowanego 

W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako 
betonu stwardniałego i dojrzałego należy poddać mieszankę odpowiednim badaniom zgodnie z 
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
Klasa zastosowanego betonu powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003. 
 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie 
określaną w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 
mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003.  

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiększenia 
urabialności mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciekłości. 

 
6.2.2. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają 
na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć 
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze 
nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokółami odbiorczymi. 

 
Badania polegają na stwierdzeniu: 
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
-  zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i  pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 



- wielkości podniesienia wykonawczego, 
-  prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 
• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 

 
6.2.3. Badania po zakończeniu budowy 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy, 

b) Dziennik budowy, 
c) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d) Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane), 
e) Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, 
wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej  
  elementów, np. szczelin dylatacyjnych 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury,  
  widocznych wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
podano w poniższej tablicy. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 

podtrzymujących stropy monolityczne 

 
 
5 
20 
15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych 

a) powierzchni bocznych i spodnich 
b) powierzchni górnych 

 
 

±4 
±8 

Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia podkładu betonowego: 
- szerokość podbudowy: nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i 
-5 cm, 
- równość podbudowy: nierówności podłużne należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać -9 mm, 



- spadki poprzeczne podbudowy: powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+ 0,5%, 
- rzędne wysokościowe podbudowy: różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2 cm. 
-  grubość podbudowy: nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±1cm 
 
7. Obmiar 

Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych 
określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350:2001 Część 1 do 7 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8 Badania betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
 

SPECYFIKACJA  B.3 
 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 

 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia elementów konstrukcji budynku stalą klasy A-0 (stal gładka), A-III (stal żebrowana) 
w związku z budową świetlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm. Łuków.  

 
1.3. Zakres stosowania ST 



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem 
betonu stalą klasy A-0 (StOS) i A-III (34GS) elementów żelbetowych elementów budynku. 

a) oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
b) wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 
c) montaż zbrojenia elementu konstrukcji 
d) montaż siatek zbrojarskich 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.  

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, 
żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. 
Terminologie. Terminy ogólne. oraz Specyfikacją B.0 „Warunki ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie 

       
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką StOS-b (A-0) oraz stal okrągłą 
żebrowaną 34GS (A-III). 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską Normą 
i posiadać Aprobatę Techniczną oraz deklarację zgodności oraz znak jakości CE. 

 
Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy 
-    oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
-  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej 
-    masa partii  
-    rodzaj obróbki cieplnej. 

 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po 

dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 



- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej 

 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość 

prętów należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów 
powinna wynosić 550÷1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna 
przekraczać 5000 kg. 
 
 Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 
- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej, 
- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm. 
 
Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
 
2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 
 

3. Sprzęt 
Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 

prostowarkami, nożycami i innymi, stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. 
Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 

samochód dostawczy do 0,9 t. 
 

4. Transport 
Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 

odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją 
w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, aby stal taka, była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
 



5. Wykonanie robót 
Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych 

w dokumentacji projektowej. 
 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-

10042. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym 

powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich 
ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokrytą rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 
4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadzać przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12mm.   
 
Przy wykonywaniu haków zbrojenia stosować minimalne średnice trzpieni  

Średnica pręta zaginanego w mm Stal gładka miękka 
Rak = 240 MPa 

d ≤ 10 

10 < d ≤ 20 

20 < d ≤ 28 

d0 = 3d 
d0 = 4d 
d0 = 5d 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 
haka powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 
20d. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem w ilości min. 30% skrzyżowań. 

 
5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować 
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie 
innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. 
 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki 
dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy 
średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm). 
 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 



Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
 
Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej 
Specyfikacji. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i PN-91/S-
10042. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna być ustalona w zależności od przewidywanego sposobu 
zagęszczenia betonu i powinny wynosić, co najmniej: 
- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie 
mniej niż średnica nominalna grubszego pręta, 
- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania, 
- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i 

nie mniej niż średnica pręta, 
 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest 
niedopuszczalne. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez 
nadzór i fakt ten potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien 
stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami 
w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz zakotwień, 
prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w czasie betonowania. 
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również po 
betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych 

a) długość elementu 
b) szerokość (wysokość) elementu 

- przy wymiarze do 1 m 

- przy wymiarze powyżej 1 m 

 

± 10 mm 

± 5 mm 

 

± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion 

a) przy ø < 20 mm 
b) przy ø > 20 mm 

 

± 10 mm 

± 0,5 ø 

W położeniu odgięć prętów ± 2 ø 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm 

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, 
niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

7. Obmiar robót 



Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 
inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.     

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
 

PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.  

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 

PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 

SPECYFIKACJA  B.4 
 

ROBOTY MURARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murarskich w związku z budową świetlicy wiejskiej w Zalesiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
wznoszeniem ścian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji 
budowy obiektu. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne i 
Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 



1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
Kod kategorii robót: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 
1.9.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 
Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych 

należy stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do 
powszechnego stosowania są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z polską normą, 
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z aprobatą techniczną, 
- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych, 
- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
- oznaczone symbolem CE, 
- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 
 

2.1. Elementy murowe 
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym. 

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują 
następujące parametry techniczne:  
a) Kształt. 

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego 
wyrobu. 
b) Wymiary. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów 
murowych nie powinny przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 mm, 
c) Wady i uszkodzenia. 

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd 
zewnętrzny, trwałość i wytrzymałość murów.  

Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 
- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 
- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 
-  odpryski, 
- pęknięcia. 

d) Masa. 
Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez 

producenta o więcej niż ±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych ich 
masa nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. 
e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa. 



 Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą 
(sortymentem) wyrobu. 
f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania. 
Do wznoszenia konstrukcji stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 
(16%) – w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, 
g) Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być 
niższa od wartości podanej w dokumentacji technicznej.  
 W przypadku materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości klasę elementów 
murowych określić zgodnie z PN-B-03002:1999 
 
h) Promieniotwórczość naturalna 

Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w elementach 
murowych wg instrukcji ITB 234/1995 „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej 
surowców i materiałów budowlanych”,  określone współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 
powinno spełniać następujące wymagania: 

f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg 
 
i) Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny 

się wynosić odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu 
zwykłego f1=0,16÷0,33 i f2 2÷32. 

 
Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999.  
 
2.1.1. Elementy murowe ceramiczne 
a. cegła ceramiczna pełna – przeznaczona do wykonania kominów oraz ścian 
konstrukcyjnych. Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły pełnej z ceramiki 
wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-12050:1996. 

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegieł ceramicznych budowlanych: 
- klasa: 15; 
- nasiąkliwość: 6÷22 [%]; 
- mrozoodporność: 20 cykli zamrażania i rozmrażania; 
 

b. cegła klinkierowa pełna – przeznaczona wykonania kominów powyżej połaci dachu oraz 
cokołu i słupków ogrodzenia. 

Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły klinkierowe o wymiarach tradycyjnych 
jest PN-B-12008:1996.  

- klasa: 35; 
- nasiąkliwość: max. 6 [%]; 
- mrozoodporność: 25cykli zamrażania i rozmrażania; 
- tolerancje wymiarowe: 

wymiar 240 mm: odchyłka ± 4 mm 
wymiar 115 mm: odchyłka ± 3 mm 
wymiar 71 mm: odchyłka ± 2 mm 
 

c. cegła elewacyjna o powierzchni ręcznie formowanej (nie dopuszcza się powierzchni gładkiej) 
o wym. 211x96x48 mm. Kolor burgundowy tworzony przez sąsiadujące się ze sobą plamy 
brązu, czerwieni i pomarańczu (nie dopuszcza się powierzchni o jednolitym kolorze). 

 
2.1.2. Elementy murowe betonowe 
Bloczki betonowe ścienne drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać wymagania zawarte 
w PN-B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.  
 
a. bloczki z betonu zwykłego B-15 zastosować do wykonania ścian fundamentowych.  



Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczków betonowych o wymiarach 30x25x14, 
25x25x14 oraz 25x12x14 cm: 

- klasa: 15; 
- nasiąkliwość: 5 [%]; 
- mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i rozmrażania 

 
b. bloczki (płytki) gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komórkowego) przeznaczone do 

wykonania ścian konstrukcyjnych gr. 30 i 24 cm oraz ścianek działowych gr. 12cm 
 
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczków gazobetonowych ściennych wg PN-

89/B-06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002: 
- odmiana: 600÷700; 
- marka betonu 3,0÷7,0 Mpa 
- wymiary: 59x30x24, 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm 
- tolerancje wymiarowe: 
 wymiar  24 cm: odchyłka  ± 3 mm 
 wymiar 59 cm: odchyłka  ± 6 mm 
- nasiąkliwość: 25 [%]; 
- mrozoodporność: 10 cykli zamrażania i rozmrażania; 

 
2.2. Zaprawy budowlane 
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych 

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki 
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres 
przydatności suchej mieszanki do stosowania. 

Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, 
konsystencja, rozpływ, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób mieszania, czas 
korekty położenia elementów murowych, czas zachowania właściwości roboczych, wydajność. 

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy stwardniałej, gęstość 
objętościowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do podłoża, 
nasiąkliwość, współczynnik rozmiękczania, mrozoodporność, izolacyjność cieplna, skurcz, 
kwasoodporność, alkaliczność, paroszczelność. 
 
2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych 
Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę cementową użyć 
do wykonania murów fundamentowych. 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M12; 
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 
- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5; 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż: 4 MPa; 
- nasiąkliwość nie większa niż: 10%; 
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż: 2%; 
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 30 % przy 

cemencie marki 35; 
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45 mm/m; 
- czas zachowania własności roboczych: 2 h. 

 
Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę 
cementowo - wapienną użyć do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych 
konstrukcyjnych i działowych. 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej: 

- marka: M4 i M7; 
- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 



- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: odpowiednio 1:1:6 
i 1:0,5:4,5; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 1,5 i 2 MPa; 
- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 14 i 12%; 
- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 10 i 5 %; 
- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 50 i 

45 % przy cemencie marki 35; 
- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m; 
- czas zachowania własności roboczych: 5 h. 
 

2.3. Wyroby dodatkowe  
Kratki wentylacyjne – 14x14 cm PCV barwione w masie 
Podokienniki –z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 25 cm. 
 

3. Sprzęt 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące 

narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i 
sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica 
uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych 
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, 
wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego 
używać: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, 
wiaderek i łopat do zapraw. Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, 
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz 
innych specjalistycznych narzędzi. 
 

4. Transport 
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami 

transportowymi. Z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, 
a później w czasie magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 
jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu 
transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak 
ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny.  

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. 
Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

  
 Elementy drążone ceramiczne powinny być przechowywane na paletach pod dachem 
(wiatą), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody 
gruntowej.  

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i 
zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym 
powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 

To transportu materiałów na placu budowy przewiduje się użycie: przenośnika taśmowego, 
wyciągu jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t. 
 

5. Wykonanie robót 
Wszelkie elementy murowe wykonać na zwykłe spoiny, tj. grubości od 8 do 17 mm metodą 
tradycyjną.  
Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do tynkowania wykonać na niepełne spoiny.  
 
 
5.1. Zasady wiązania murów 



5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

- elementy powinny być układane na płask, 
-  spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo,  
Podczas murowania należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania. 

 
5.1.2. Mury z cegieł ceramicznych pełnych i bloczków betonowych 

W murach z cegieł ceramicznych pełnych zastosować wiązanie pospolite. W wiązaniu 
pospolitym są całkowicie uwzględnione zasady prawidłowego rozmieszczenia elementów i 
przewiązania spoin pionowych i podłużnych. W murach grubości ½ cegły wszystkie cegły 
układać wozówkowo, a spoiny poprzeczne przesuwać o ½ cegły, tj. 120 mm lub ¼ cegły, tj. 
około 50 mm. Zakończenie murów grubości ½ cegły wykonać cegłami połówkowymi.  

W murach gr. 1 cegły spoiny poprzeczne i podłużne przesuwać względem siebie o ¼ 
cegły. Zakończenie muru gr. 1 cegły – 2 dziewiątki położone wozówkowo.    
 
Mury krzyżujące się i narożniki: 

- w każdym poziomym przekroju złącza dwóch przenikających się murów powinny 
spotykać się warstwy wozówkowa z główkową, 

- w złączu warstwa wozówkowa jednego z murów przechodzi na przestrzał, 
- w złączu warstwa główkowa jedynie dotyka do sąsiedniego muru, 
- w warstwie wozówkowej spoiny poprzeczne powinny być przesunięte o ¼ lub ½ cegły 

względem krawędzi złącza. 
 

Zasady wykonania murów z cegieł ceramicznych kratówek, pustaków ceramicznych oraz 
bloczków betonowych jest takie samo jak z cegieł ceramicznych pełnych. 
 
5.1.3. Mur wielowarstwowy z bloczków betonowych. 
          Poniżej terenu w ścianach zewnętrznych mur (30+15+12 oraz 25+15+12 cm) z bloczków 
betonowych z wkładką termiczną z płyt polistyrenowych extrudowanych. Wewnętrzna warstwa 
muru z bloczków betonowych (gr. 30 i 24 cm) stanowi warstwę konstrukcyjną, zewnętrzna – 
warstwę osłonową. Obydwie warstwy murowane na zaprawie marki M12. Warstwy muru 
łączone na kotwy równomiernie i naprzemiennie na całych powierzchniach ścian. Poziomy i 
pionowy odstęp między kotwami 50 cm (4 kotwy na 1 m2 ściany). Kotwie wykonane z drutu 
ocynkowanego ø 6 mm. Głębokość osadzenia kotwy w warstwie murowej min. 80 mm. 
Końcówki kotwi zagięte 50 mm. 
 
5.1.4. Mur wielowarstwowy z bloczków betonowych i cegły elewacyjnej. 
           Powyżej terenu w ścianach zewnętrznych mur (30+15+2+10 oraz 24+15+2+10 cm) z 
bloczków betonowych oraz cegły elewacyjnej o powierzchni ręcznie formowanej (nie 
dopuszcza się powierzchni gładkiej) o wym. 211x96x48 mm. Kolor burgundowy tworzony 
przez sąsiadujące się ze sobą plamy brązu, czerwieni i pomarańczu (nie dopuszcza się 
powierzchni o jednolitym kolorze). 
 Warstwy muru kotwione drutem ocynkowanym gr. 4,5 mm równomiernie i 
naprzemiennie na całych powierzchniach ścian. Poziomy i pionowy odstęp między kotwami 50 
cm (4 kotwy na 1 m2 ściany). Kotwie wykonane z drutu ocynkowanego ø 6 mm. Głębokość 
osadzenia kotwy w warstwie murowej min. 80 mm. Końcówki kotwi zagięte 50 mm. Wzdłuż 
górnej krawędzi ściany dociskowej (elewacyjnej) w odl. ok. 15 cm od krawędzi muru 
dodatkowe kotwy w ilości 3 szt. na 1 m muru. 
 UWAGA! 
                           Szczelinę szer. 2,0 cm, pomiędzy płytą polistyrenową a cegłą elewacyjną 
wypełniać zaprawa cementową w miarę wznoszenia muru. 
 Ściankę dociskową powyżej terenu (izolacji) oraz obmurowania elementów portyku 
należy wznosić po zakończeniu robót murowych, ciesielskich, pokryciowych i 
wykończeniowych wewnętrznych (w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem). 
 



 
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe przewidziane są do wykonania z bloczków betonowych B15 na 
zaprawie cementowej M-12. Grubość ścian fundamentowych pod ścianami konstrukcyjnymi i 
działowymi powinna wynosić 25 cm i 30 cm. Ścianki pochylni dla niepełnosprawnych gr. 
25cm. Pod kominem przewidziano pogrubienia muru zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
5.2.2. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne 

Ściany kondygnacji nadziemnych gr. 30 i 24 cm należy wykonać z bloczków 
gazobetonowych odm. 600 - 700 na zaprawie cem-wap. M-7.  
W trakcie wykonywania ścian należy wykonać ościeża otworów okiennych i drzwiowych.    

Wszelkie nadproża przewidziano jako żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 
wylewane na budowie w deskowaniu tradycyjnym.  

Podokienniki obsadzić po wykonaniu wszelkich robót murowych, tynkowych oraz 
wstawieniu stolarki okiennej. W trakcie robót murowych wykuć w narożach ościeży okiennych 
gniazda do umieszczenia podokienników. Podokienniki obsadzić na podkładzie wyrównanej 
zaprawy cementowo – wapiennej M-7. Podokiennik powinien wchodzić w lico ściany na ok. 
3÷5 cm. Po obsadzeniu podokienników uzupełnić tynk na ościeżach ścian. W razie 
konieczności uzupełnić silikonem krawędź na styku podokiennik – okno. Zachować spadek 
powierzchni podokiennika od okna na poziomie 0,5÷1%. 
 
5.2.5. Ścianki działowe 
Ścianki działowe przewidziano z płytek betonu komórkowego odm. 600 - 700 gr. 12 cm na 
zaprawie cem.-wap. min. M-4. 
 
5.2.6. Komin.  

Komin murowany wieloprzewodowy należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 
na zaprawie cem.-wap. M-4. W poziomie parteru należy poprowadzić 3 przewody o przekrojach 
14x14 cm (wentylacja grawitacyjna garażu, odsysanie spalin z garażu, przewód dymowy z 
kotłowni z wkładką systemową) murowane jw. Pozostałe przewody (wentylacja kotłowni oraz 
pion kanalizacyjny) obudować należy płytą g-k na stelażu met. po wykonaniu instalacji.  

W poziomie strychu obmurowania przewodów z z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na 
zaprawie cem.-wap. M-4. 

Powyżej połaci dachowych komin  należy wykonać z cegły klinkierowej kl 35 o wym. 
240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. marki M-7. Cegła klinkierowa w kolorze stalowo-
szarym. 
Komin zakończony nakrywą betonową gr.8,0 + 8,0 cm z podwójnym nadwieszeniem gr.5,0 + 
5,0 cm z bet. C20/25 zbrojoną drutem ø 4,5 mm. Górna część płyty betonowej obrobiona blachą 
w kolorze pokrycia. 
Wloty przewodów wentylacyjnych zabezpieczone kratkami z PCV, wyloty kratkami ze stali 
nierdzewnej. 
 
Uwaga! 
 Pojedyncze kanały wentylacyjne (z pom. na odpadki oraz z przedsionka pożarowego) 
należy wykonać w postaci systemowych kominków dachowych uniwersalnych w kolorze 
ciemnoszarym. 
 Montażu wkładek kominowych (system odprowadzenia spalin z kotłowni oraz 
odsysanie spalin z garażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

                     Zamknięcie wyczystki powinno być tak ustawione, aby zapewnić możliwość 
swobodnego do niej dostępu. Skropliny powinny być odprowadzone do neutralizatora skroplin 
lub szczelnego zbiornika.     

Nawiew do kotłowni i garażu – kanałami „Z” śr. 150 mm, wykonanym z rur PVC. Wyloty 
kanałów na wys. 30 cm ponad poziomem posadzki. 



 

6. Kontrola jako ści robót 
6.2. Podstawa odbioru robót murowych 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna, 
b) Dziennik budowy, 
c) Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 
d) Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli 

odbiory te nie były odnotowane w dzienniku budowy, 
e) Protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez 

Inżyniera, 
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki. 
 
6.3. Odbiór murów z cegły i bloczków betonowych 

a) Mury z cegły być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST. 

b)  Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm. 

c) Sprawdzanie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. 

d) Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy. 

 

Lp. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów, mm 
Z cegły, bloczków betonowych i pustaków 

ceramicznych 
Z drobnowymiarowych 

elementów z betonu 
komórkowego Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: 
Na długości 1 m 
Na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
 

3 
10 

 
 
6 
20 

 
 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 
Na wysokości 1 m 
Na wysokości 1 kondygnacji 
Na całej długości budynku 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
6 
15 

3 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru  
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
2 
30 

4 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem 
Na długości 1 m 
Na całej długości budynku 

 
 
 
1 
10 

 
 
 
2 
20 

 
 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przecinających się powierzchni 
muru od kata przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
Na długości 1 m 
Na całej długości ściany 

 
 

 
3 
- 

 
 

 
6 
- 

 
 

 
10 
30 

6 
Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

  
±10 

Do 100 cm Szerokość +6, -3 +6, -3 



Wysokość +15, -10 +15, -10 

Powyżej 100 cm 
Szerokość 
Wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
  

6.4. Odbiór ścian murowanych z otworami 
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów należy przyjmować wg 
poniższej tablicy. 

Wymiary otworów, cm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeży, mm 

Szerokość Wysokość  

Nie więcej niż 100 
+6 
-3 +15 

-10 
Powyżej 100 

+10 
-5 

 

Podokienniki powinny być obsadzone w sposób zgodny z zasadami opisanymi w 
niniejszej ST. Od strony okna podokiennik powinien być wsunięty pod przystosowany do tego 
celu felc (próg okna). 

   
6.5. Odbiór ścian murowanych z przewodami kominowymi 

a) Sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej 
kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu oraz jej przebiegu we 
wlotach. 

b) Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie 
ze sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z 
dokumentacją. 

c) Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar 
zewnętrznych powierzchni muru z przewodami i porównanie z dokumentacją. 

d) Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy 
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm 
i porównanie z dokumentacją. 

e) Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych 
do sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z 
dokładnością do 5 mm. 

f) Sprawdzenie wiązania cegieł przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z 
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne. 

g) Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza 
się zgodnie z PN-68/B-10020. 

h) Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się 
wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez 
otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

i) Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy 
dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w 
wylocie – przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w 
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w 
obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu 
biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w 
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie 
przewodu. 

j) Sprawdzenie wylotów i wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich 
obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacją. 

k) Sprawdzenie prawidłowości ciągu przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika 
przez przystawienie do w odległości ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie 
wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. 

 
Ocena wyników badań. 



Jeżeli badania wymienione w powyższych punktach dadzą wynik pozytywny, wykonane 
przewody należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej 
jedno badanie da wynik ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
normy. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych 

określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
Bloczki. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Część 2. Arkady. Warszawa 1990. 

SPECYFIKACJA  B.5 
 

ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
         Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
  
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych w związku z budową świetlicy wiejskiej w Zalesiu, gm. 
Łuków.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.: 

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma murów fundamentowych  
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa   



- pionowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych 
- izolacje termiczne poziome podposadzkowe oraz nad stropem  
- paroizolacja izolacji stropu nad przyziemiem  
- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone 
znakiem jakości CE. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzeżeń, 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez producenta – powinien on być 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). 

 Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. 
materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest 
niedopuszczalne. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą 
przyczepność do sklejanych elementów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 

 
Izolacyjne masy powłokowe  

- masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997): 
                                       - warstwa gruntująca, 
                                       - warstwa 2-4 mm. 

Izolacyjne materiały rolowe  



-  papa izolacyjna zwykła 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716, 

-   papa termozgrzewalna polimerowo – asfaltowa powinna spełniać wymagania zawarte w 
PN-B-27620:1998. 

- folia szeroka PE gr. 0,4 mm 
- folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej 

(0,5÷2,0 g/m2/24h).  
-  membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzować się następującymi 

parametrami fizycznymi: 
 - masa powierzchniowa: min. 115 g/m2 
 - paroprzepuszczalność: 1850 (23oC/85%) / 3000 (38o/85%) g/m2/24h 
 - odporność UV: 3 m-ce 
 - wytrzymałość na zerwanie: 
  - wzdłużna: > 265 N/5 cm 
  - poprzeczna: >165 N/5 cm 
  - Sd: 0,02 m 
 - odporność temp.: -40oC÷+95oC 
 - wodoszczelność: > 2000 mm H2O (DIN 20811) 
 - odporność na zerwanie na gwoździu: > 90N 
 
- folia kubełkowa gr. 0,50÷0,65 mm z wytłoczkami. 
 
Do zakończenia górnej krawędzi folii przewiduje się zastosowanie systemowej listwy 

zamykającej z polietylenu. 
Do mocowania folii oraz listwy wykańczającej do podłoża zastosować systemowe gumowe 

podkładki do montażu folii kubełkowej.  
Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20oC do czasu ich rozwinięcia na 

izolowanej powierzchni. Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed 

zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości, co 
najmniej 120 cm od grzejników.  

Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej 
warstwie, a rolki papy powleczone zawiesiną substancji mineralnych na leżąco najwyżej w 
dwóch warstwach, przy czym rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. Stosy powinny 
zawierać nie więcej niż 12 sztuk rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie 
mniej niż 80 cm. 
 
2.2. Izolacje termiczne 
2.2.1. Styropian 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004 

właściwość klasa 
Tolerancje 

płyty 

Długość 
L1 ± 0,6 % lub ± 3 mma 
L2 ± 2 mm 

Szerokość 
W1 ± 0,6 % lub ± 3 ma 
W2 ± 2 mm 

Grubośćb  
T1 ± 2 mm 
T2 ± 1 mm 

Prostokątność  
S1 ± 5 mm/1000 mm 
S2 ± 2 mm/1000 mm 

Płaskośćc 

P1 ± 30 mm 
P2 ± 15 mm 
P3 ± 10 mm 
P4 ± 5 mm 

a      ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję   
b      kolejne klasy wyszczególnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1 
c     płaskość jest podawana w odniesieniu do metrów bieżących 



 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
Powierzchnia płyt powinna być szorstka po krojeniu bloków. 
Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2. 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplenia ścian po okresie sezonowania 
wynoszącym ok. 8 tygodni. 
 
Do wykonania izolacji termicznej ścian metodą lekką – mokrą należy zastosować płyty 
styropianowe frezowane EPS 70-040 (FS15).  
 
- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-
EN 13496:2003. Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną 
dyspersją z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm. 
- listwy narożnikowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej 
perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
- kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm z 
długości trzpienia było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe 
zastosowanego systemu dociepleń powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
odpowiednimi aprobatami ITB.    
 
- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – systemowa wybranego 
producenta. 
- emulsja gruntująca – systemowa, wybranego producenta. 
- tynk podkładowy – systemowy, wybranego producenta.  
- tynk silikatowy o fakturze zbliżonej do gładkiej. Ściany w kolorze kremowo-białym RAL  
  9001, na obramowaniach okien (glifach) faktura gładka w kolorze białym bez odcieni RAL  
  9003. 
 
2.2.2. Polistyren extrudowany XPS 
 
Na  murach fundamentowych, oraz pod warstwą elewacji z cegły elewacyjnej  należy 
zastosować płyty z polistyrenu extrudowanego gr. 15 cm. Wymiary płyt 1250x600x150 mm, 
gęstość pozorna min. 30 kg/m3, krawędzie płyt na zakład lub pióro i wpust. Wytrzymałość na 
ściskanie min. 0,3 Mpa. 
 
Do wykonania izolacji podposadzkowej należy zastosować płyty z polistyrenu extrudowanego 
gr. 10 i 15 cm (w części pomieszczeń łączna grubość izolacji termicznej 25 cm, w pozostałych 
10 cm. Wymiary płyt 1250x600x150 mm, gęstość pozorna min. 30 kg/m3, krawędzie płyt na 
zakład. Wytrzymałość na ściskanie min. 0,5 Mpa. 
 
 
2.2.3. Wełna mineralna 
Wełna mineralna spełniająca wymagania PN-EN 13162:2002 
Parametry techniczne określające właściwości wełny mineralnej. 
Długość i szerokość powinny być określane z EN 822. Żaden wynik badanie nie powinien 
różnić się od wartości nominalnych więcej, niż o wartości podane poniżej: 
±2 % dla długości, 
±1,5% dla szerokości. 
Grubość powinna być określana zgodnie z EN 823. Obciążenie powinno wynosić 50 Pa z 
wyjątkiem wyrobów o poziomie naprężenia ściskającego lub wytrzymałości na ściskanie 15 kPa 
lub wyższym, dla których obciążenie powinno wynosić 250 Pa. Żaden wynik badania nie 
powinien różnić się od grubości nominalnej, więcej niż o tolerancje podane w poniższej tablicy 
dla określonego poziomu lub klas. 
 



Poziom lub klasa Tolerancje  
T1 -5% lub -5 mma Przekroczenie dopuszczalne 
T2 -5% lub -5 mma +15% lub +15 mmb 

T3 -3% lub -3 mma +10% lub +10 mmb 

T4 -3% lub -3 mma +5% lub +5 mmb 

T5 -1% lub -1 mma  +3 mmb 

a ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję  
b ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję 

 
Prostokątność powinna być określana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prostokątności od 
długości i szerokości arkuszy i płyt nie powinno przekraczać 5 mm/m. 
Płaskość powinna być określana zgodnie z EN 825. Odchylenie od płaskości arkuszy i płyt, nie 
powinno przekraczać 6 mm. 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej 
powinna być określana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno być przeprowadzane po 
przechowaniu przez 48 h w temperaturze (23±2)oC i (90±5)% wilgotności względnej. Względna 
zmiana grubości nie powinna przekraczać 1,0%. Względne zmiany długości i szerokości nie 
powinny przekraczać 1,0 %. Względna zmiana płaskości nie powinna przekraczać 1 mm/m.  
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych powinna być określana 
zgodnie z EN 1608. do celów operowania, wyroby powinny mieć wytrzymałość na rozciąganie 
równolegle do powierzchni czołowych na tyle wysoką, aby utrzymać dwukrotny ciężar wyrobu 
pełnowymiarowego. 
Reakcja na ogień powinna być określana zgodnie z EN 13501-1. 
Wełna mineralna w płytach gr. 15 +10 cm przeznaczona jest do izolacji stropu nad parterem.  
 
Wełna mineralna gr. 20 cm w postaci płyt o wym. 1200x400x200 przeznaczona jest do izolacji 
ścian w wydzielonych strefach pożarowych (wg. oznaczeń na rysunku). Powinna się 
charakteryzować gęstością pozorną w przedziale 90-140 kg/m3 i współczynnikiem przenikania 
ciepła λ max. 0,042 [W(mK)].  
 

Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładkach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 

 
Pozostałe materiały przewozić i magazynować wg danych producenta umieszczonych na 

opakowaniu. 
 

3. Sprzęt 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje się użycie następującego 

sprzętu: kotły do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z długim 
trzonkiem do pobierania masy z kotła, wiadra zamykane pokrywą do przenoszenia gorącej masy 
asfaltowej. Ponadto przyrządy ręczne do rozprowadzania mas – szczotki dekarskie, listwy 
drewniane do rozprowadzania mas itp. 

 
Do wykonywania izolacji termicznych metodą „lekką –mokrą” należy używać mieszarki 

wolnoobrotowej z mieszadłem do przygotowywania masy klejącej oraz pac stalowych do 
rozprowadzania masy na powierzchni. 
Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 
do 0,9 t.  

 

4. Transport 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji nie 

powodującej uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 



Izolacje termiczne przewozić w opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich 
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje. 

Suche mieszanki klejowe oraz pozostałe materiały składowe danego systemu ociepleń 
przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 

 
Transport materiałów rolowych za pomocą krytych środków transportowych. Rolki papy z 

posypką przewozi się w pozycji stojącej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem 
się i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodną zawiesiną substancji mineralnych przewozi 
się na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, układane długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej jego szerokości tak, aby uniemożliwi ć przemieszczanie się rolek papy 
podczas jazdy. Dopuszcza się transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800 
mm x 1200 mm. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające na niego obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być 
sucha, równa (bez wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylona. Pod 
izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i 
dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana 
przez producentów materiałów – średnio ok. 3÷6%.  Naroża powierzchni izolowanych powinny 
być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45o.  
Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 

- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
- przy temperaturze powyżej 5oC, z tym że dla określonego rodzaju izolacji mogą być 

podane przez producentów odrębne wymagania. 
 
Łączna grubość warstw lepiku, układanego na podkład i na materiał rolowy powinna wynosić 
1÷1,5 mm. Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 
cm. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych 
wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich 
przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie 
uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub 
elementami a izolacją. 

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy 
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy 

Izolację poziomą z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej 
przewidziano jako izolację ław i murów fundamentowych. 

Ponadto, izolację poziomą należy wykonać pod murłatami konstrukcji dachowych w 
postaci pasków papy izolacyjnej na tekturze odm. I/400 układanych na sucho. 

 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 

między sobą metodą sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
 Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu), 



- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości 
nagrzewania (tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości 
wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  

   
5.1.2. Powłokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna 

Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z trzech warstw masy powłokowej 
asfaltowo – kauczukowej np. Dysperbit lub innej  o równorzędnych parametrach technicznych i 
eksploatacyjnych. Podkład pod izolację powinien być analogiczny jak pod izolację z papy 
asfaltowej. Następnie należy wykonać izolację z membrany kubełkowej. Izolację należy 
sprowadzić poniżej górnej płaszczyzny ławy fundamentowej. Membranę mocować do podłoża 
za pomocą gwoździ murarskich lub gwoździ do betonu przy górnej krawędzi membrany co 800 
mm po czym wierzchnią linie izolacji zabezpieczyć listwą zatrzaskową. Gwoździe mocować 
przy pomocy systemowych półkolistych podkładek gumowych umieszczanych w „kubełkach” 
membrany. Sąsiednie pasy membrany łączyć ze sobą na zakładkę o szerokości siedmiu 
wytłoczeń. Wytłoczenia powinny wzajemnie się zatrzaskiwać.  
 
5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE 

Izolacje podposadzkowe wykonać z szerokiej folii PE gr. 2 x 0,4 mm na wierzchu 
konstrukcji na sucho z wywinięciem na ściany ok. 15 (30) cm. Ewentualne złącza pasów folii 
wykonać z zakładem ok. 20 cm i skleić taśmą izolacyjną. 

 
5.1.4. Paroizolacja 

Paroizolację stropu (na wierzchu konstrukcji) wykonać z folii polietylenowej szerokiej 
grubości 0,3 mm charakteryzującej się wytrzymałości na rozciąganie min. 12/10 N/5 cm. Folię 
układać ze zgrzewaniem ewentualnych zakładów ok. 10 cm. Folia nie może być uszkodzona ani 
przerwana. Styki uszczelnione taśmą izolacyjną, podobnie należy uszczelnić przejścia 
instalacjami przez folię. 

 
5.1.5. Wiatroizolacja 

Wiatroizolację zastosować na krokwiach pod pokrycie blachodachówką. Membranę 
dachową mocować wstępnie za pomocą zszywek lub od razu za pomocą kontrłat do 
krokwi. Zastosować zakłady membrany min. 15 cm lub sklejać połączenia pasów 
membrany taśmą paroprzepuszczalną. Należy zastosować membranę 
wysokoparoprzepuszczalną wzmocnioną o paroprzepuszczalności 1500 g/m2/h, 
wytrzymałość na zerwanie wzdłuż 400 [N/5cm] oraz w poprzek 200 [N/5cm]. 

 
 
5.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych 
5.2.1. Izolacja termiczna stropu nad parterem z płyt wełny mineralnej twardej  gr. 10 + 15 
cm 

Warstwa ocieplająca powinna być ułożona w sposób ciągły w dwóch warstwach na 
mijankę, na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolacji) na sucho. Warstwa izolacji 
powinna być ułożona w sposób eliminujący powstawanie mostków termicznych pomiędzy 
stykami płyt izolacji. 



 
5.2.3. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wykonana metoda lekką-mokrą gr. 20 cm 

(ościeża 4 cm) 
Przyklejanie płyt styropianowych należy wykonywać do mechanicznie umytej, 

oczyszczonej i wyschniętej powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie 
niższej niż 5oC. Przygotowaną powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać 
ok. 12 godzin. Wymiary płyt nie powinny przekraczać 100 x 50 cm. 

Płyty styropianowe należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą 
placków w środkowej części płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, aby 
zachować układ poziomy dłuższych krawędzi i mijankowe położenie spoin. Sposób układania 
płyt jest analogiczny jak opisany wyżej. 
 Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z 
trzpieniem plastikowym (mające świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej 
osadzenie w ścianie na głębokość, co najmniej 6÷8 cm. 
      Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią 
dokładnie zlicowane. Liczbę i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z 
rozwiązaniami firmowymi (nie mniej niż 4 szt./m2 powierzchni). Łączenie mechaniczne 
wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt. 
Ewentualne nierówności styków płyt zeszlifować pacą powleczoną papierem ściernym. 
Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić 
w nią siatkę i wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy 
siatki mocować pionowo z zakładami ok. 10 cm. Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem 
podkładowym zabezpieczającym izolację przed działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą 
stalową warstwę tynku dekoracyjnego (arylowego) o strukturze zgodnej z dokumentacją. 
 

Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. Przynajmniej przez 5÷6 dni od 
nałożenia tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie 
nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani 
wyższa od +25°C, a wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do 
pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub 
niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym 
kierunku. Tynku nie zacierać. 
 
W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych.  
 
5.2.4. Izolacja termiczna podposadzkowa z  płyt styropianowych 

 
Izolację podposadzkową wykonać z płyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 100/038 o 

gr. 15 cm. Izolację układać na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho (gr. 
2x0,4 mm). Na ścianach należy ułożyć paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 6 cm. 
Do wykonania izolacji podposadzkowej należy zastosować płyty z polistyrenu extrudowanego 
gr. 10 i 15 cm (w części pomieszczeń łączna grubość izolacji termicznej 25 cm, w pozostałych 
10 cm. Wymiary płyt 1250x600x150 mm, gęstość pozorna min. 30 kg/m3, krawędzie płyt na 
zakład. Wytrzymałość na ściskanie min. 0,5 Mpa. Izolację układać na izolacji 
przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho (gr. 2x0,4 mm). 

 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
6.1.1. Odbiór międzyfazowy 

o Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 



- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki. 
o Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST 
o Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać 
za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na 
każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 
dokładnością do 1 mm. Dozwolone nierówności mogą mieć nie więcej niż 2 mm. 
Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy 
zaszpachlować kitem asfaltowym. 

  Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia styków podkładów należy 
przeprowadzać za pomocą szablonu. 

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
o Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien 

obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie przylegania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10÷20 m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk 
świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem. 

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

o Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą 
połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 
skurczów). 

 
6.1.2. Odbiór ostateczny 

o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona 

następująca dokumentacja techniczna: 
- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w 

trakcie robót izolacyjnych , 
- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wynikać badań 
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie Inżyniera, 

- protokóły z odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy. 
o Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym 

powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w 
trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonanie robót, powinno to 
być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu 
napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu 
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

 
6.2. Izolacje termiczne 



o Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 
przeprowadzania odbiorów robót budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”. 

o Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy 

robót zakrywających izolację. 
o Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 

wraz z zaświadczeniem o jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez 
producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

o Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
o Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania 

warstwy do podłoża, równości i pionowości powierzchni. 
- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową , 

ciągłości warstwy tynku, przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  
 
o Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

 
W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni 

ścian należy dokonać na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.  
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości 
mechanicznych z włókna szklanego. 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości. 
AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wełny mineralnej. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989. 
 



SPECYFIKACJA  B.6 
 

STROPY MONOLITYCZNO – PREFABRYKOWANE, 
MONOLITYCZNE ORAZ PREFABRYKOWANE 

 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
         Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania stropów 
monolityczno-prefabrykowanych w związku z budową świetlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm. 
Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem stropów monolityczno-prefabrykowanych POROTHERM o konstrukcji 
ceramiczno-żelbetowej, stropu monolitycznego nad portykiem oraz prefabrykowanego nad 
świetlicą dużą. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST B.0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod kategorii robót: 45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, normami i Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
Beton zgodnie ze Specyfikacją Techniczną B.3 „Roboty betoniarskie”. 
Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną B.4 „Roboty zbrojarskie”. 
      Nad salą główną na poziomie + 4,00 zaprojektowano (pomiędzy osiami D-E) strop 
prefabrykowany z płyt kanałowych sprężonych gr. 26,5 cm. Płyty SP26.5/6/R60 dobrano z 
katalogu „Wytycznych do projektowania stropów z płyt sprężonych typu SP”, Prefabet Białe 
Błota” Sp. z o.o. 



 
      Nad pozostałymi pomieszczeniami (na poziomie + 4,00) stropy monolityczno-
prefabrykowane, gęstożebrowe Porotherm 23/50 + 4 cm nadbetonu (o wysokości 
konstrukcyjnej 27 cm) z wypełnieniem pustakami ceramicznymi 400x250x230 mm. Długości 
zastosowanych belek 600 i 650 cm, (odwrotna strzałka ugięcia stropu przy rozpiętości belek 
5,61 m = 1,0 cm, przy rozpiętości 6,14 m = 1,3 cm). Beton towarowy C20/25, stal klasy A-III i 
A-0.  Szczegóły wylewek, żeber rozdzielczych oraz zbrojenia przypodporowego wg rys. 
konstrukcyjnego. 
 
      Nad portykiem – płyta stropowa żelbetowa, monolityczna o gr. 14 cm zbrojona krzyżowo 
stalą klasy A-III, beton jw. 
 
 
W razie wątpliwości, co do zgodności parametrów belek z deklarowanymi w dokumentacji 
przez producenta, na polecenie Inżyniera należy sprawdzić jakość belek wg zaleceń zawartych 
w PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęspożebrowe z betonu. Belki. 

W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych na budowę pustaków należy 
sprawdzić ich jakość wg zaleceń zawartych w PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy 
gęstożebrowe z betonu. Pustaki. 
 
 
Przewidziano zastosowanie stropów z płyt sprężonych Spiroll Sp 26,5 gr. 26,5 cm  

Każda partia prefabrykatów przekazywana odbiorcy powinna mieć zaświadczenie o jakości 
oznaczone znakiem CE zgodnie z Dz.U. z 2000r. nr 209, poz. 1779. Przy odbiorze 
prefabrykatów na placu budowy zaświadczenie o jakości powinno obejmować również 
stwierdzenie dostarczenia na plac budowy nie uszkodzonych prefabrykatów.  

Ponadto, w trakcie odbioru prefabrykatów na budowie należy: 
- sprawdzić zgodność z wykazem liczby i typów prefabrykatów, 
- sprawdzić prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 
- sprawdzić stan techniczny prefabrykatów, 
- sporządzić protokół w przypadku uszkodzeń prefabrykatów. 

 
W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzonych prefabrykatów nie obniżających ich 

wartości konstrukcyjnych lub technicznych (np. nierówności powierzchni, drobne odbicia 
betony, włoskowate rysy skurczowe) Inżynier powinien ustalić sposób usunięcia wad przez 
dostawcę i podjąć decyzję, co do wmontowania prefabrykatu w konstrukcję budowli; decyzja o 
wmontowaniu w obiekt naprawionych prefabrykatów powinna być odnotowana w Dzienniku 
budowy. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad prefabrykatów obniżających ich wartość 
konstrukcyjną lub techniczną (np. rysy, pęknięcia, uszkodzenia obrzeży, krzywoliniowość 
obrzeży) należy odmówić przyjęcia prefabrykatu na plac budowy. Uszkodzony prefabrykat 
powinien być usunięty poza obręb budowy. 

Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny być określone w specyfikacji technicznej 
dostarczonej przez producenta. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu stropów gęstożebrowych można przyjmować 

analogicznie jak do robót zbrojarskich oraz betoniarskich określonych w Specyfikacjach 
Technicznych B.2 i B.3. 

Ponadto, wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5t i samochód dostawczy 0,9 t. 
 

Sprzęt niezbędny do montażu płyt stropowych Spiroll: 
Żuraw 

Do montażu elementów prefabrykowanych przewidziano żuraw wieżowy torowy lub 
samojezdny. Wymagane parametry maszyny montażowej należy dobrać, wychodząc z przyjętej 



ogólnej koncepcji wykonania montażu, zgodnie z którą należy określić rozkład stanowisk 
roboczych maszyny montażowej lub drogę jej poruszania się w czasie pracy. 
 
Wymagany udźwig maszyny montażowej Q należy obliczyć ze wzoru: 

s
n

GGG
Q zKSc ⋅++≤ max , t gdzie: 

Gc max – maksymalna masa elementu montażowego, 
GKS – masa konstrukcji usztywniającej element w czasie montażu, 
Gz – masa zawiesia montażowego, 
N – liczba maszyn współpracujących przy  podnoszeniu elementu, 
S – współczynnik niejednorodności obciążenia maszyny (w zależności od stosowanych maszyn 
i zawiesi wynosi 1,0÷1,8). 
 
Niezbędny wysięg maszyny montażowej lz min należy wyznaczyć ze wzoru: 

2,0)2/(1min +++≤ eboz llll , m gdzie: 

lo – minimalna odległość miedzy skrajem maszyny a obrysem wznoszonej konstrukcji; w 
odniesieniu do żurawi wieżowych: promień obrotu przeciwwagi powiększony o 0,7 m, tj. 
szerokość strefy bezpieczeństwa miedzy konstrukcją a maszyną, w której mógłby się zmieścić 
przypadkowo zabłąkany człowiek, 
lb – szerokość fragmentu konstrukcji przewidziana do montowania ze stanowiska lub drogi 
przemieszczania maszyny, 
le – szerokość najdalej od maszyny odsuniętego elementu montowanego z danej drogi 
przemieszczania lub stanowiska, 
0,2 m – wielkość rezerwowa wysięgu przeznaczona na pokrycie niedokładności w ustawieniu 
maszyny i określona obowiązującymi przepisami.  
 
Niezbędną wysokość podnoszenia maszyny montażowej hmin oblicza się ze wzoru: 
hmin ≤ ho + he + hbm + hz, m w którym: 
 
ho – wysokość położenia górnej krawędzi elementu po zmontowaniu (w odniesieniu   
       do poziomu ustawienia maszyny), 
he – wysokość elementu,, 
hb m – wysokość bezpiecznego manewrowania, przy której jest możliwe bezpieczne 

przeniesienie elementu nad istniejącą konstrukcją (płyty stropowe i dachowe hbm = 2,0 
m), 

hz – wysokość konstrukcji zawiesia, tj. jego  wysokość w czasie przemieszczania    elementu 
mierzona od haka maszyny do górnej krawędzi elementu. 

 
Po określeniu tych wielkości z uwzględnieniem charakterystycznych elementów konstrukcji 
sprawdza się na podstawie charakterystyki maszyny, czy jej możliwości są wystarczające. Jeżeli 
wynik jest pozytywny, to urządzenie może być wykorzystane do planowanych robót 
montażowych. Decyzja wyboru urządzenia musi zostać zatwierdzona przez Inżyniera. 
 
Tor pod żurawia 
Ogólnie torowiska powinny spełniać następujące wymagania: 

b. Podłoże pod torowisko powinno być oczyszczone z ziemi roślinnej i wyrównanie. Przy 
czym: 

- podłoże piaszczyste powinno być wzmocnione warstwą żwiru, 
- podłoże gliniaste i ilaste powinny być wymieniane na żwirowo – piaszczyste   
     (w górnej warstwie grubości ok. 30 cm). 
Podłoże powinno być wyprofilowane w sposób zapewniający szybkie odprowadzenie wód 
opadowych. 
c. Podkłady należy układać na warstwie podsypki z tłucznia grubości 50 cm przy gruntach 

słabych oraz 20 cm przy gruntach zwartych. 



d. Odchyłka prześwitu między szynami toru nie może przekraczać ±5 mm na długości 5 
m, różnica wysokości poziomu główek szyn nie może przekraczać 10 mm, a spadek 
toru w jego kierunku  podłużnym nie powinien być większy niż 0,3%.  

e. Przed końcami każdej z szyn toru należy zainstalować zabezpieczające ograniczniki 
jazdy, wyłączające automatycznie mechanizm jazdy po dojściu przednich kół maszyny 
na odległość 1 m od końca toru. Końce torowiska powinny być zaopatrzone również w 
kozły oporowe mocowane do szyn. 

f. Wzdłuż torowiska należy ułożyć i zamocować koryto do ochrony kabla elektrycznego 
zasilającego żuraw w energię. 

g. Tor musi być uziemiony, a poszczególne odcinki szyn łączone ze sobą przewodami 
metalowymi. 

 
W przypadku układania toru na podkładach drewnianych należy przestrzegać niżej 

podanych zasad: 
a. Podkłady powinny być ułożone w odstępie około 50 cm. 
b. Długość podkładów musi być o 1,0÷1,2 m większa od rozstawu szyn toru. Dopuszcza 

się aby co drugi podkład był układany w postaci dwóch krótkich podkładów osobno 
pod każdą szynę. Podkłady te jednak nie mogą być krótsze niż 1,5 m. Styk szyn 
powinien być wykonywany nad podkładami. Na obu nitkach toru muszą się one mijać. 
Luz między sąsiednimi szynami powinien wynosić 3÷5 mm, w zależności od długości 
łączonych odcinków szyn.  

 
Poduszki żelbetowe układane pod tor mogą być układane bezpośrednio na wyrównanym 
podłożu piaszczystym. Przy innych gruntach bardziej zwartych (z wyjątkiem ilastych i 
gliniastych) należy stosować warstwę podsypki z piasku grubości 8÷20 cm. Przy glinach i 
iłach warstwę gruntu grubości min. 10 cm trzeba wymienić na żwir z piaskiem, a 
bezpośrednio pod poduszkę ułożyć dodatkowo 5-centymetrową warstwę piasku. 
Przeciwległe szyny tory powinny być stężone poprzeczką metalową co 3,5 m.  

 
Sprzęt pomocniczy do montażu 

a. Zawiesia umożliwiające połączenie haka maszyny montażowej z zaczepami elementu 
prefabrykowanego,  

b. Rusztowania, pomosty i drabiny 
c. Urządzenia do prowizorycznego zamocowania i rektyfikacji elementów 
- kliny stalowe do regulacji ustawienia prefabrykatów, 
- łopatkę z twardego drewna lub metalową do podbijania mieszanki betonowej w czasie 

wypełniania spoin poziomych, 
- drążek prosty lub z zakrzywionym końcem, do naprowadzania elementów w końcowej 

fazie ich opuszczania na miejsce wbudowania. 
d. Sprzęt pomiarowy i narzędzia robocze 
- poziomnice zwykłe do ustawianie elementów w poziomie, 
- poziomnice wodne do przenoszenia poziomów, 
- taśmy miernicze i miarki składane do ustalenia odległości, 

 

4. Transport 
Stropy gęstożebrowe 
 

Belki stropowe należy przewozić środkami transportu wyposażonymi w platformy ze 
ścianami czołowymi i bocznymi. Transport zewnętrzny może odbywać się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu C16/20. Na środkach transportu belki należy 
układać równolegle do kierunku jazdy, najwyżej w pięciu warstwach poziomych, przy czym 
dolne pasy górnej warstwy belek powinny znajdować się co najmniej 50 mm poniżej krawędzi 
boków platformy. Stopki (pasy) belek powinny być u dołu. Podczas transportu belki powinny 
być zabezpieczone przed zmianą położenia. Dopuszcza się jednostronne wystawanie końców 
belek poza platformę środka transportu nie więcej niż 1/6 długości belki. Miedzy warstwami 



belek należy umieszczać drewniane łaty grubości co najmniej 30 mm, usytuowane w węzłach 
kratowych, w odległości 1/5 długości belek od ich końców.  

Przy podnoszeniu belek należy je chwytać lub mocować w dwóch węzłach pręta 
górnego odległych nie więcej niż o 1/5 długości belki od jej końców. Nie dopuszcza się 
podnoszenia belek za pręty pasa górnego i krzyżulce. Każda belka powinna być znakowana w 
sposób trwały. 

Belki należy składować w stosach na wyrównanym podłożu, na podkładkach 
rozstawionych w odległości 1/5 długości belki od jej końców. Podkładki powinny być ułożone 
w na węzłach pręta górnego kratownicy. 

W stosie nie powinno być więcej niż 10 warstw belek.  
Pustaki na środku transportu układa się otworami pionowo, podstawami do siebie i 

dłuższym bokiem równolegle do kierunku jazdy. Ładunek nie powinien wystawać nad górną 
krawędź platformy więcej niż 100 mm. Pustaki należy zabezpieczyć przed możliwością 
wzajemnych przesunięć.  
Płyty stropowe Spiroll 
Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni 
ładunkowej środka transportowego, na przekładkach wykonanych z drewna lub twardej gumy. 
Przekładki powinny być umieszczone w odległości 20 lub 30 cm od końca elementu. Ich 
długość powinna być większa od szerokości zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej 
o 3 cm większa od wysokości uchwytów wystających pionowo z elementów. Przekładki 
rozdzielające kolejne elementy muszą być ułożone dokładnie w linii pionowej. Niespełnienie 
tego warunku może być przyczyną spękań. W przypadku montażu elementów nie „z kół” należy 
zorganizować składowiska prefabrykatów, które powinny być umieszczone w zasięgu maszyny 
montażowej w miejscach przewidzianych projektem organizacji montażu. Do składowiska 
powinna prowadzić dobrze utrzymana droga o odpowiednio utwardzonej nawierzchni i 
parametrach gwarantujących właściwy ruch pojazdów. Prefabrykaty powinny być ustawione na 
drewnianych podkładkach na wyrównanym terenie o niewielkim nachyleniu gwarantującym 
odprowadzenie wód opadowych. 

Rozmieszczenie prefabrykatów na budowie powinno być zgodne z projektem organizacji 
montażu. Istnieje możliwość montażu prefabrykatów prosto ze środków transportowych. 

Odległość między stosami prefabrykatów lub stojaków od montowanego obiektu nie może 
być mniejsza niż 2,0 m. 

Elementy składowane w pozycji poziomej układa się warstwami w stosy. Pierwsza warstwa 
każdego stosu jest układana na podkładkach drewnianych gr. Nie mniejszej niż 15 cm, następne 
warstwy przedziela się drewnianymi przekładkami. Przekładki kolejnych warstw układa się 
jedna nad drugą w pionie. Grubość tych przekładek powinna być większa od wystających 
uchwytów montażowych, lecz nie mniejsza niż 7 cm. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,8 
m. co drugi odstęp między stosami prefabrykatów powinien mieć szerokość nie mniejszą 0,7 m. 
odstępy nie przełazowe nie powinny być większe niż 20 cm.  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Stropy gęstożebrowe Porotherm 

Prefabrykowane belki można opierać na ścianach (murach) grubości nie mniejszej niż 190 
mm lub wbetonować w podciągi. Głębokość oparcia (bądź wbetonowania) belek nie powinna 
być mniejsza niż 80 mm. Jeżeli mur ma grubość 190 mm, to jego krawędzie należy 
zabezpieczyć przed zgniataniem, np. zwiększając wysokość wieńca żelbetowego poniżej belek 
o 30÷40 mm. Przy opieraniu belek na grubszych ścianach można je układać na warstwie 
zaprawy cementowej grubości ok. 10÷20 mm. W przypadku stropu swobodnie podpartego 
szerokość wieńca powinna wynosić co najmniej 150 mm.  

Podczas montażu belki stropu należy tymczasowo opierać na podporach pośrednich(da 
czasu uzyskania przez beton uzupełniający ułożony na budowie jego pełnej wytrzymałości 28 – 
dniowej). W przypadku stropu o rozpiętości do 3,90 m stosuje się jedną tego rodzaju podporę w 
pobliżu środka rozpiętości, do 6,00 m – dwie podpory usytuowane co około 1/3 rozpiętości (w 
przypadku wykonanie podpór przy ścianach – do 6,30 m), a powyżej 6,00 m – trzy podpory co 
około ¼ rozpiętości. Zaleca się, aby takie podpory były stosowane również przy ścianach.  



    
Jeżeli ściana działowa jest usytuowana wzdłuż żebra stropu, to należy pod nią zastosować 

żebro wzmocnione w postaci dwóch belek prefabrykowanych bądź tego rodzaju belek i 
dodatkowej belki monolitycznej. 

 
Podczas realizacji robót należy wykonywać stropy zgodnie z dokumentacją projektową. 
Do wykonania stropu gęstożebrowego można przystąpić po sprawdzeniu przez Inżyniera 

zgodności wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną oraz wypoziomowaniu podpór.  
Belki prefabrykowane należy układać równolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem 

przewidzianym w projekcie. Dopuszczalne odchylenie układanej belki od belki już ułożonej nie 
może być większe niż ±5 mm w jakimkolwiek jej miejscu. Belki należy układać po uprzednim 
wypoziomowaniu podpór stałych stropu i podpór montażowych pośrednich. Rygi podpierające 
belkę powinny być usytuowane w węzłach pasa dolnego (w miejscu styku pręta podłużnego z 
krzyżulcami). Po sprawdzeniu przez Inżyniera prawidłowości ułożenia wszystkich belek 
wykonywanego stropu należy rozłożyć miedzy nimi pustaki. Układa się je z pomostów 
roboczych wykonanych z desek gr. 38 mm. Czoła skrajnych pustaków przylegających do 
wieńców, podciągów lub żeber muszą być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). 
Pustaki ułożone na belkach nie mogą opierać się na podporach stałych (ścianach), na których są 
ułożone belki. Na obrzeżach stropów należy wykonać wieńce żelbetowe wysokości nie 
mniejszej niż wysokość stropu i szerokości co najmniej 150 mm. Górne pręty zbrojenia 
wystającego z belek należy na podporach stałych zakotwić w wieńcach. Wieńce należy 
betonować równocześnie z betonowaniem stropu. 

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz zbrojenia 
wieńców i żeber rozdzielczych. Przed przystąpieniem do betonowania należy strop oczyścić z 
wszelkich zanieczyszczeń i polać obficie wodą. Betonowanie można rozpocząć po dokonaniu 
odbioru robót przez Inżyniera. 

Betonowanie rozpoczyna się od ścian, na których oparty jest strop. Betonować należy 
jednocześnie belki, żebra, płytę nad pustakami i wieńce na całej szerokości stropu. Podczas 
betonowania należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową 
wszystkich przestrzeni, prawidłowe jej zagęszczenie i należytą pielęgnację betonu. 

Jeżeli mieszanka betonowa jest podawana na strop w sposób obciążający konstrukcję, to 
poziomy transport po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3, w 
sposób wahadłowy, po sztywnych pomostach ułożonych z desek grubości co najmniej 38 mm i 
szerokości 20 cm. Pomosty na krawędziach należy obić listwami zabezpieczającymi przed 
stoczeniem się taczek z pomostu. 

Roboty betonowe związane z wypełnieniem belek betonem oraz wykonaniem warstwy 
nadbetonu wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST B.0 „Wymagania ogólne” oraz 
B.2 „Beton”. 

 
5.2.  
5.3. Stropy sprężone Spiroll 

 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót montażowych na danym obiekcie należy: 

- dokonać odbioru robót poprzedzających przez Inżyniera, potwierdzonego protokółem 
zawierającym miedzy innymi zestawienia występujących w rzeczywistości odchyłek od 
stanu projektowanego, 

- założyć osnowę geodezyjną realizacji, 
- przygotować odpowiednie maszyny i urządzenia montażowe, które na swoich 

stanowiskach roboczych muszą być odebrane przez inspektora Urzędu Dozoru 
Technicznego, 

- przygotować sprzęt pomocniczy do montażu, 
- zgromadzić odpowiednią ilość elementów do montażu oraz zapewnić ich dalszą 

dostawę, 
- wyznaczyć strefy niebezpieczne przy montażu, 



- skompletować i przeszkolić odpowiednią brygadę montażową, 
- zapewnić dostawę niezbędnych materiałów uzupełniających (zaprawy, zbrojenia, 

węzłów, złączy, materiałów do ocieplenia węzłów itp.). 
 

Osnowę geodezyjną do realizacji muszą wykonać wyspecjalizowane grupy geodetów. 
 

5.2.2. Montaż elementów kładzionych 
Montaż elementów kładzionych obejmuje: 

- wyznaczenie położenia elementu, 
- przygotowanie złącza, 
- podwieszenie elementu do haka maszyny montażowej, 
- montaż właściwy (ustawienie elementu w położeniu projektowym), 
- wykonanie lub wykończenie złączy. 

 
Aby montaż wszystkich elementów przebiegał prawidłowo, należy przestrzegać 

następujących zasad: 
- każdy element przed podniesieniem trzeba oczyścić z błota, ściegu i lodu, 
- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatu powinno odbywać się pionowo, powoli, bez 

wstrząsów i szarpnięć, nie wolno odciągać prefabrykatu zawieszonego na haku maszyny 
montażowej, 

- 30 cm nad poziomem powierzchni oparcia opuszczanie prefabrykatu wstrzymuje się, 
aby montażyści mogli naprowadzić go na właściwe miejsce, 

- przed wykonaniem złączy trwałych należy sprawdzić prawidłowość wbudowania 
prefabrykatu. 

 
5.2.3. Montaż płyt stropowych  
Przed przystąpieniem do montażu płyt trzeba w miejscu ułożenia zaznaczyć krawędzie 
poszczególnych elementów. Miejsca ułożenia (podpory) należy oczyścić z ewentualnych 
zabrudzeń betonem, przygiąć zbyt wystające pręty itp. Na podporach rozkłada się warstwę 
zaprawy grubości 15÷20 mm. Płyty unosi się, wykorzystując zawiesia czterolinowe, jedna para 
lin w takim zawiesiu powinna być nieco krótsza, aby pochylenie płyty do poziomu wynosiło 
około 5%. W wyniku tego płytę opiera się najpierw jednym końcem. W przypadku 
niewłaściwego ułożenia płyty należy ją podnieść, uzupełnić warstwę zaprawy i ponownie 
ułożyć. W celu wyeliminowanie uzupełniania zaprawy można w wyznaczonych uprzednio 
miejscach styków płyt ułożyć specjalne płytki betonowe (betoniki) grubości takiej samej jak 
potrzebna warstwa zaprawy. Zaprawę układa się z niewielkim nadmiarem ponad betoniki. 
Montowaną płytę opiera się narożnikami na betonikach. Nadmiar zaprawy wycieka pod 
wpływem ciężaru prefabrykatu. Trzeba sprawdzić wielkość tego wycieki i w miejscach 
widocznych od spodu płyty usunąć go. 
 
 Elementy kanałowe zaleca się ustawiać na każdorazowo wypoziomowanych rygach – 
belkach opartych na stalowych teleskopowych stemplach. Stemple powinny być ustawione 
bezpośrednio przy ścianach konstrukcyjnych, na których ma być oparty prefabrykat. Poziom 
ryg powinien być wyznaczony geodezyjnie. Elementy stropowe układa się na warstwie zaprawy 
cementowej rozłożonej na ścianie nieco powyżej poziomu ryg. Jeśli rygi są ustawione 
prawidłowo, tj. w licu ściany, to nadmiar zaprawy cementowej jest wyciskany w stronę wieńca i 
nie zachodzi konieczność usuwania wycieków.  

W czasie układania płyt stropowych i dachowych zachodzi potrzeba wykorzystania 
rusztowań i pomostów roboczych, które powinny być dostosowane do szybkiej zmiany miejsca 
pracy.       
 
5.2.4. Wykonywanie złączy. 

Mieszankę betonową lub zaprawę cementową do wypełniania złączy najlepiej jest 
przygotować z cementu szybkowiążącego. 



Klasa otrzymanego betonu powinna być zgodna z klasą określoną w projekcie. W miejscach 
gdzie spoina złącza ma szerokość większą niż 6 cm mieszankę należy zagęszczać wibratorem 
wgłębnym. W złączach poziomych mieszankę najlepiej układać za pomocą kielni. Złącza 
żelbetowe należy najpierw zazbroić zgodnie z projektem, założyć łączniki i ewentualnie 
wykonać połączenie spawane. Do betonowania takiego złącza można przystąpić dopiero po 
odebrania zbrojenia przez Inżyniera. Do wykonania połączeń spawanych łukiem elektrycznym 
trzeba stosować elektrody, których typ podany jest w dokumentacji, i przestrzegać ogólnych 
warunków spawania. Prace te może wykonać tylko wykwalifikowany spawacz. 
  
5.3. Stropy płytowe, żelbetowe monolityczne gr. 14 cm. 

Głębokość oparcia płyt na podporach powinna umożliwiać zakotwienie prętów  
zbrojenia na  podporze. Pręty doprowadzone do podpór przedłużyć należy co najmniej o 
odcinek równy 5 ø. Pręty górne nie mniej niż 40 mm. 
 Największy osiowy rozstaw prętów nośnych w płycie krzyżowo zbrojonej nie powinien 
przekraczać 250 mm. 
 W narożach swobodnie podpartych należy umieścić dwukierunkowe zbrojenie dolne 
układane do prostopadle do dwusiecznej narożnika i rozmieszczone na szerokości równej 0,2 
mniejszej rozpiętości płyty. 
 W narożach swobodnie podpartych należy umieścić dwukierunkowe zbrojenie górne, 
równoległe do krawędzi, na szer. równej 0,3 mniejszej rozpiętości.  
 Otulina zbrojenia c w elementach żelbetowych powinna być nie mniejsza niż: c ≥ ø, gdy 
dg ≤ 32 mm, gdzie : ø – średnica pręta, dg – największy wymiar kruszywa; jednakże nie 
mniejsza niż 20 mm (dla klasy ekspozycji XC3). 
 Podlewanie betonu płyty należy rozpocząć w 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura 
jest niższa niż +5°C, betonu nie podlewa się. 
 Obciążenie zabetonowanej konstrukcji (ruch po torach z desek min. 36 mm) dopuszcza 
się  po uzyskaniu wytrzymałości betonu na ściskanie min. 2,5 MPa. Całkowitego usunięcia 
deskowania należy dokonać po osiągnieciu przez beton wytrzymałości zgodnej z projektem. 
 
5.2.5. Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur     

Dokładne zalecenia dotyczące montażu w okresie zimowym są określone w instrukcji 
wydanej przez ITB pt. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym 
przy temperaturach do -15oC. 
Zgodnie z zapisami tam zawartymi roboty montażowe są dopuszczalne, jeżeli: 

- temperatura nie spada poniżej – 5oC, a prędkość wiatru nie przekracza 8 m/s, 
- temperatura nie spada poniżej – 10oC, a prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, 
- temperatura nie spada poniżej – 15oC, a prędkość wiatru nie przekracza 2 m/s. 

Jeżeli mróz jest większy lub wiatr silniejszy to montaż jest zabroniony. Robót montażowych nie 
można również prowadzić podczas gołoledzi, opadów śniegu, lub deszczu (do czasu usunięcia 
skutków opadów). 
Montaż w temp. do -10oC jest dozwolony pod warunkiem zastosowania środków 
zapewniających wiązanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaż w temperaturze od -10 do -5oC 
wolno wykonywać tylko wyjątkowo i tylko stosując specjalne zabezpieczenia przed 
zamarznięciem wszystkich fragmentów konstrukcji, które zawierają niezwiązaną zaprawę lub 
mieszankę betonową. 
 

6. Kontrola wykonania robót 
6.1. Stropy gęstożebrowe 

Kontrola jakości wykonywania stropów gęstożebrowych powinna być prowadzona przez 
Inżyniera w trakcie całego procesu realizacji robót, potwierdzona odbiorami częściowymi 
poszczególnych etapów: deskowanie, zbrojenie, betonowanie itd., zgodnie z wcześniejszymi 
zapisami niniejszej ST oraz zapisami ST „Warunki ogólne”. 

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgodność wykonanych robót z projektem. 
W trakcie odbioru robót należy przedstawić Inżynierowi zaświadczenia jakości użytych 

materiałów. 



 
6.2. Stropy płytowe żelbetowe monolityczne. 

Kontrola jakości wykonywania stropów żelbetowych monolitycznych powinna być 
prowadzona przez Inżyniera w trakcie całego procesu realizacji robót, potwierdzona odbiorami 
częściowymi poszczególnych etapów: deskowanie, zbrojenie, betonowanie itd., zgodnie z 
wcześniejszymi zapisami niniejszej ST oraz zapisami ST „Warunki ogólne”. 

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgodność wykonanych robót z projektem. 
W trakcie odbioru robót należy przedstawić Inżynierowi zaświadczenia jakości użytych 

materiałów. 
Sprawdzenie jakości płyty obejmuje m.in. sprawdzenie betonu pod względem zagęszczenia, 

jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (raki, rysy). 
 

6.3. Stropy sprężone Spiroll 
Do stwierdzenia, że elementy są zmontowane prawidłowo, a występujące odchyłki nie 

przekraczają odchyłek dopuszczalnych, potrzebna jest ciągła kontrola robót przez Inżyniera, w 
wyniku której przeprowadza się odbiory poszczególnych elementów budynku i końcowy odbiór 
stanu surowego.  
Wartość dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności od 
rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

Rodzaj 
prefabrykatu 

Przesunięcie 
prefabrykatu w 
pionie budynku, 

mm 

Przesuniecie prefabrykatu w poziomie 
budynku 

Wychylenie 
prefabrykatu z 

pionu, przesunięcie 
krawędzi 
sąsiednich 

prefabrykatów, mm 

Przesunięcie 
prefabrykatu 

górnej kondygnacji 
w stosunku do 
prefabrykatu 

niższej 
kondygnacji, mm 

W poprzek 
 mm 

Wzdłuż 
mm 

Płyty stropowe ±10 ±10 ±10 ±10 ±6 

 
Wartość dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu przymusowym w zależności od 
rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

Rodzaj 
prefabrykatu 

Przesunięcie 
prefabrykatu w 
pionie budynku, 

mm 

Przesuniecie prefabrykatu w poziomie 
budynku 

Wychylenie 
prefabrykatu z 

pionu, przesunięcie 
krawędzi 
sąsiednich 

prefabrykatów, mm 

Przesunięcie 
prefabrykatu 

górnej kondygnacji 
w stosunku do 
prefabrykatu 

niższej 
kondygnacji, mm 

W poprzek 
 mm 

Wzdłuż 
mm 

Płyty stropowe ±5 ±6 ±6 ±4 - 

 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonaniem stropów gęstożebrowych określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

 

8. Płatność; 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady. Warszawa 1990. 
 
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęspożebrowe z betonu. Pustaki. 
PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęspożebrowe z betonu. Belki. 
Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady 2008. 



SPECYFIKACJA  B.7 
 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
         Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas budowy świetlicy wiejskiej we wsi Zalesie, 
gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu: 
- dachowych konstrukcji drewnianych 
- podbitek drewnianych lub z paneli komorowych z utwardzonego PVC 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne i 
Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

 

2. Materiały 
Materiały użyte do wykonywania konstrukcji dachowych, schodów oraz balustrad 

drewnianych z drewna litego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B-
03150:2000. 

Drewno i materiały drewnopochodne powinny albo mieć naturalną trwałość zgodnie z PN-
EN 350-2 dla poszczególnych klas zagrożenia (określonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 
oraz PZPN-EN 335-3), albo być poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 
460. 

Zakres i sposób zabezpieczenia konstrukcji drewnianych:  
- środek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukrotne smarowanie 

Środki impregnacyjne powinny posiadać stosowne Atesty Higieniczne oraz być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie Aprobatą Techniczną ITB.  
 



Łączniki stosowane do łączenia elementów drewnianych w konstrukcji powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące zarówno materiału jak i zabezpieczenia przed korozją dla 
klasy 2. 
 
Gatunki drewna konstrukcyjnego 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.  
Podbitki okapów wykonać z drewna dębowego lub paneli komorowych z utwardzonego 

PVC na konstrukcji drewnianej.  
Wkładki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjne należy wykonywać z drewna 

dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. 
 
Klasyfikacja 

- drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo, 
- zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących 

metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod, 
- klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 518 

lub w PN-82/D-94021, 
- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych 

w PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021, 
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338. 
Do wykonanie konstrukcji dachowej należy użyć drewna klasy określonej w dokumentacji 

projektowej tj. C30. 
 
Wilgotność  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać wg PN-
B-03150:2000 w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%. W konstrukcjach i 
elementach pracujących na wolnym powietrzu wilgotność drewna nie powinna przekraczać 
23%. 
 
Podbitki 
Wykonanie podbitek okapów zaprojektowano  ze struganych deszczułek gr. 19 mm łączonych 
na pióro i wpust, układanych prostopadle do okapu.  
 
Ruszt drewniany 
Ruszt drewniany pod podbitkę wykonać z listew drewnianych sosnowych. 
 
Drabina ciesielska 
Drabina ciesielska do wyłazu dachowego szerokości użytkowej 50 cm i odstępami między 
szczebelkami 25cm. Wysokość drabiny 1,60 mb. 
 
Wyłaz dachowy 
Wyłaz dachowy typowy 80x80cm z kołnierzem, osadzony na zawiasach zamykany od 
wewnątrz na kłódkę.   
 
Zabezpieczenie warstw izolacji strychu - powierzchnia w rejonie wejścia na strych a 
kominem i wyłazem dachowym,  zabezpieczona płytą OSB 3  o gr. 18 mm na legarach 50x250 
mm w rozstawie osiowym co 60 cm. Szczelina dylatacyjna między płytami 3,0 mm. 
 

3. Sprzęt 
Konstrukcje drewniane wykonywać na placu budowy. Najważniejsze narzędzia ciesielskie 

to: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła. Urządzenia ręczne mechaniczne: ręczne pilarki – do 
cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i 
prostoliniowego prostopadle i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie 



prostoliniowego przy pracach montażowych, do precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, 
wkrętarki i szlifierki. 
 
Do pionowego transportu materiałów – wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. 

Tarcicę należy układać warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu na dobrze 
wysuszonych listwach podkładowych. Odstępy desek w jednej warstwie powinny wynosić 5÷15 
cm, a między stosami 1,5÷2,0 m. Płyty, sklejki, prefabrykaty drewniane powinny być 
przechowywane w magazynach krytych.    

 

4. Transport 
- transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do 

tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi, 

- ustawienie materiałów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 
składowania, 

- składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający 
przed opadami atmosferycznymi, 

- elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu 
utwardzonym na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji, 

- elementy mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim, pod warunkiem 
zachowania maksymalnej wysokości składowania tj. nie więcej niż 3 elementy, 

- odległość składowania elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 
-  transport na placu budowy ogranicza się do transportu pionowego. Przy przenoszeniu 

elementów należy zwrócić uwagę na właściwe mocowanie lin do haków oraz 
elementów. Wiązanie lin powinno być tak wykonane, żeby węzły zaciskały się pod 
ciężarem przenoszonych elementów. 

 

5. Wykonanie robót 
Czynności wstępne 
- sprawdzenie wymiarów podłużnych i poprzecznych wykonanego budynku na poziomie 

oparcia dachu i ewentualne skorygowanie wymiarów rysunków roboczych więźby dachowej, 
- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonania więźby dachowej na podstawie danych 

zawartych w projekcie, 
- zgromadzenie łączników (kołków, sworzni, śrub itp.), kotew i opasek potrzebnych do łączenia 

i mocowania elementów więźby dachowej. 
 
Zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację    
Należy stosować 20% roztwór preparatu FOBOS M-2, który przygotowuje się rozpuszczając 1 
część wagową preparatu w 4 częściach wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać 
do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszając aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak 
przygotowany roztwór FOBOSU M-2 nadaje się do bezpośredniego użytku. Gęstość roztworu - 
kontrolowana areometrem winna wynosić 1,09±0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C.  

Drewno przed impregnacją powinno być w stanie powietrzno-suchym. Impregnację 
należy wykonać powierzchniowo lub wgłębnie. Po wykonaniu impregnacji materiał należy 
przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładany w sztaple na przekładkach, do 
stanu powietrzno - suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje się do wbudowania. 

 
Więźba dachowa 

-  przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne dokumentacją techniczną, 
- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sosna) - C30. 
- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 

stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, 



ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 
wynosić ±1 mm. Dokładność należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej, 

- długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się więcej od 
długości projektowanych więcej niż 1,0 mm. 

- jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów, 

- dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
 ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 
 ±1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
- elementy więźby dachowej stykające się z betonem lub murem powinny być w 

miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy, 
- murłatę kotwić w wieńcu za pomocą śrub ø14 zgodnie z dokumentacją techniczną, 
-  wyłazy dachowe wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
Łacenie  połaci dachowych 

      -    na kontrłaty -  łaty z II klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia klasy C24, bez murszu, 
o wymiarach 70x25 mm bite na krokwiach. Rozstaw gwoździ co 30 cm. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości kontrłat. 

 
     - łaty – o przekroju poprzecznym 70x50 mm z tarcicy impregnowanej klasy C24, bez 

murszu. Gwoździe gr. 4-5 mm i długości min. 12 cm. Czoła łat powinny stykać się 
tylko na krokwiach.  

 
      -    deski okapowe o grubości 50 mm w bali iglastych kl. II. 
       -    okapy podbite struganymi deszczułkami gr. 19 mm łączonymi na pióro i wpust, 
             układanych prostopadle do okapu. Należy zastosować kratki wentylacyjne okrągłe w  
             celu dopływu powietrza dla wentylacji strychu i więźby w ilości ~ 1/400 powierzchni  
            podbitek. 
 
Ruszt pod komunikację na strychu 

W rejonie wejścia na strych a kominem i wyłazem dachowym powierzchnia ok. 50,0 m2 
zabezpieczona płytą OSB 3  o gr. 18 mm na legarach 50x250 mm w rozstawie osiowym co 
60 cm. Szczelina dylatacyjna między płytami 3,0 mm. 
 

Drabina 
Drabina ciesielska do wyłazu dachowego szerokości użytkowej 50 cm i odstępami między 
szczebelkami 25cm. Wysokość drabiny ~ 3,0 mb. Drabinę należy  zamocować na stałe do 
konstrukcji drewnianej dachu. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola robót zabezpieczających środkami impregnacyjnymi 
• Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas 

trwania robót i po zakończeniu każdego etapu pracy. 
• Kontrolę powinien przeprowadzać Inżynier, który powinien sprawdzić; 

- jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna na zgodność z normami 
państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w 
budownictwie oraz certyfikatem jakości CE, 

- prawidłowość składowania materiałów z drewna (składowanie drewna pod dachem, w 
stosach na słupach betonowych lub ceramicznych, na zaimpregnowanych legarach, na 
przekładkach), 



- przygotowanie materiałów do impregnacji (zakończenie obróbki mechanicznej 
elementów, usuniecie resztek kory, łyka, zaprawy itp., doprowadzenie do właściwego 
zakresu wilgotności drewna), 

- jakość przygotowanych impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń), 
- przydatność, sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego, 
- prawidłowość przeprowadzania procesu impregnacji – przewidzianej liczby smarowań, 

równomiernością nanoszenia impregnatu, właściwe stężenie i temperatura cieczy 
impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu – na próbnych elementach przez zważenie 
przed zabiegiem i po nim, głębokość wniknięcia impregnatu (próbki z preparatem nie 
barwiącym powinny być zbadane w laboratorium na polecenie Inżyniera na koszt 
Wykonawcy), 

- skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem), 

- kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach ulegających zakryciu należy 
przeprowadzać przed ich zakryciem, 

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w 
dzienniku budowy i sporządzić protokół.   

 
Odbiór robót zabezpieczających 

- po wykonaniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać 
odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem elementów, 

- odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonanych robót z 
uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonywanych 
kontroli bieżących i okresowych, 

- odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna i określeniu 
ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiarową drewna. 
Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, 
głębokości nasycania i innych danych.   

 
Odbiór robót konstrukcyjnych 

Kontrola jakości wykonania robót oraz użytych materiałów powinna być prowadzona na 
bieżąco.  

Kontroli podlegają: 
- jakość i wymiary użytych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją   projektową, 
-  rozstaw elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz innych elementów dachu, 
- nachylenie połaci dachowych. 
  

Po sprawdzeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych dachu możliwe jest dalsze prowadzenie 
robót dekarskich i blacharskich. W przypadku niezgodności z dokumentacją projektową i ST 
oraz obowiązującymi normami Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i zgłoszeniu 
tego faktu zapisem do dziennika budowy. Roboty zostaną ponownie poddane sprawdzeniom 
odbiorowym. 

 
 Odbiór robót wykończeniowych 

Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu 
podlega jakość materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z 
dokumentacją techniczną. Podczas odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie 
dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są widoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementów 
oraz odchyłki od zadanych kierunków pionowych, poziomych oraz liniowości widoczne 
nieuzbrojonym okiem. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem. 

 

7. Obmiar 



Obmiar robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraz robót 
pomocniczych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim 
Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

SPECYFIKACJA  B.8 
 

POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
         Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania pokrycia 
dachowego oraz obróbek blacharskich podczas budowy świetlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. 
Łuków. 

 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego. 
 Zakres robót: 

- wykonanie pokrycia z blachodachówki gontopodobnej , 
- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej oc. powl. 
- wykonanie obróbek blacharskich  
- montaż ław kominiarskich 
-     wykonanie wyłazu dachowego. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 



1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 
• Panele z blachy stalowej gr. 0,43 mm z posypką bazaltową (dachówka ceramiczno-

metalowa): 
- długość paneli 1320 mm (efektywna długość krycia 1257 mm), 
- szerokość paneli 410 mm (szer. krycia 370 mm), 
- masa ~ 7,0 kg/m2, 
- wys. tłoczenia 25 mm, 
- wykończenie paneli – alucynk + akryl + farba epoksydowa + kruszywo skalne, 
- gwoździe do mocowania paneli – systemowe (4 szt. na panel). 

• – rynny dachowe półokrągłe ø 180 mm z polichlorku winyli (PVC) w kolorze pokrycia 
(ciemnoszarym), rury spustowe z mat.  jw. lecz ø 125 mm w kolorze białym (RAL 
9003/9010).  

• uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych, 
• ławy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiarskie stalowe malowane proszkowo w 

kolorze pokrycia dachu, 
• blacha płaska do obróbek blacharskich stalowa  z powłoką identyczną jak na panelach z 

blachy, kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego, 
• jakość powierzchni krycia – pierwszego rodzaju, 
• jakość wykonania powierzchni – pierwszej klasy, 
• dokładność wykonania wymiarów grubości, szerokości i długości – o zwykłej 

dokładności, 
• dokładność wykonania płaskości – o zwykłej dokładności, 

 
 

 
Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości 
CE. 
 

Rynny i rury spustowe: 
Wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i 

wolna od wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte 
pod kątem prostym do osi rury. 
Szerokość – rury spustowe charakteryzuje się, podając wewnętrzną średnicą rury. Średnica 
użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej 



dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. 
Producent powinien podać wielkość użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny 
albo podać w dokumentach każdej dostawy. 
Długość – długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli 
mierzono ją w temperaturze 20oC. 
Elementy uzupełniające rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolanka i uchwyty powinny 
być tego samego systemu co rynny i rury spustowe.  
 
Rynny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999. 
Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 
 
Ławy kominiarskie metalowe – systemowe szer. 25 cm lakierowane proszkowo zgodnie z 
kolorem pokrycia dachowego.  

 
3. Sprzęt 

Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 
poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,9 t. 

Cięcie blachy i blachy trapezowej może odbywać się wyłącznie urządzeniami nie 
powodującymi uszkodzenia powłoki (gilotyna lub nożyce). 

 
4. Transport 

Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 
„zwisanie” części blachy poza burtę środka transportowego. 

Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od 
podłoża. 

Panele nie mogą ulec zamoczeniu w trakcie przechowywania przed montażem na dachu. 
 

5. Wykonanie robót 
Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego 

oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza 
poniżej 5oC, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
 W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością 
szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). 

 
5.1. Montaż paneli z blachy. 

Przed rozpoczęciem układania paneli należy sprawdzić jednorodność odcienia koloru  
(czy seria produkcji, kodu koloru oraz data produkcji są jednorodne). Sprawdzeniu podlega 
również rozstaw łat: 
 - pierwsza (dolna) łata powinna uwzględniać wysunięcie panela do rynny, 
 - kolejne łaty w rozstawie 371 mm, 
 - ostatnia łata (jeśli krokiew nie jest wielokrotnością paneli) powinna być przybita w  
              odległości mniejszej niż 360 mm od kalenicy. 
 
 Zakładki boczne paneli powinny wynosić 5,0 cm. Wszystkie akcesoria dachowe 
(gąsiory, wiatrownice, obróbki boczne i okapu oraz blacha płaska przeznaczona na obróbki, 
powinny być elementem zastosowanego systemu. Kolejność i sposób montażu bezwzględnie 
zgodny z instrukcją producenta.  
 UWAGA! 
                 Roboty dekarskie należy wykonywać w obuwiu o miękkiej podeszwie, nie 
powodującej powstawania zarysowań. Stopy należy stawiać w dolnej strefie panela.  

 



Ławy dachowe mocować zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Montaż pokrycia dachowego powinien być tak zorganizowany, aby w jak największym stopniu 
ograniczyć chodzenie po zamocowanych już arkuszach. W razie potrzeby należy stawiać stopy 
na dolnych częściach paneli, uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i 
obróbce blachy, które mogłyby uszkodzić powłokę organiczną. 
W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki należy je 
zaprawić zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5.2. Montaż odwodnień 
Rynny 
Rynny z PVC do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych max. co 0,6 m. Elementy rynien 
łączyć na budowie ściśle z zaleceniami producenta i z materiałów preferowanych przez 
producenta. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku z tym należy dzielić 
je na odcinki, których końce umieszcza się w miejscach najwyższego wzniesienia rynny. Każdy 
odcinek rynny kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się go z drugim odcinkiem.  
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 
25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
   
Rury spustowe 
Montaż rur spustowych z blachy rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż 
linii wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. 
Poszczególne elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy.  

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 
Odwodnienie powierzchniowe. 
 
5.3. Montaż obróbek blacharskich 

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać 
należy zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi.  
 Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą 
tzw. wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. 
 
Nakrywy kominowe zabezpieczyć obróbką blacharską od góry zgodnie z projektem.  
 

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm 
powlekanej (odcień matowy) w kolorze max. zbliżonym do cegły elewacyjnej (RAL 3009). 
Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % na zewnątrz, bezpośrednio w styropianie (z 
pokryciem spadku zaprawą klejową i siatka zbrojącą). Blachę mocować do podłoża w dwóch 
miejscach kołkami rozporowymi z zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna 
dokładnie przylegać do podkładu na całej powierzchni i wchodzić pod element podprogowy 
okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem. Obróbka powinna wychodzić poza lico ściany na 
ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzonego PCV z uwzględnieniem przy 
montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu.   
 

Wyłaz dachowy 80x80 cm mocować do dodatkowych łat nad i pod otworem. Ościeżnicę 
przykręcić do łat tak, aby folia dachowa była wywinięta na zewnątrz. Po wypoziomowaniu i 
przykręceniu ościeżnicy przymocować folię ochronną za pomocą zszywek do łat. Kołnierz 
mocować rozpoczynając od ułożenia jego dolnej części połączonej z ołowianym fartuchem. 
Mocować go do ramy ościeżnicy wkrętami ze stali nierdzewnej. Boczne oraz górną część 
kołnierza przybić gwoździami do łat. Ułożone na zakład części kołnierz łączyć paskami z 
blachy i przybić do łat. Następnie zamocować za pomocą wkrętów elementy osłaniające ramę 
ościeżnicy. Ołowiany fartuch dopasować do kształtu blachy i przykleić na jej wierzch. 

 



Ławy kominiarskie mocować do konstrukcji po przymocowaniu blachy na całej powierzchni 
dachu.   
 

6. Kontrola jako ści robót 
Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić, co najmniej 

następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz 
innych robót zanikających, 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 
używanych do wykonanego pokrycia. 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych 
uzgodnień z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, 
a w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 
 
Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego 
przed przystąpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w 
protokóle z tego odbioru. 
Podłoża z desek – powinny być sprawdzane wg PN-71/B-10080.  

- sprawdzenie przekroju desek stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać 
za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie rozstawu desek należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki 
kontrolnej lub łaty kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm, 

- sprawdzenie poziomego położenia desek należy przeprowadzać za pomocą poziomicy 
lub łaty kontrolnej o długości 3 m, 

- sprawdzenie przybicia desek do krokwi (kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin, a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi 
(kontrłaty), 

- sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i 
pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm 

- sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu  
(np. kątomierza z poziomnicą lub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokładność 
pomiaru jest najbardziej istotna przy małych pochyleniach płaci (poniżej 5%) i powinna 
być wykonana z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w 
rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%, 

 
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to 

wykonane podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do 
wykonywania na nich pokryć dachowych. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże 
lub podkład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. 

 
W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z 

wymaganiami niniejszej ST Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub 
częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać 
poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST.  

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do 
wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań 
odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru. 

 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 
(atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z 



wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera 
należy pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg 
PN-N-03010:1983. 

 
Badanie prawidłowości wykonania pokrycia 
• Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub 

podłoża pod izolację. 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać 

głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). sprawdzenie szczelności pokrycia 
należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to 
można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody 
przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje 
się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków.  

• Sprawdzenie mocowania blachy do podłoża drewnianego należy przeprowadzać przez 
oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy 
łącznikami z dokładnością do 1 cm. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 
• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 

poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i 
kierunki pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i 
połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu 
wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii 
poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, 
czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być 
dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci 
powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny).  

• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora 
nadzoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 
należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny 
do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych miejscach 
albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy zaznaczyć w 
sposób trwały – umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać 
głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca styku ze ścianami, kominami, oknami dachowymi i wyłazami, itp.). sprawdzenie 
szczelności pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie 
deszczowym; sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc 
działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez 
nie i nie tworzy zacieków.  
 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 
 Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów 

papą należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku, gdy chociaż 
jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają 



wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku 
Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 
wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest 
ostateczny.  
 
7. Obmiar robót 

Obmiar robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obróbek określony 
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989 r. 
 

SPECYFIKACJA  B.9 
 

PODŁOGI I POSADZKI  
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 

  Budowa świetlicy w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóg i 
posadzek w związku z budową świetlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

- warstw wyrównawczych pod posadzki  
- posadzki z płytek gresowych 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

 
2. Materiały 
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 
 
Płytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-EN 87:1994, gat. I o wymiarach 
30x30x1,0 lub 35x35x1,0 cm. Przednóżki i cokoliki z gresu j.w. 
- nasiąkliwość ≤ 3 %, 
- ścieralność stopnic (podnóżków) IV÷V klasa. 
- twardość w skali Mohsa min.5  
- stopień antypoślizgowości min. R10 
 
Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych. 
Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych.  
 
Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych, elastyczna – do wykładzin narażonych na 
działanie mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor I grupa – do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST.  
 
Kolorystyk ę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym 
czynności nadzoru autorskiego. 
 
Wykładzina homogeniczna z PCV: 
Specyfikacja techniczna: 

- grubość całkowita : 2mm 
- waga całkowita :  2800g/m2  
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie 

pozwala na rozwój 
- kolory : dobór przez Inwestora 

 
3. Sprzęt 



Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak 
packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym 
uzębieniu, młotek, pobijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są 
mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 
 

4. Transport 
Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed 

działaniem wilgoci.  
Materiały ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na 

równej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
Wykładziny sztuczne składować w opakowaniach producenta ułożone na płask, w 

pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiały zabezpieczyć przed trwałymi 
odkształceniami mechanicznymi. 
 

5. Wykonanie robót 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 

budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w 
poszczególnych pomieszczeniach określona jest w dokumentacji projektowej.  

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego 
położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości 
powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co 
należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w 
podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod 
wykładziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkładzie gipsowym 1,5 %. 
W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki 
należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. 
 Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów 
drzewnych nie powinna być niższa niż + 10oC – zalecana +20oC. 

Przy wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w 
pomieszczeniach powinna wynosić, co najmniej + 15oC – zalecana + 18oC. 
    Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być układane w temperaturze niższej 
niż+ 5oC – zalecana + 15oC. 
Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 75 %. 
 

5.1. Podkłady cementowe 
Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być 

otynkowane. Podkłady wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku zbrojone siatką ø 4,5 
mm o oczkach kwadratowych 15 cm powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co najmniej 
12 MPa.  

Powierzchnia pod podkład powinna być oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3 %. 
Wilgotność sprawdzić za pomocą papierów wskaźnikowych. Zaprawę cementową układać 
miedzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ją ręcznie 
lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na ostro. 
Podkłady zbrojone wykonywać w dwóch warstwach. Najpierw ułożyć warstwę grubości równej 
połowie podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić zaprawą do pełnej grubości podkładu. Nie 
dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkłady powinny 
być zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i oddzielających fragmenty 
powierzchni o różniących się wymiarach. W świeżym podkładzie należy wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na głębokość 1/3÷1/2 grubości podkładu. 
Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi 



być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią PE 
lub polewanie wodą (min. po 24 godzinach). 
 
5.2. Posadzki z materiałów mineralnych 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. 
wiek powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I 
jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. 
 
Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 
30x30 cm powinna wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna 
pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe 
zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką 
warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna 
wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w 100%. Płytek nie moczyć w wodzie! 
 
Wykonywanie okładziny 
Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu 
naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z 
przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą 
plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z 
zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o konsystencji 
plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy 
zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i 
odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką.  
     

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie mrozu 
stosować zaprawę klejową elastyczną. 
Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi. W progach 
drzwi z trakcie układania płytek zamocować na klej aluminiowe listwy progowe. 
 
Przy wejściach zaprojektowano wycieraczki winylowa w ramie aluminiowej o grubości 13 mm 
i wymiarach 80x130x2 cm, 130x150x2,2cm i 130x200x2,2cm. Wycieraczki górną płaszczyzną 
należy zlicować z górną płaszczyzną posadzki w stanie wykończonym. 
 
Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Wykładzina z PVC 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 
W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 
stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 
samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. 
Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są 
pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być 
szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać 
się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności 
względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi 



nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV  powinien być stosowany klej 
dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny 
należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego. 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja 
montażu wykładzin  znajdującej się na stronie internetowej producenta. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Odbiór materiałów 

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na 
budowę, 

- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami. 

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, 
na zlecenie Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 

 
6.2. Odbiory mi ędzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 

na próbkach kontrolnych. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach 

w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością 
do 1 mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania 
podkładu. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 
podkładu, 

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i 
podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem 
za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 
mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 

 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

- przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
o temperaturę pomieszczeń, 
o wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 
o wilgotność podkładu, 



- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 
10 cm nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w 
odległości 10 cm od powierzchni podkładu, 

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub 
papierków wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna 
wynosić: przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych 
następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie, 

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
6.4. Odbiór końcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do 
konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w 
dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić 

na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych. 
- odbiór posadzki powinien obejmować: 
o  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 
o  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie 

podkładu, 
o  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju 

posadzki – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
o  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie wykonywania posadzki, 
o  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

 
Wymagania szczegółowe: 
Podkład cementowy i samopoziomujący:  

- wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są 
pęknięcia i rysy włoskowate, 

- powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za 
pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym 
miejscu powierzchni podkładu. Prześwit miedzy łatą a powierzchnią podkładu należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 1 
mm. 

- spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych 
spadków mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±2 mm na całej długości lub 
szerokości podkładu i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku, 

- przyleganie do podłoża – podkład powinien całą powierzchnią przylegać do podłoża i 
powinien być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie 



opukiwanie podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nieprzylegania posadzki do podłoża, 

- grubość podkładu – należy sprawdzić (w razie wystąpienia wątpliwości co do jego 
grubości) poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie 
przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za 
wynik sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną pomiaru w trzech 
otworach. Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera. 

-  powierzchnia wylewki samopoziomującej powinna być gładka, bez porów. 
 
Posadzki ceramiczne: 
 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących 
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin 
wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy 
przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie 
wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 
kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 
mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego 
opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny 
głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny.  

 
Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości.  
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 



SPECYFIKACJA  B.10 
 

TYNKI I OKŁADZINY  
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 

  Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania tynków i 
okładzin wewnętrznych w związku z budową świetlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres ST obejmuje wykonanie: 
- tynków rapowanych kat.0 
- tynków wewnętrznych zewnętrznych cementowo – wapiennych kat. III 
- okładzin ścian z płytek ceramicznych na kleju  
- gładzi gipsowych 
- naściennych listew zabezpieczających  

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie 
Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek 
Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  
Kod kategorii robót: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g.-k. 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Szczegółowe parametry zapraw 

podano w ST B.5 „Roboty murarskie”. 



 
Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć 
jeden z następujących dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat 
na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN albo aprobatę 
techniczną ITB. Znak budowlany i bezpieczeństwa mogą (powinny) być zastąpione znakiem 
jakości CE. 

 
Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 

cm, gat. I o parametrach: 
- nasiąkliwość płytek 3÷6 %,  
- ścieralność III÷V klasa. 

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń oraz elastyczna do zastosowań zewnętrznych. 
Zaprawa spoinująca do płytek – powszechnego stosowania j.w.  
Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynku na ścianach fundamentowych. 
Zaprawy powinny posiadać Aprobaty ITB i atesty higieniczne. 
Gips szpachlowy spełniający wymagania PN-B-30042:1997. 
Listwy osłonowe naścienne wykonać z desek jesionowych klasy I o wymiarach 18x2,0 cm. 
 
     Sufiy podwieszane - z płyt gipsowo – kartonowych 2500x1200x12,5 mm standardowe 
(GKB) oraz impregnowane (GKBI). Kierunek nadruku wskazuje kierunek włókien kartonu 
czyli największej jej sztywności. Krawędzie płyt spłaszczone (ułatwiające siatkowanie 
oznaczana AK). 
   Ruszt do sufitu podwieszonego z płyt g.-k. – systemowy ze stalowych profili nośnych CD 
60x27x0,6 mm oraz przejściowych UD 27x28x0,6mm. Mocowanie płyt g.-k. do profili 
stalowymi blachowkrętami zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S 
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2)  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
 
              Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 
 
              Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 
 
             Klej gipsowy 



Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 
 
             Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
 
             Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

 
3. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST 
B.5 „Roboty murarskie” oraz ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 
Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz 
samochód dostawczy do 0,9 t.  

Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze 
stali szlachetnej ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do 
spoinowania oraz pace z naklejanymi miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru 
materiału i formowania spoin. 

Ponadto do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t.  
Do wykonania sufitu podwieszonego  oraz okładzin ścian niezbędne są narzędzia ręczne tj. 

nóż do cięcia płyt, szpachelka do spoinowania złączy płyt, itp.  
 

4. Transport 
Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować 

analogicznie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”. 
 
Suche mieszanki 

Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w 
szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zależności od danych producenta).  
 

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być 
przewożone i składowane w opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 
miesięcy od daty produkcji w warunkach suchych. 
 

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w 
warunkach nie powodujących uszkodzenia materiałów.  
 

5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów. 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie kratki wentylacyjne i 
drzwiczki rewizyjne.  
 
5.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne kat. III   
Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych, betonowych i gazobetonowych. 



Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nienapełnione zaprawą 
na głębokość 10 ÷15 mm od lica muru. Pełne spoiny przed tynkowaniem wyskrobać na tę 
głębokość. W razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed 
tynkowaniem mur zmyć wodą. 

 
Wykonywanie tynku. 
Tynk należy wykonać zgodnie z następującą kolejnością: 

• Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu należy użyć pionu, sznura i gwoździ, 
które należy wbić co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych 
gwoździ wykonać placki z zaprawy i wygładzić je równo z główką gwoździa. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Można użyć do tego celu również listew drewnianych lub 
stalowych. 

• Obrzutkę wykonać z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na 
ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej 
obrzutki powinna odpowiadać 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

• Narzut wykonać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu wyrównać go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika, narzut zaś na wrębach, na 
słupach itp. – specjalnymi wzornikami. 

• Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej „tłusta” niż do narzutu; 
grubość gładzi 1÷3 mm. Po stężeniu gładzi zatrzeć ją packą drewnianą lub stalową. W 
czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.       

 
Tynki zwykły kategorii III –powinny składać się z obrzutki i narzutu i gładzi jednolicie zatartej 
na gładko. Grubość tynku powinna wynosić 15÷18 mm.  
W trakcie wykonywania tynków należy obsadzić kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm. 
 
5.2. Gładzie gipsowe 
Przygotowanie podłoża 
Gładź gipsowa może być stosowana na podłoża nie narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. 
Wilgotność podłoża powinna być nie większa niż 6%. Podłoże powinno być oczyszczone z 
kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części 
powierzchni należy  wcześnie odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy 
szczotki stalowej. Jeżeli istnieje konieczność redukcji chłonności podłoża, należy zastosować 
emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z zaprawą należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Przygotowanie zaprawy 
Gładź gipsową przygotowuje się przez wsypanie materiału do wody i intensywne mieszanie 
ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do 
przygotowania zaprawy należy używać czystych nie korodujących narzędzi. Pozostawione w 
naczyniu resztki związanej zaprawy skracają czas wiązania przygotowanej następnej partii 
masy.  
W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w 
przypadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia po powtórnym jej wymieszaniu 
(po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje właściwości przez około 1,5 godziny. 
 
Wykonywanie gładzi  
Gładź gipsową nakłada się na powierzchnię równomiernie metalową pacą, dociskając masę 
silnie do podłoża. Zaleca się, aby najpierw wypełnić duże ubytki. Gładź na ściany nakłada się 
pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 
sufitów, gładź należy nakładać pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć pacę 



w kierunku "do siebie". Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i 
przeszlifować. Czas otwartej pracy gładzi zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia 
i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację. Po wyschnięciu pierwszej 
warstwy należy przeszlifować nierówności, odpylić powierzchnię i zaciągnąć drugą warstwę na 
takich samych zasadach. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie wyszlifować. 
Przed malowaniem powierzchnię odpylić. 

  
5.3. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność tj. tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne powinny 
być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i wilgotności ≤4%.  
 
Przygotowanie zaprawy 
Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5oC do +25oC.  

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 
min. i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie 
wymieszać. 

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o 
wymiarach 20x25 cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % 
powierzchni spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz 
należy stosować metodę kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na 
powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie moczyć w wodzie! 

 
Wykonywanie okładziny 

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem 
czasu naskórkowania). Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem 
wykładziny z przedstawicielem Zamawiającego (ok. 3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny 
uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 48 godzin. 
Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. 
Zaprawę o konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy 
gumowej packi. Nadmiar masy zbierać ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki 
oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą 
szmatką. W trakcie układania płytek na narożach wypukłych mocować listwy narożnikowe z 
PCV. 

 
5.4. Montaż listew drewnianych 
- osłony narożników – w ciągach komunikacyjnych (wiatrołap, hall, świetlica) należy 
zabezpieczyć narożniki ściany za pomocą osłon narożników wybranego producenta stolarki 
drzwiowej. Dolna krawędź osłony narożnika powinna znajdować się powyżej cokolika.  
- osłony naścienne – na ścianach w świetlicy i komunikacji - na wys. oparcia ~ 75 cm osłony z 
drewna jesionowego lub dębowego gr. 2,0 cm – listwy poziome szer.18 cm mocowana na 
wkręty 10x80.  
 
5.5. Sufit podwieszany z płyt gipsowo - kartonowych 

Montaż konstrukcji nośnej należy rozpocząć od wytrasowania położenia elementów 
aluminiowych na suficie. Następnie należy za pośrednictwem kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego w wyznaczonych miejscach przytwierdzić do konstrukcji stropu kształtowniki 
obwodowe typu U. Kształtowniki obwodowe przed kotwieniem powinny być wcześniej 
układane na taśmach uszczelniających. Następnie w przymocowane kształtowniki obwodowe 
wsuwa się słupki, tj. kształtowniki typu C i ustawia je w pionie w określonym rozstawie. Styki 
pomiędzy profilami a sufitem  należy uszczelnić taśmami ze spienionego polietylenu gr. 3mm.    
 



Następnie należy ustawić płyty przylgowo do konstrukcji nośnej z zastosowaniem odstępu od 
podłoża szerokości ok. 1 cm, a następnie zamocować je za pośrednictwem łączników o 
rozstawie max. 250 mm. Wkręty powinny być łączone na stykach mijankowo. Następnie należy 
wypełnić spoiny płyt masą gipsową  i zatopić w niej siatkę w włókna szklanego a następnie 
wygładzić. Zaszpachlować należy również otwory po wkrętach. Narożniki zewnętrzne należy 
zabezpieczyć poprzez zatopienie w masie gipsowej kątowników aluminiowych. Po wyschnięciu 
i stwardnieniu gipsu należy miejsca szpachlowane przeszlifować drobnoziarnistym papierem 
ściernym.  
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym 

Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów 
analogicznie jak w ST B.4 „Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod 
tynk oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku. 

 
Na powierzchni tynku kat. 0 dopuszczalne są włoskowate rysy skurczowe. Minimalna 
przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić 0,05 MPa. 
 
Przy tynkach kategorii III oraz gładziach gipsowych niedopuszczalne są pęknięcia na 
powierzchni oraz wypryski i spęcznienia. Minimalna przyczepność do podłoża powinna 
wynosić 0,025 MPa. 
Odchyłki grubości tynku powinny wahać się w granicach  od -4 do + 2 mm. 

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwykłych wg PN 70/B-10100 zestawiono w 
poniższej tablicy. 

Kategoria 
tynku 

Dop. odchylenia powierzchni 
od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Dop. odchylenia powierzchni 
od kierunku pionowego 

Dop. odchylenia powierzchni 
od kierunku poziomego 

Dop. odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

podanego w dokumentacji 
0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

III 
3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 szt. na całej długości łaty 

kontrolnej  

1 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach wysokości do 
3,5 m oraz nie więcej niż 6 mm 

w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

3 mm na 1 m i ogółem nie  
więcej niż 6 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

3 mm na 1 m 

IV, IVf, 
IVw 

2 mm i w liczbie nie większej 
niż 2 na długości łaty 

kontrolnej 

1,5 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach wysokości do 
3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

2 mm na 1 m 

 
Niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 
 

6.2. Okładziny ceramiczne 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i 
ST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru, 

- sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego 
ukształtowania powierzchni podłoża zgodnie z niniejszą ST, 



- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez 
dostawcę, stwierdzającą zgodność użytych materiałów z właściwymi normami 
przedmiotowymi.  

Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie Inspektora nadzoru 
poddać badaniom jakości przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.  

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości 
warstwy kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych. 

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących 
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. Tolerancja szerokości spoin 
wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej. 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy 
przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie 
wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 
kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 
wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 
mm/m. 

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego 
opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny 
głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny.  

 
6.3. Odbiór robót montażowych drobnych elementów drewnianych 

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunku do wymiarów podanych w 
dokumentacji projektowej powinny wahać się w granicach ±2,0 mm. Listwy nie mogą różnić 
się wymiarami względem siebie. Długość listew nie może różnić się o więcej niż ±5,0 mm. 

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
różnić się o więcej niż ±5,0 mm. Powierzchnia listew nie może wykazywać wad 
powierzchniowych, ewentualnych pęknięć, sęków itp. 

Zamocowanie listew powinno być poziome. Ewentualne odchyłki od kierunku poziomego 
nie powinny być widoczne gołym okiem.   

 W przypadku stwierdzenia niedokładności w wykonaniu i montażu elementów 
drewnianych widocznych gołym okiem i przekraczających wartości odchyłek określone wyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest wymienić dane elementy na pozbawione wad lub wskazane 
przez Inspektora nadzoru usterki usunąć na własny koszt. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane powyżej dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń 
dało wynik ujemny, całą wykładzinę lub tylko jej niewłaściwą część należy uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest obowiązany doprowadzić 
okładzinę do stanu zgodności z normą oraz ST i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  



Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 
9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 

SPECYFIKACJA  B.11 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
         Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące montażu stolarki 
okiennej i drzwiowej w związku z budową świetlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zakres: 
-  dostarczenie i montaż okien PCV 
-  dostarczenie i montaż drzwi drewnianych 
- dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych 
- dostarczenie i wyłązu na strych, 
- dostarczenie i montaż wrót garażowych. 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 



 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 
Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 

2. Materiały 
Okna i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz 

znakiem bezpieczeństwa B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa 
znaki powinny być zastąpione znakiem jakości CE.  

 
Podstawowe parametry użytkowe, jakie powinny spełniać okna: 
- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5÷1,0 m3/(h*2*daPa2/3) 
- szczelność na wodę opadową przy różnicy ciśnień ∆p=120Pa 
- ugięcie elementów od obciążenia wiatrem f≤1/300 odległości między punktami zamocowania 

a ugięcia na krawędzi szyb zespolonych, nie większe niż 8 mm 
- izolacyjność cieplna pakietu szybowego – U=0,7 W/(m2*K) 
- przepuszczalność światła pakietu szybowego TL=80% 
 
Projektuje się okna pięciokomorowe (profil siedmiokomorowy – szer. ościeżnicy 82 mm) PCV 
zespolone barwione w masie na kolor biały z zewnętrzną okleiną drewnopodobną w jasnym 
kolorze naturalnego drewna, typowe uchylne i uchylno-rozwierane. W pomieszczeniach 
świetlicy (małej i dużej) oraz zapleczu świetlicy, okna powinny być wyposażone w nawiewniki 
higrosterowane. Szczegółowy wykaz stolarki okiennej wg dok. projektowej i przedmiaru robót. 
 
Drzwi wewnętrzne p.poż. – stalowe, pełne o klasie odporności ogniowej EI30 z 
samozamykaczem, izolowane termicznie (współczynnik przenikania ciepła max. 1,5 W/m2K). 
Ościeżnica stalowa. Kolor naturalnego dębu. 
 
Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe HDF pokryte naturalnym fornirem dębowym  z 
ościeżnicami drewnianymi stałymi z MDF. Opaski maskujące wg. wykazu stolarki, tuleje 
wentylacyjne w drzwiach do pom. sanitarnych, pom. porządkowego, pomocniczego i zaplecza 
świetlicy. 
 
Drzwi w systemowej ściance kabinowej – z HPL, z odbojami, o wys. co najmniej 2 m z 
prześwitem 0,15 nad podłogą. 
 
 
Drzwi zewnętrzne stalowe – pełne, o klasie odporności ogniowej EI30, z samozamykaczem, 
izolowane termicznie. Ościeżnica stalowa, systemowa. Kolor kremowo-biały RAL 9001. 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne - izolowane termicznie, z samozamykaczem, 
współczynnik przenikania ciepła max. 1,5 W/m2K. Drzwi wyposażone dodatkowo w zamki 
górne. Okleina w kolorze naturalnego dębu (przedsionek pożarowy oraz drzwi do kotłowni w 
kolorze kremowo-białym RAL 9001. Drzwi do kotłowni z dźwignią antypaniczną od wewnątrz. 



 
      Drzwi aluminiowe wewnętrzne – bez przekładki termicznej, z przeszkleniem górnego pola 
szkłem bezpiecznym. 
 
Szczegóły stolarki drzwiowej zgodnie z załączonym wykazem stolarki (załącznik nr 3 do 
projektu budowlanego). 
 
Wrota garażowe – przemysłowe (kolor ceglasty)o konstrukcji stalowej, segmentowe górne 
izolowane termicznie. Napęd elektro-mechaniczny z możliwością awaryjnego otwierania 
ręcznego. Kolor kremowo-białym RAL 9001. 
 
  Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-10085.  
 
  Ślusarka aluminiowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-90/B-92210. 
 
Wyłaz strychowy drewniany, systemowy, izolowany termicznie.   
 

3. Sprzęt  
Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu 

pionowego materiałów wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 
  

4. Transport 
  Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do 
tego przystosowanymi. Okna przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. 
Stolarka powinna być rozmieszczona równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest 
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekładkami z 
miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje się pasami do stałych 
uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie 
transportu. W jednym stosie powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru nie 
uszkodzić okna będącego pod spodem. Stolarka w trakcie składowania i transportu powinna być 
zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Stolarka okienna 
Czas osadzania stolarki okiennej. 

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odbyć się po wykonaniu robót mokrych 
(posadzki, tynki) i po wyschnięciu budynku.  

Obróbki zewnętrzne powinny być montowane w trakcie wbudowywania okien, co 
umożliwi wykonanie ciągłych na całym obwodzie okna uszczelnień. 
 
Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowanie. 
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacją projektową.  

Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio od 
wymiarów gabarytowych i koloru okien. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm.  
 

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa 
sztucznego i dużej dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%. 



 
Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki 
sprawdzić zgodność wymiarową otworów z założeniami projektowymi.  
 
Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania. 
Przygotowanie ościeży. 
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny 
być równe i gładkie, a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu.  
 
Przygotowanie okien. 

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do 
wbudowania skrzydła zdjąć. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki PU i kitów 
oraz podczas prowadzenia robót malarskich i tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i 
ochronną taśmą malarską. 

 
Wprawianie okien. 

Okna powinno być posadowione na części konstrukcyjnej - nośnej ścian. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 
ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ściągów 
montażowych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe 
luzy przy stojakach i nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub 
klockach podporowych, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego klinowania powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic.  

Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami okien uszczelnić samorozkurczalną pianką 
izolacyjną. Pianki używać po uprzednim umieszczeniu rozpórek w oknach zabezpieczających 
przed odkształceniami. 

Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane 
lub specjalne wkręty. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby 
spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji 
okien. Niezależnie od rodzaju, wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z 
ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Minimalne zagłębienie łączników w murze 
powinno wynosić 60 mm. 
Ościeża wewnętrzne otynkować, zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokrą. 

W trakcie wstawiania okien należy obsadzić prefabrykowany podokiennik wewnętrzny. 
Podokiennik powinien mieć spadek do wewnątrz pomieszczenia na poziomie 2÷3%. 
 
5.2. Stolarka drzwiowa 
Montaż drzwi wewnętrzne drewnianych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. 
Ościeżnicę drewnianą usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze 
większym od ościeżnicy o ok. 2÷3 cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność 
ustawienia. Następnie ościeżnicę zamocować do ścian za pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i 
średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej strony. Przed opiankowaniem ościeżnicy zabezpieczyć ją przed 
zabrudzeniem taśmą malarską oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po wyschnięciu pianki 
odciąć ją nożem a następnie za pomocą kleju montażowego przykleić do ościeżnicy listwy 
maskujące. Otwory w ramie powstałe podczas wkręcania dybli zamaskować za pomocą 
plastikowych zaślepek. 
Ościeżnice stalowe drzwiowe zamocować w konstrukcji muru w trakcie wznoszenia ścian.  
 

6. Kontrola jako ści robót 
Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z 
zamówieniem, 



- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

- po wbudowaniu. 
Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla 
wymiarów do 2,5 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych 
ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od 
pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie 
więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła 
okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 
zamykać. 

Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.  
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na 

podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 
r., nr 75, poz. 690). 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

SPECYFIKACJA  B.12 
 

ROBOTY  MALARSKIE 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
malarskich w związku z budową świetlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni wewnętrznych, lakierowaniem i 
malowaniem elementów metalowych i drewnianych. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne akrylowe 

wodorozcieńczalne, w których spoiwem są wodne dyspersje akrylowe odpowiadające normie 
PN-C-81914:2002.  

Do malowania powierzchni zewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne do 
zastosowań zewnętrznych.  

Do lakierowania powierzchni drewnianych stosować lakier chemoutwardzalny akrylowo-
poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-81150:1997.  
Do wykonania lamperii należy użyć farby olejnej ogólnego stosowania odpowiadającej normie 
PN-C-81607:1998. 
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania elementów stalowych – powinna spełniać 
wymagania PN-EN ISO12944-5:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie.  
 
Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  
 

3. Sprzęt 
Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach 

trudnodostępnych malować pędzlem płaskim o miękkim włosiu. 
Do lakierowania elementów drewnianych stosować pędzel płaski z miękkim włosiem.  

Malowanie farbą olejną lamperii przy pomocy wałków z gąbki. 
 

4. Transport 
Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-81400 

– w temperaturze zalecanej przez producenta. 
 

Transport i składowanie lakierów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta 
w oryginalnych pojemnikach. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 



5.1.1. Podłoże mineralne 
Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do 

malowania, zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. 
Ewentualne szczeliny wypełnić masą akrylową. Nie stosować do tego celu mas silikonowych! 
Drobne odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy wypełnić gładzią gipsową i po 
wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wilgotność powierzchni 
przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna być większa niż max. 4% 

Powierzchnia sufitu powinna być gładka, równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych 
zanieczyszczeń.  

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- po wstawieniu stolarki okiennej. 

Drugie i trzecie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek  
 

5.1.2. Podłoże drewniane 
Powierzchnia drewniana powinna być odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, żywicy lub 

innych zanieczyszczeń. Starą powłokę malarską należy usunąć lub zmatowić drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni należy zaszpachlować szpachlówką 
żywiczną. 

 
5.1.3. Podłoże stalowe 

Podłoże stalowe oczyszczone do stopnia czystości, co najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; 
podłoże suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Z elementów wcześniej malowanych należy 
usunąć starą powłokę szpachli oraz dokładnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym 
papierem ściernym. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
    Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej 
niż +22oC. Zaleca się, aby temperatura podczas robót malarskich przy malowaniu farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od +12 do  +18oC 
 
5.2.1. Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych 

Powierzchnię płyt g-k zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 1:2. 
Następnie powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po 
powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po 
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku 
prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. 

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z 
otworami okiennymi. 

Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami 
okiennymi.  
Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi. 
 
5.2.2. Malowanie farbą emulsyjną tynków i powierzchni betonowych 
Na przygotowane i odkurzone podłoże nanieść wałkiem warstwę z farby podkładowej do 
gruntowania. Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i 
przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby 
nawierzchniowej, wykonując między nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. Miejsca 
trudnodostępne malować niewielkim pędzlem płaskim z miękkim, jasnym włosiem. 
 



5.2.3. Lakierowanie elementów drewnianych  
Przed przystąpieniem do lakierowania powierzchnię drewnianą dokładnie odkurzyć. 

Następnie czystą nawierzchnię lakierować lakierem do drewna bezbarwnym, 
chemoutwardzalnym. Elementy należy lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą 
warstwę stanowi lakier podkładowy nanoszony za pomocą wałka. Kolejne warstwy stanowi 
lakier nawierzchniowy.  
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinny przekroczyć 48 godzin. Umiarkowane 
użytkowania pomieszczenia możliwe jest po ok. 24 godzinach.   
UWAGA: niezależnie od niniejszej ST stosować się do zaleceń producenta. 
 
5.2.4. Malowanie lamperii farbą olejną 

Podłoże gipsowe przed malowaniem należy zagruntować pokostem rozcieńczonym, np. 
benzyną lakierniczą w stosunku 1:1. Następnie nanieść warstwę z farby podkładowej do 
gruntowania. Nierówności na powierzchni zaszpachlować szpachlówką olejno-żywiczną i 
przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym. Następne dwie warstwy wykonać z farby 
nawierzchniowej, wykonując między nanoszeniem powłok drugie szpachlowanie. 

 
5.2.5. Malowanie elementów metalowych farbą chlorokauczukową 

Po oczyszczeniu i odtłuszczenie powierzchni profili stalowych należy je pomalować 
pędzlem płaskim o miękkim, jasnym włosiu farbą chlorokauczukową czerwoną tlenkową. 
Następnie należy nanieść tą samą techniką dwie warstwy emalią chlorokauczukową ogólnego 
stosowania w kolorze czarnym. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca: 

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich, 
- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony 

normami państwowymi. Wyroby powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu 
Higieny (PZH). Korzystne byłoby również posiadanie przez wyrób znaku E oznaczającego 
produkt ekologicznie bezpieczny. 

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po 
zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach. 
 
6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych: 

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie, a także na reemulgację. 

- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd, 
- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów 

pędzla lub wałka.  
- nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz 

widocznych łączeń i poprawek, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego 

podłoża, 
- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia, 
- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna 

z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała. 
 

6.2 Wymagania finalne dla powłok olejnych: 



 
- powłoki powinny być odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie 

wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość, 
- powłoki powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zamiany odcienia, 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego 

podłoża, 
- powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże, które nie powinny być 

dostrzegalne okiem nie uzbrojonym, 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk lub być matowe lub półmatowe w przypadku 

nawierzchni matowych. 
 

6.3 Wymagania finalne dla powłok lakierowych: 
 

- powłoki z lakierów powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny wykazywać 
śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam, 

- powłoki powinny wytrzymywać próby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie 
wodą z mydłem, na przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i twardość powłoki oraz 
ścieralność, 

- powłoki powinny mieć połysk lakierowy, być błyszczące, lecz nie kryjące i nie 
powinny wpływać na zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem. 

 

7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót malarskich określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w 
budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

SPECYFIKACJA  B.13 
ELEMENTY  ŚLUSARSKIE 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu.  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania elementów 
ślusarskich w związku z budową świetlicy wiejskiej we wsi Zalesie, gm. Łuków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują swoim zakresem: 
   - dostarczenie i montaż poręczy dla niepełnosprawnych, 
   - dostarczenie i montaż balustrad schodowych. 
 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów  
Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod kategorii robót: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności 
publicznej 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
2.1. Poręcze dla niepełnosprawnych w pom. higieniczno-sanitarnych 
Poręcze dla niepełnosprawnych i lustra uchylne ze stali nierdzewnej: 
- poręcz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dł. 75cm - szt  2 
- poręcz stała umywalkowa dł. 55cm – szt.  2 
- lustro uchylna 60x60cm – szt.1 
Poręcze dla niepełnosprawnych przy pochylni zewnętrznej – kpl. 
Balustrady schodowe zewnętrzne – 10 kpl. 
 
2.2. Poręcze i balustrady 
Balustrady schodowe i pochwyty należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H 
ø40 mm umieszczone na dwóch wysokościach 1,1 i 0,90 m.  
Balustrady powinny przenosić siły poziome (określone w Polskich Normach). Max. prześwit 
otworu miedzy elementami powinien wynosić 12 cm. Balustrady powinny posiadać 
zabezpieczenie uniemożliwiające wspinanie się po nich (np. wertykalny układ elementów 
wypełniających) oraz zsuwanie się po poręczy (np. guzy występujące na poręczy). 
Poręcze na schodach powinny być montowane w odległości 5 cm od ściany, do której są 
przymocowane. Poręcze przy schodach należy przedłużyć o 30 cm oraz zakończyć w sposób 
zapewniający bezpieczne użytkowanie. 
 

3. Sprzęt 
Narzędzia ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych 

opisanych w stosowanych ST. 
Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9 t. 

 



4. Transport 
Elementy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i założeniami 

zawartymi z zbliżonych ST oraz ST B.0 „Warunki ogólne”. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było 

harmonijna i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów ślusarsko – kowalskich, 
uporządkowanie miejsca pracy od pozostałości materiałów budowlanych (gruzu) i 
zabezpieczenie miejsc pracy: 

- materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów ślusarsko – 
kowalskich, 

- przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz oświetlenia miejsca pracy, 
- możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzić szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów 

należy zabezpieczyć w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Usytuowanie elementów ślusarskich powinno odpowiadać zapisom dokumentacji 
projektowej. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu 

podlega jakość materiałów, wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z 
dokumentacją techniczną. Podczas odbioru końcowego ocena jakości wykonania robót będzie 
dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są uszkodzenia elementów oraz odchyłki od 
kierunków pionowych, poziomych oraz liniowości widoczne nieuzbrojonym okiem z odległości 
ok. 1,5 m. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem. 

Usytuowanie poręczy dla niepełnosprawnych powinno odpowiadać wymaganiom 
producenta oraz  powinny być dostosowane do wymogów ergonomicznych osób 
niepełnosprawnych. Usytuowanie poszczególnych elementów nie powinno przekraczać ± 1 cm 
w stosunku do danych wyjściowych określonych w literaturze fachowej i danych producenta.  
Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych zawarto w stosownych ST. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim 

Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 
 

8. Płatność 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 
r., nr 75, poz. 690). 
 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 



SPECYFIKACJA  B.14 
 

ZBIORNIK NA ŚCIEKI SANITARNE  
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
            Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
zbiornika na ścieki sanitarne podczas budowy świetlicy wiejskiej we wsi Zalesiu, gm. Łuków. 
 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu szczelnego 

żelbetowego zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 8,0 m3 o wymiarach rzutu poziomego 2,40x3,0 
m. 
 
1.5. Zakres prac towarzyszących 

- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania zbiornika w terenie, 
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne 
 
1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacją B.0. 
„Warunki ogólne”. 

 
1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kod kategorii robót: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
Projekt przewiduje montaż prefabrykowanego żelbetowego zbiornika na ścieki o poj. 

8,0 m3 z płytą najazdową. Zbiornik dostosowany powinien być do gruntów nawodnionych. 
• Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane zbiornika na ścieki (wymiary poziome 

2,40x3,00 m, h=1,65 m), 
• Kominek, króciec, 
• Właz żeliwny typu ciężkiego ø 600 mm, 
• Stopnie włazowe żeliwne, 
• Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem uszczelniaczy (alternatywa – klej i kity trwale 

plastyczne producenta), 



• Kit trwale plastyczny (połączenia szczelin dylatacyjnych), 
• Masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa, 
• System powłok wodo- i chemoodpornych właściwy dla producenta prefabrykatów, w  
• Piasek. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producenci materiałów posiadają na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty 
Higieniczne oraz czy materiały i wyroby posiadają znak jakości CE lub B. 
 
3.  Sprzęt  

Sprzęt mechaniczny powinien posiadać obsługę z odpowiednimi uprawnieniami, 
posiadać niezbędne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny być sprawne i nie 
powodować zagrożenia dla pracowników i osób postronnych. 

Do montażu elementów zbiornika na ścieki należy zastosować żuraw jezdniowy na 
podwoziu kołowym z wysięgnikiem teleskopowym, umożliwiającym pracę w ograniczonej 
przestrzeni. Do wykonania wykopu należy zastosować koparkę podsiębierną o poj. łyżki 0,40 
m3. 
 
4.  Transport 

Transport materiałów na plac budowy oraz na jej terenie powinien odbywać się zgodnie 
z przepisami BHP. Materiały przewozić zgodnie z instrukcjami producenta - nie powodując ich 
uszkodzenia. 

 
5. Wykonanie robót 
       Projekt przewiduje montaż zbiornika przez dostawcę (przedstawiciela producenta). 
Zbiornik na ścieki należy ustawić na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Odbiór materiałów 

Jakość materiałów powinna być sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie 
przedstawionych przez dostawców lub producentów certyfikatów jakości, Aprobat 
Technicznych, itp. Materiały odbiegające parametrami technicznymi od założonych w 
dokumentacji projektowej powinny zostać poddane oględzinom (przez osobę sprawującą 
funkcję nadzoru inwestorskiego) mającym na celu określenie ich przydatności i możliwości 
wbudowania bez zmniejszenia parametrów jakościowych i eksploatacyjnych gotowej 
konstrukcji. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności materiałów do wbudowania 
Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt dany materiał na właściwy i usunąć 
materiały nieprzydatne z terenu budowy.  
 
6.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem sprawdzeniu podlegają następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
 
6.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów wbudowanych sprawdzeniu podlega: 
- prawidłowość osadzenia elementu, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru (nadzór inwestorski) uzna za niezbędne dla jakości 
wykonanych robót – zwłaszcza dotyczące estetyki wykonania przęseł. 
 
6.1. Badania przy odbiorze robót 
6.1.1. Wymagane badania 



- materiałów jak w pkt. 6.1 niniejszej ST 
- gotowego wyrobu, 
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów. 
 

6.1.2. Badania gotowych elementów 
Badanie elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 
- wymiarów – taśmą z dokładnością do 1 mm, 
- wykończenia powierzchni – za pomocą liniału metalowego mierniczego, 
- zabezpieczenia przeciwwodnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności; powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 

Z przeprowadzonych sprawdzeń powinien być sporządzony protokół odbioru, w którym 
powinna być podana ocena jakości wykonanych elementów. 
  

6.1.3. Badanie jakości wbudowania 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania 

elementów z dokumentacja techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót (za wyłączną zgodą nadzoru inwestorskiego, inwestora i 
projektanta). 
W trakcie odbioru należy sprawdzić: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dok. projektową i 
niniejszymi ST. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione zauważone usterki. 
 
6.2. Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania określone wyżej dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z dokumentacją projektową i niniejszymi ST. W przypadku, gdy 
chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy albo całość robót albo tylko ich część 
uznać za niezgodną z niniejszymi ST. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi niniejszej 
ST, komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo 
odrzucić roboty, czy też dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z 
ustalonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami technicznymi i niniejszymi ST.   
 
6.3. Wymagania szczegółowe 

Zbiornik powinien zgodnie z projektem odpowiadać wymogom szczelności oraz  
wytrzymałości – płyta górna najazdowa. Beton hydrotechniczny B25 (C25/30) o 
wodoszczelności W8 z dodatkami uplastyczniającymi i wodoszczelnymi. 
 

7.  Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonaniem elementów objętych niniejszą ST określony jest 

na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 
stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwego KNR (KNNR lub innych). 

 
8.  Podstawa płatności 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9.  Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Część 4. Arkady. Warszawa 1990. 



 

 
 
 


