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SPECYFIKACJA B.0
WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Jadwisinie.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogolnych warunkéw
wykonywania i odbioru robdt polegajacych na stworzeniu zewnetrznej silowni wraz z
przestrzenia rekreacyjng we wsi Jadwisin.

Lokalizacja: Jadwisin, gm. Lukow, dziatki o numerze ewid.: 466/2, 468/4.
Inwestor: Gmina Lukdw.

Dane liczbowe:
- powierzchnia dziatki objeta przeksztalceniem — 144,00 m?
w tym:
zieleh — 96,04 m’
utwardzenia - 23,96 m*
nawierzchnia bezpieczna — 24,00 m*

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Moment rozpoczecia budowy nastgpuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych, na
ktore sktadaja si¢:

a) Wytyczenie obiektow w terenie
b) Zagospodarowanie placu budowy
¢) Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie ,,wykonanie niwelacji terenu” nalezy rozumie¢ szereg czynnosci
technicznych zmierzajacych do uzyskanie takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod
budowg, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe majace na celu
osiggnigcie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym
opracowaniem.
Koszt wykonania prac towarzyszacych i tymczasowych w pelni ponosi Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy
- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w
terminach i w sposob okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych
robét,
- wykonawca dla potrzeb budowy nie bedzie korzystat z energii elektrycznej inwestora
(zastosuje wlasny agregat pradotwdérczy).

5. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét



Roboty budowlane bedg prowadzone w oparciu o opracowanie projektowe ,,Otwarte Strefy
Aktywnosci w gminie Lukow” opracowane przez Zaklad Remontowo — Budowlany CYKLOP
Andrzej Socko, kosztorys inwestorski, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz ustalenia z
Inwestorem.

7. Zakres stosowania (ST)
7.1. ST dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych opracowana w oparciu o
obowigzujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Jest ona
podstawa, ktérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajacego) i mozliwo$ci Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robét.
7.3. ST okresla rol¢ nadzoru oraz spos6b kontroli i odbioru poszczeg6lnych elementdw i

calej inwestycji.

8. Zakres robét objetych ST
8.1.  Zakres robot bgdacych przedmiotem zamdwienia obejmuje zagospodarowanie
czgsci dzialek o numerach geodezyjnych 466/2 i 468/4 obiektami sportowo-
rekreacyjnymi, oraz zielenia tacznie z robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi.

8.2.  Specyfikacja Techniczng objeto:
o roboty ziemne i przygotowawcze terenu,
o wykonanie sitowni zewne¢trznej z montazem nastepujacych urzadzen: wioslarz,
orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i surfer.
montaz szachownicy,
montaz tawek parkowych,
montaz koszy na $mieci,
montaz stojaka na rowery,
wykonanie ciggu pieszego,
wykonanie niwelacji terenu i zasadzenie zieleni ozdobne;.
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9. Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumieé nastgpujgco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- stanowi zbidr opracowan zawierajacych w szczeg6lnosci zbiory wymagafi, ktére sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wlasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wspolny Stownik Zaméwien CPV_(Common Procurement Vocabulary) — jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym dla potrzeb zaméwief
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamowienia.

Grupy. klasy. kategorie robét — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy , kategorie robot okreslone w
Rozporzagdzniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz.L340 2 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatno$¢, wydang przez jednostke uprawniong ujeta w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.




Certyfikat zgodno$ci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okre$long Polska lub Europejska Normg (obowigzujaca na terenie RP) lub Aprobata
Techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze sharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia sktada sie z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robot.

Dokumentacja powykonaweza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianani w opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw okreslonych w umowie
(kontrakcie) na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej opracowania geodezyjnego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw osnowy geodezyjnej
przedsiewziecia oraz punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- pomiarach przemieszczen obiektoéw i jego podloza oraz odksztalcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych, elementéw
zagospodarowania dzialki oraz elementéw ulegajacych zakryciu w toku prowadzonych robét
budowlanych.

Geotechniczne warunki _posadownienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosei gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie (metoda makroskopows) i
laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad
procesem budowy przedmiotu zaméwienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach
czgsciowych robét zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdinego, jakie majg spemiaé roboty budowlane oraz zrealizowane
obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem
robét i realizacji umowy (kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materialy niezbedne do realizacji robét objgtych
zamoéwieniem, zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z
kryteriami zgodnosci materialéw okreslonych w poszczegdlnych dziatach niniejszych ST.




Wyréb budowlany — w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaistalowania lub zastosowania z sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng caloé

uzytkowa.

Przedmiar robot — jest to ogét wszystkich czynno$ci zwigzanych z ustaleniem rodzajow i ilosci
robét, ktére maja by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilo$ci robét w
przedmiarze dokonuje si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilodci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Zposéb dokonania obmiaru oraz
doktadnosc nalezy przyja¢ scisle wg wilasiwego dla danego rodzaju rob6t KNR.

KNR — Katalogi Nakladéw Rzeczowych — s3 to zestawienia norm iloSciowych, podajgce
specyfikacje i ilos¢ nakladéw rzeczowych niezbgdnych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naklady sa normami u$rednionymi, opracowanymi dla réznych proceséow
technologiczno-organizacyjnych i maja charakter wielkosci maksymalnych. Oznacza to, ze nie
mozna ich zawyza€, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje si¢ wyceny z
zastosowaniem wspoiczynnikow, dodatkéw, itp.

Roboty zwiazane z przygotowanie terenu pod budowg — nalezy rozumieé jako: rozbiérki,

usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelacje, przebudowe sieci uzbrojenia terenu
kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym, prace dotyczace przygotowania placu budowy, itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukeji obiektéw — nalezy rozumieé jako roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektow przewidzianych w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu, zaréwno budynkéw jak i budowli, ale takze sieci uzbrojenia terenu,
parkingdw, zieleni, chodnikéw, $ciezek, fontann, drobnych form architektonicznych.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumieé¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujacych
w realizowanych obiektach.

Roboty wykoriczeniowe — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie prac tynkarskich, instalacje
drzwi i okien, instalacje podwieszonych sufitéw, instalacje $cianek dzialowych, kladzenie
podidg, plytek, tapety, szklenie, malowanie, ktadzenie paneli , naktadanie okladzin ochronnych,
cynkowanie, instalacje mebli wbudowanych itp.

Odbibr czesiowy (robét budowlanych) — odbiéw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow.
Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu dudowlanego wykonanego w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, prze zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako odbidr koficowy.

Odbidr koncowy obiektu budowlanego (robét) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy dotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale
Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu
budowy i terenéw przyleglych oraz po przygotowaniu przez Wykonawce wymaganych
dokumentow.

10. Ogélne wymagania dotyczace robét



11.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Przedmiot zamdéwienia realizowany bedzie w jednym etapie.

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu
publicznego w obrgbie budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do
obowigzkdéw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robét
objetych umowsg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej poprzez wlasciwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt nastapi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnosé.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw obcigzg Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materialdw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
uszkodzenia drég w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi pelng odpowiedzialnosé za
ludzi oraz obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sa prowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne oplaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska obcigza Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg ze
wzgledéw nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;j,
ale osiggnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementdw, to takie materiaty i
roboty mogg zosta¢ zaakceptowane przez nadzor za wiedza i zgodg Inwestora.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wplywa to na nie zadowalajaca jako$¢ element6w, to takie materialy i
roboty nie zostang zaakceptowane przez nadzor i Inwestora (osobe upowazniong
przez Inwestora do pelienia obowiazku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robdt tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpniania im danych i informacji
wymaganych tg Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw wystepujgcych w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
nadzor oraz w razie potrzeby projektanta, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Materialy i urzadzenia

11.1.

11.2.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wilasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okres§lonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.



11.3.

11.4.

Elementy wyposaZzenia sportowego powinny odpowiadaé wymogom odpowiednich

norm i polskich federacji sportowych oraz posiada¢ wszelkie atesty i dopuszczenia

do stosowania w obiektach sportowych.

Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:

o w stosunku do wskazanych materialéw, okazaé certyfikaty zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczng,

o udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jako$ci i sposobu skladowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowania,

o materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakos$ci wyrobu
CE (zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub polskim znakiem budowlanym B.

12. Sprzet

13.

14.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robét i
przewozonych materialéw i1 urzadzen.

Ilo$¢ i wydajnos$é sprze¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy
umozliwiajacy prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
umowy, nie zostang przez nadzér dopuszczone do robot.

Wykonanie robét

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i urzadzen oraz wykonywanych
robét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i poleceniami nadzoru.

Nadz6r bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia
robot, oceng jakosci materialéw i postepem robdt a ponadto, we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych
akceptacji wypelienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji
projektowej a takze normach i wytycznych.

Dzialania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasny
dozér nad wykonywanymi robotami.

Kontrola jakoS$ci

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materialow.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatéw i robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiar6w ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczyé nadzorowi
za$wiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty



14.7.

14.8.

14.9.

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportéw z wynikami badann Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
nadzorowi.

Materiaty, dla ktérych wymagane sa atesty bedg okreslone przez nadzér. Kopie
atestow powinny by¢ przediozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
w okresie trwania budowy nastepujacych dokumentéw budowy:

- protokél przekazania terenu budowy

- protokétly z narad i ustalen

- protokoly odbioru robot.

15. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robdt

okreslone s3 indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (KNNR lub innych)
kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16. Odbior robot i dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegaé beda:

- roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu

- zakonczone elementy robot

- dostawy materiatéw i urzadzen

- przedmiot umowy w formie koficowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresie rekojmi

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robét.

Gotowos¢ danego elementu robot i dostaw do odbioru Wykonawca zglasza
pisemnie dla Inwestora i jednoczesnie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzor
Inwestora dokona odbioru w ciggu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzér w czasie odbioru, Ze wystepuja odchylenia
od przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wczesniejszych polecen badz
ustalen, nadzor ustala zakres robSt poprawkowych Ilub podejmujg decyzje
dotyczace zmian i korekt.

Koficowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do koncowego odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Robét pisemnie z bezzwlocznym
powiadomieniem nadzoru i Inzyniera kontraktu o tym fakcie.

Koncowy odbior ostateczny powinien nastapi¢ nie pdzniej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzo6r potwierdzenia o zakoniczeniu robét.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, niniejsza
ST, normami technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinna si¢ zapoznaé¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.



17. Dokumenty do koncowego odbioru ostatecznego.

18.

19.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonania koricowego odbioru ostatecznego jest

protokot sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowag

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Protokéty pomiaréw kontrolnych oraz badan

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone w umowie

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koficowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza
komisja.

Skutki prawne odbioru konicowego robét

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory przejat protokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z
chwilg odbioru odpowiedzialno$¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na
Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, dajg sie
wykry¢ przy dotozeniu nalezytej staranno$ci. Jako$é wykonanych rob6t ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i czy ich
rezultat nadaje si¢ do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiaja dla
Inwestora znaczenie, ktéremu stuzylo zawarcie umowy, czy tez dotknicte s3 tego
rodzaju wadami, ktére wylaczaja ich funkcjonalnosé, przydatnosé, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robét, a co si¢ z tym wigze wykonaniu
objetego umowg zobowigzania w cato$ci lub czesei (jezeli wykonywane prace maja
charakter prac oddzielnych, maja swoje indywidualne znaczenie) mozna méwié
wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umowg i zasadami budowlanymi i nie
wykazujg wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstalych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o
roboty budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Procedura dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaplate wynagrodzenia za wykonanie robot.

Gwarancja na wykonane roboty okre§lona zostanie w umowie (kontrakcie)
zawartym pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

Odbiér po okresie rekojmi

19.1.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad zaistnialych w okresie rekojmi.



19.2.

Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢é dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty
koricowego odbioru ostatecznego.

20. Przepisy zwigzane

20.1.

20.2.
20.3.

Akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
system6w oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano — montazowych.
Normy, wytyczne i instrukcje.

21. Uwagi koncowe
Niezaleznie od zapiséw zawartych w niniejszej specyfikacji, podstawowym dokumentem
okreslajacym szczeg6towe warunki wykonania i odbioru robét objetych niniejszymi
specyfikacjami technicznymi jest umowa (kontrakt) na wykonanie danego zakresu robét
zawarta pomiedzy Wykonawcg i Inwestorem.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1. Cze¢$é ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywno$ci w gminie Lukéw. Strefa w Jadwisinie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru rob6t ziemnych i przygotowawczych zewnetrznej sitowni wraz z przestrzenia
rekreacyjna we wsi Jadwisin.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST



Zakres rob6t ziemnych niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w
punkcie 1.1 obejmuje:
- usunigcie warstwy ziemi ro§linne;j,
- wykonywanie wykopdw,
- wykonywanie plantowania, profilowania i zageszczania podtoza,
- wykonanie nawierzchni trawiastych (nawierzchnie naturalne ulepszone).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic wykopéw i fundamentow,

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne.

1.6. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Kod kategorii robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod kategorii rob6t: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod kategorii robé6t: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogélne. oraz
Warunkami Ogélnymi (ST B.0) niniejszych ST.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywa¢ do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw
iglastych niekorowanych o $rednicy 7+11 cm i dlugosci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o
srednicy 0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonaé z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu objetego dokumentacjg projektows.

Grunt uzyskany z wykopéw rozplantowaé na terenie objetym opracowaniem. Wykonawca
dostarczy dodatkowy materiat ziemny do wykonania nasypéw w ilosci wynikajacej z bilansu
wykopow i nasypow.

Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

Piasek drobny oraz zwir powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Podklady piaskowe wykona¢ z piasku kopalnianego wilgotnego.

Do wykonania podsypek ciggu pieszego uzyé kruszywa tamanego.
Do wykonania nawierzchni utwardzonych uzyé mieszanki gliniasto-piaskowe;. .

Do wyk. warstw podioza terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzyé nastepujacych
komponentow:



- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.
Do wykonania i pielegnacji terené6w zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o skiadzie mieszanki:
- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)
- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
- 15% Wiechliny lakowej (Poa pratensis)
- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- srodki chwastobédjcze (dostosowane do pojawiajacych si¢ chwastéw).

3. Sprzet
Do prac pomiarowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe i szpilki.

Do wykonywania robét ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samochoéd samowytadowawczy 5+10 t,

- ciagnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochdéd dostawczy 0,9 t

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,

- koparka gasienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m’

- glebogryzarka ciagniona,

Sprzgt mechaniczny powinien by¢ w pelni sprawny oraz posiada¢ niezbgdne dopuszczenia
do pracy w terenie.
Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne przemieszczane beda wylacznie na terenie obje;tym opracowaniem.

Srodki transportowe poruszajagce si¢ po drogach powinny spelnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na of pojazdu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych warunkéw obcigzaja Wykonawce. Wykonawca
Jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiadaé stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami. W przypadku pojazdéw wielkogabarytowych Wykonawca musi uzyskaé pozwolenie
wlasciwego Zarzadu Drog na przejazd lub przewdz pojazdéw lub maszyn budowlanych.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce robot.

5. Wykonanie robot

Roslinnos¢ istniejaca na terenie objetym opracowaniem powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Ewentualne kary za zniszczenie lub
oplaty za przesadzenie roslin beda obcigzaty Wykonawce.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych



Wyznaczenie punktéw gléwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno byé
wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania
wysokosci nalezy wybra¢ staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku do ktérego
odnosi¢ wszystkie wymagane wysoko$ci. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié
czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania robot.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t ziemnych w gruncie kat I=1I1.

5.2.1. Usunigcie warstwy ziemi roslinnej

e Na terenie obj¢tym robotami wystepuje warstwa ziemi roslinnej o migzszosci ok. 25
cm,

e W miejscu projektowanych terenéw sportowych i rekreacyjnych przewiduje sig
usunigcie ziemi roslinnej za pomoca spycharek. W odlegtosci 1,5 m od pni najblizszych
drzew nalezy usuwaé grunt recznie. Zdjety humus powinien byé¢ sktadowany w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz najezdzaniem przez pojazdy.

5.2.2. Zagospodarowanie nadwyzki ziemi z wykopow.
Ziemig pozyskang z wykopow nalezy przeznaczy¢ zagospodarowania placu wokot
$wietlicy.

5.2.2. Wykopy i niwelacja terenu

e  Wykonanie niwelacji terenu przewiduje si¢ metoda mechaniczng. Wskaznik
zageszczenia nasypow powinien wynosi¢ Ip=1,0 wg normalnej metody Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.

e Metoda wykonywania wykopdéw pod fundamenty urzadzefi — reczna przy pomocy
szpadli i fopat. Urobek nalezy rozplantowal na zanizonych terenach przylegtych.
Fundamenty beda wylewane w gotowych wykopach. Wymiary wykopéw powinny
odpowiada¢ wymiarom fundament6w.

e Sciany wykop6w nalezy tak ksztaltowaé lub obudowywa¢, aby nie nastapito obsuniecie
si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzgledniaé wszystkie oddziatywania i wplywy, ktdre
moglyby narusza¢ stateczno$¢ gruntu. Statecznos¢ $cian powinna by¢ zachowana w
kazdej porze roku.

¢  Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

- w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wickszej niz przewidywana, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie srodki zapewniajace wymagana no$nos$¢ podioza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odklad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.3.3. Przygotowanie podloza i wykonanie nawierzchni trawiastych
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje si¢ na terenie silowni zewnetrznej oraz
pozostatych terenach zielonych. Tereny zielone po oczyszczeniu z resztek budowlanych
gruzu, itp. rozplantowaé do przyjetego poziomu z wyréwnaniem wypuklosci do 10 ¢cm a
nastepnie spulchni¢ mechanicznie glebogryzarka z pocieciem i rozdrobnieniem darniny (na
glebokos¢ ok. 3+5 cm). Nastgpnie podloze zagesci¢ za pomoca samojezdnego walca
statycznego do projektowanego poziomu nawierzchni.



Do wysiewu trawy nalezy stosowa¢ mieszanke trawnikowa przeznaczong do trawnikow
uzytkowych (nawierzchni sportowych) o skfadzie podanym w dokumentacji technicznej (i
pkt. 2 niniejszej ST). W dniu wysiewu gorna warstwa gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0
cm wilgotna — gleba nie powinna przykleja¢ sie do butéw). Nalezy stosowaé siew reczny w
dzief bezwietrzny stosujac na 1 m’ boiska 25 gram nasion. W celu réwnomiernego siewu
nalezy calos¢ nasion podzieli¢ na cztery czesci i wysiewaé kolejno z czterech réznych stron
(zgodnie z zalaczonym w dokumentacji projektowej schematem). Siew powinien byé
dokonany na glebokosé 0,5+1,0 cm.

Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjna nalezy delikatnie wyréwnaé grabiami
czgsciowo przykrywajac nasiona ziemia i zagesci¢ watem metalowym recznym o wadze nie
przekraczajacej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie $rodkéw odstraszajacych ptaki.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pielegnacja nawierzchni trawiastych wraz z
koszeniem (tylko na terenie boisk). W ramach pielegnacji nawierzchnia powinna byé w
miare potrzeby podlewana zraszaczem (przy braku deszczu od 7 do 21 dni po wysiewie). Po
osiggnigciu przez trawe 5,0+8,0 cm wysokosci nalezy zebraé pozostate kamienie i inne
zanieczyszczenia oraz rozrzuci¢ miotlg koprolity i kretowiska a nastepnie uwatowaé lekko
nawierzchni¢ walem recznym o masie 50 kg (czynno$é¢ tg nalezy wykona¢ przy suchej
pogodzie). Pierwsze koszenie trawy wykona¢ w kilka dni po uwalowaniu skracajac tylko
konce lisci (ok. 10+15 mm).

Chwasty (zwlaszcza szerokoliscienne) nalezy usuwaé recznie lub stosujgc herbicydy

selektywne (rodzaj dostosowaé do sktadu chwastow).

5.4. Podczas realizacji robé6t ziemnych nalezy przestrzegaé nizej wymienionych
zasad bhp

e Prace musza byé prowadzone zgodnie z dokumentacja,

o Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace,

e Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowana do rodzaju uzytego sprzetu,

e Nie dopuszczac, aby pomiedzy koparkg a Srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,
Samochody powinny by¢ ustawione tak aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki.

5.6. Postgpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

e Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (podklady kamienia, zwiru, piasku),
woweczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

e W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia
fundamentu, znajduje si¢ grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwa do czasu ustalenia sposobu
postgpowania.

e W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajgcych
statecznosci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.



6. Kontrola jakosci robét
6. 1. Kontrola wykonania robét ziemnych
e  Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntow zalegajacych w
miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w
podiozu w momencie rozpoczynania robét. Zakres i termin przeprowadzania kontroli
¢ Kontrola podczas wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniala mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét
przy odbiorze koficowym.
e  Odstgpstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robét
ziemnych i przygotowawczych musza byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

6.2. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okreslono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie
powinny by¢ wieksze niz:

+5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
+2cm dla rzednej gérnej plaszczyzny terendéw zielonych od projektowanej
niwelety

6.3. Odbior robot ziemnych
e Odbidr materiatéw

- odbiér materialéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inZzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego ich
wbudowaniem,

- w przypadku gdy materiat ztoza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robdt ziemnych, mozna go uzy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mozliwosé
poprawienia jego wlasciwosci zgodnie z wymaganiami,

- przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega sklad mieszanki trawnikowej na
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

e Odbidr czesciowy robot

Odbidr czgiciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu
(tj. podloze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystapieniem do nastepnej fazy
(czgsci) robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w
terminach po6zniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw
odpowiednich badan i kontroli.

e Odbidr koncowy robét
Odbidr koncowy robot ziemnych powinien byé przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, lacznie z protokétami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koficowym moga by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru konicowego robét ziemnych podlega sprawdzeniu gestosé trawy (brak
widocznych golych placow), zéttawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopien
zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie goérnej plaszczyzny od zalozonej niwelety
wynosi £2,0 cm.

Odbiorowi podlega réwniez prostoliniowos¢ linii, ich widoczno$¢ na podlozu oraz
szerokosc.

e  Ocena wynikéw odbioru



- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czes$ciowe robét oraz
odbiér koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

- wprzypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robé6t ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koricowy robét jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo
rozebra¢, a nastgpnie wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong jako$é i
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukeji,

- w przypadku wykopéw oraz podlozy, ktérych ocena wykazata roznice rzeczywistych
warunk6w wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze byé
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robét ziemnych, jak i
projekcie konstrukeji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podlozu, i po
przedstawieniu oceny skutkdéw zmian dla robét lub konstrukcji.

7. Obmiar

Obmiar robét ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogow Nakladéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegblowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).
8. Platnosé

Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

6. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. .
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom L. Budownictwo ogélne. Czg$é 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.2
ROBOTY BETONIARSKIE

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Eukéw. Strefa w Jadwisinie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét betoniarskich zewngtrznej sifowni wraz z przestrzenia rekreacyjng we wsi
Jadwisin.



Niniejsze Specyfikacje Techniczne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu na
budowie wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych, w tym:

- montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych do mocowania urzadzen,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod mocowania koszy i tawek.
- wykonanie faw betonowych pod obrzeza,

UWAGA!

W przypadku wykonania przez ~Wykonawce fundamentéw
monolitycznych do mocowania urzadzen, jest on zobowigzany do sporzadzenia projektu
wykonawczego.

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic fundamentéw oraz elementéw zagospodarowania.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO
6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki og6lne”.

1.3.Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materialy uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiadaé¢
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

W celu uzyskania gladkiej powierzchni betonowej, deskowanie przed betonowaniem
powlec $rodkiem antyadhezyjnym.

2.2.Cement



2.3.

Do wykonania betonu B15 (C12/15) do podktadéw betonowych (faw) pod obrzeza
zastosowac¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 R.
Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej powinna wynosié 280 kg/m’ betonu.

Do wykonania betonu B20 (C16/20) i 25 C20/25 zastosowaé cementy portlandzkie nisko
alkaliczne, jak CEM I MSR 42,5 NA, CEM I 32,5 NA o zawartosci alkaliéw ekwiwalentnych
ponizej 0,5 %, a takze cementéw hutniczych CEM III/A 32,5 NA z cementowni Warta, CEM
III/A 32,5 NA z cementowni Rejowiec, Rudniki i Strzelce Opolskie oraz CE III/A 32,5 R z
cementowni Matogoszcz o zawartosci alkaliow ekwiwalentnych ponizej 1,1%. Ilo$¢ cementu
nie powinna przekraczaé 350 kg/m’ betonu. Warto$é w/c<0,5.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnie$é w palcach.

W przypadku watpliwosci co do jakosci cementu Wykonawca powinien dokonywaé kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie Inwestora, w urzgdowym laboratorium do badafh materialowych i przekazywaé
Inwestorowi kopie wszystkich §wiadectw tych préb.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chronié przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegdlnych partii metoda wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podlogi
magazynow powinny by¢ ulozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczaé: dla workéw 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workow 6-warstwowych — 18.

Kruszywo

Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyklych.

Powinno sklada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieraé¢ sktadnikow
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw,
pirytéw, pirytéw gliniastych, skladnikéw organicznych oraz ziarn reagujacych z alkaliami
klinkieru krzemionki. Niedopuszczalne sa rodzaje kruszyw zawierajace krzemionke reaktywna
w odmianach polimorficznych, jak trydymit i krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i
chalcedon, wystepujacych w takich skatach jak porfiry, krzemienie, mylonity i ryolity.

W przypadku watpliwosci co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczyé
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé¢ na wypehienie mieszanka kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubosci
otuliny. maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej réwna klasie betonu.
Dobér kruszywa powinien zapewni¢ brak zjawiska wydzielania wody i mleczka cementowego

w procesie ukladania betonu (rozkladania i zaggszczania). Zawarto$¢ frakcji kruszywa do 0,25
mm nie powinna by¢ mniejsza od 4%.



Ze wzgledu na brak szczegétowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat facznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca sie okreSlanie krzywych granicznych na
podstawie PN-88/B-06250.

Do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych zastosowaé kruszywo o uziarnieniu
0+-31,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonéw.

Powinna pochodzi¢ ze zZrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z miejskiej instalacji wodociggowej nie wymaga badan.

Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej
wytrzymalodci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego stosunku
w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Zaleca si¢ aby stosunek w/c w uzytej mieszance betonowej byt nie wiekszy niz 0,50.

2.6. Beton

Przy wykonywaniu elementéw o malej objetosci robot przewiduje sie¢ wykonywanie betonu
bezposrednio na budowie. Elementy betonowe o wickszej objetosci wykonaé z betonu
towarowego.

Producent betonu towarowego powinien przedstawié atest potwierdzajacy klase betonu

Beton (oraz wszelkie sktadniki uzyte do jego wykonania) powinien spelniaé wymagania
normy PN-EN 206-1:2003.
Beton stosowany do wykonania elementéw konstrukcyjnych powinien charakteryzowaé sig
klasa ekspozycii:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej: klasa XD3
- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF4

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w betonie zestawiono w ponizszej tabeli.

Zastosowanie betonu Klasa zawarto$ci chlorkéw® Maksymalna zawarto$¢ CI
odniesiona do masy cementu®

Bez zbrojenia stalowego lub innych

elementéw metalowych, z wyjatkiem Cl1,0 1,0%

uchwytéw odpornych na korozje

Ze zbrojeniem stalowym lub innymi C10,20 0,20%

elementami metalowymi C10,40 0,40%
Cl10,10 0,10%

Ze stalowym zbrojeniem spr¢zajacym

C10,20 0,20%

* Klasa zawarto$ci chlorkéw odpowiednia dla betonu o specjalnym zastosowaniu, zalezny od postanowier
przyjetych w kraju stosowania betonu

b W przypadku stosowania dodatkéw typu II oraz ich uwzgledniania w masie cementu, zawarto$¢ chlorkéw wyraza
si¢ jako procentowg zawartosé jonéw chloru w odniesieniu do masy cementu wraz z catkowitg masa
uwzglednianych dodatkéw

Do betonu zawierajacego zbrojenie stalowe, sprezajgce zbrojenie stalowe oraz inne
elementy metalowe nie nalezy dodawac¢ chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

W celu okreslenia zawartosci chlorkéw w betonie nalezy okreélié sume ich' udziatéow w
sktadnikach, stosujac jedna z ponizszych metod lub ich kombinacje:




- obliczenie na podstawie maksymalnej zawartoéci chlorkéw w sktadniku, dopuszczonej w
normie dotyczacej danego skladnika, albo deklarowanej przez producenta kazdego sktadnika,

- obliczanie na podstawie zawartosci chlorkéw w sktadnikach okreslonej co miesige jako suma
srednich z ostatnich 25 oznaczen zawartoci chlorkéw oraz iloczynu 1,64 x obliczone
odchylenie standardowe dla kazdego skiadnika.

Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania podktadéw powinna byé
wilgotna, na stopy fundamentowe powinna byé gestoplastyczna.

2.7. Materialy dodatkowe
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykonywane sa na placu budowy recznie przez ciesli. Uzywaé
narzedzi ciesielskich: siekiera, topér ciesielski, pila i ciosta. Urzadzenia r¢czne mechaniczne:
reczne pilarki — do cigeia podiuznego, skosnego i poprzecznego; reczne wyrzynarki — do cigcia
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pily grzbietnice — do doktadnego
cigeie prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego cigcia listew po katem,
wiertarki, wkretarki i szlifierki.

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzy¢ betoniarek wolnospadowych o pojemnosci
0,15; 0,25 lub 0,35 m’. Betoniarki powinny umozliwiaé réwnomierne rozprowadzenie
skladnikéw oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i
przy danej wydajnosci mieszania.

Sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny, nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikéw i
0s6b trzecich.

4. Transport

Transport materialéw na teren budowy w miejsce skladowania powinien odbywaé sie w
sposob bezpieczny. Nie sa3 wymagane do tego celu specjalistyczne Srodki transportu kotowego.
Warunki przewozenia materialéw powinny odpowiadaé warunkom ich sktadowania (pkt. 2
niniejszej ST).

Transport mieszanki betonowej na teren budowy w miejsce wbudowania powinien
odbywaé si¢ w sposéb bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami
transportu  kolowego tzw. betonomieszarkami w celu unikniecia segregacji pojedynczych
skladnikéw i zniszczenia betonu. Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Przy
skladaniu zaméwienia wykonawca powinien poda¢ producentowi oprécz parametréw
technicznych opisujacych materiat réwniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniego $rodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomiedzy magazynem
dostawcy a placem budowy.

Czas transportu nie powinien by¢ dhuzszy niz:

¢ 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
¢ 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe bylo prawidlowe wbudowanie
mieszanki tacznie z zageszczeniem przed rozpoczeciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umozliwiajgcej latwe ich opréznienie lub pompy przystosowanej do podawania



mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo
zastosuje odpowiednie Srodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy
wylocie. Dopuszcza sig takze przeno$niki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigkszg od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$é powinna byé kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

S.1. Deskowanie elementéw
Wymagane wylacznie w gornej strefie stop fundamentowych.

5.2. Wytwarzanie betonu
Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowaé sie do ponizszych zalecen:

- czas mieszania skladnikéw mieszanki (najpierw dozuje sie kruszywo, nastgpnie cement i
wodg) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku
konsystencji pélciekiej i cieklej).

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowa¢ masowo; dopuszcza sie
stosowanie innych metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji
doktadnosci dozowania i udokumentowania tego faktu.

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekie dodatki moga byé dozowane masowo
lub objetosciowo.

Tolerancje dokladnosci dozowania skiadnikéw nie powinna przekraczaé granic
podanych w ponizszej tablicy.

Sktadniki Tolerancja
Cement
Woda
Kruszywo + 3% wymaganej ilosci

Dodatki stosowane w iloéciach > 5% w stosunku do
masy cementu

Domieszki i dodatki stosowane w ilodciach < 5% w

+ 59 j ilosci
stosunku do masy cementu % wymaganej ilosci

UWAGA: Tolerancja jest to roznica migdzy wartoscia zatozong a warto$cig zmierzong

Dopuszcza si¢ zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna byé
potwierdzone przez producenta certyfikatem jakosci.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.3.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;j.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu poprawnosci wykonania

wykopow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowaé nastepujace warunki:

® przed betonowaniem sprawdzié: zgodno$¢ rzednych z projektem, wymiary fundamentéw

* betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton Wytrzyma%os'ci >15MPa przed pierwszym
zamarzchxem W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do —5°C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili jej ukladania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny byé prowadzone
woéwczas pod bezposrednim nadzorem,



e mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg
rynny zsypowej (do wysoko$ci 3m).

® W razie potrzeby zageszczanie mieszanki w fundamentach wykonywaé przez reczne
sztychowanie pretem stalowym.

W przypadku betonowania elementéw w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien byé uktadany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gladki, zwarty,
Jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete,
a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowa,
ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktére Inzynier (osoba upowazniona
przez Inwestora do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw.

Ze wzgledu na niewielka objgtosé robét nie przewiduje sie wykonywania przerw roboczych
w monolitycznych elementach betonowych.

5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
Fundamenty prefabrykowane pod urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcja
producenta z uwzglgdnieniem warunkéw gruntowo-wodnych.

Fundamenty pod kosze i lawki
Stopy pod mocowania kosz6w i fawek powinny mieé wymiary 40x40x80cm.

Fawa pod obrzeza betonowe

* Pod obrzeza betonowe 8x30x100 cm nalezy wykonaé z betonu C12/15 lawy betonowe z
oporem o przekroju poprzecznym F=0,075m". Korytowanie pod obrzeza wykonaé zgodnie
z projektem z zageszezeniem dna. Wskaznik zageszczenia dna nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.4. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakorficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach
od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C
betonu nie nalezy polewagé.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.  Rozformowywanie
konstrukcji moze nastgpié po osiagnigciu przez beton wytrzymatosei rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukeji przez ludzi, lekki sprzgt transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sic po osiagnieciu przez
wytrzymatodei na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania
nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym betonie.



5.5. Usterki wykonania
Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie nawierzchni betonowej po zwiazaniu betonu rzadka
Zaprawa cementow3.

6. Kontrola jako$ci robot
6.2.Wymagane wlasciwosci betonu
Zalecenia do projektowania betonéw.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN
206:1:2003 wymaga si¢ stosowania betonowych elementéw konstrukcji z betonu klasy co
najmniej: C12/15 (B15).

Lawy pod obrzeza betonowe wykona¢ z betonu C12/15 (B15).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwigkszenia
urabialnosci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cieklosci.

Klasg betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$é charakterystyczna betonu na $ciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (fy cy1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fex cube) Wg PN-EN 206-1:2003.

6.3.Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci co do jako$ci mieszanki betonowej oraz jej wlasciwosci jako
betonu stwardniatego i dojrzalego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1.
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6.4.Badania i odbiory konstrukeji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robét polegaja na sprawdzeniu
na biezaco, w miarg postgpu roboét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych
rob6t z projektem i obowigzujagcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki badafi oraz wnioski i zalecenia powinny byé przedtozone Inwestorowi.

6.4.2. Badania po zakoriczeniu budowy
Podczas odbioru koricowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Protokoly stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupehieri dokumentacii,
¢) Wyniki badar kontrolnych betonu (jezeli byty wykonywane),
d) Protokoly z odbioru robét zanikajacych tj. fundamentéw
e¢) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukgji,
wymagane zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidlowosci polozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- jakosci betonu pod wzglgdem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiar6w i potozenia konstrukcji betonowych:



Odchylenie ptaszczyzny podkiadu betonowego pod ciag komunikacyjny max. 3 mm na lacie 3
metrowej.

Dopuszczalny spadek nawierzchni 0,5% +0,1%.

Pozostale elementy:

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia: £20mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu tatg dlugosci 2
m: +8mm

Odchylenia dlugosci lub rozpigtosci elementéw: =20mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: £8mm

Odchylenia w rz¢dnych powierzchni: £5mm

7. Obmiar

Obmiar robét zwiazanych z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementow
okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegbtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt sg zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR Iub innym).

8. Platnos¢
Platnos¢ wedhug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1. wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zutla paleniskowego.
Badania techniczne.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-79/B-27617 Papa asfaitowa (na tekturze).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogolne. Czgs¢ 1. Arkady, Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czesé ogbélna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Jadwisinie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét nawierzchniowych podczas budowy zewnetrznej sitlowni wraz z przestrzenia
rekreacyjng we wsi Jadwisin.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
- nawierzchni utwardzonych (pow. pod szachownica — 23,96 m?),
- nawierzchni syntetycznej pod urzadzeniami (naw. absorbujaca upadek—24,00 m?),
- pozostale tereny zielone (strefy bezpieczeristwa, trawniki i powierzchnie pod drzewami
— 96,04 m*).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic poszczeg6lnych elementow,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezb¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0.
»Warunki ogblne”.

1.7.  Nazwy i kody rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kod kategorii robot: 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektows, ST i obowigzujgcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm wg dokumentacji projektowej
spelniajgce réwnoczesnie wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Cement portlandzki CEM 1 32,5 powinien odpowiadaé¢ normie PN-B-19701:1997.
Piasek, Zwir i tluczei kamienny stosowane do wykonania podbudowy pod

nawierzchnie powinny odpowiadaé normie PN-EN 13043:2004 oraz wymaganiom S.T. B.2
Roboty ziemne.



Kruszywa powinny spelia¢ warunek przepuszczalnosci i zageszczalnosci.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadkg EPDM (kolor
bragzowy zblizony do RAL 8028) o tgcznej grubosei 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o lacznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze
zaggszcezalny) odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. W projekceie przyjeto jako $rednig
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zaggszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm’). Warstwa gorna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana
z kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchni¢ bezpieczna (absorbujacg upadek) nalezy wykonaé z ptyt 500x500x30 mm
okolonych krawgznikami gumowymi zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymatoéé na rozciaganie , min. 0,75 N/mm?

2. Wydhuzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wlasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odporno$¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatos$¢ — klasa Cfl sl

Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podioza dla sitowni zewngtrznej i
pozostatych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastepujacych komponentow:

- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Do wykonania i pielggnacji terenéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o sktadzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)

- nawdz: azofoska
- srodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajacych si¢ chwastow).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materialéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty
Higieniczne oraz czy materialy i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

Krzewy — wg projektu zagospodarowania nastepujace gatunki:

- surmia wielokwiatowa (Catalpa speciosa)
- brzoza brodawkowata (Betula pendula ,,Y oungii”
- berberys zwyczajny (Berberis vulgaris).

Nawierzchnie utwardzone (szchownica).

Nawierzchnie utwardzone przeznaczona do ruchu pieszego nalezy wykonaé z
mieszanki gliniasto-piaskowej o nastepujgcym skladzie:

-zawartos¢ frakeji zwirowej (powyzej 2,0 mm) od 0 do 10 %,

-zawartos¢ frakeji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm) od 70 do 85 %,

- zawartos$¢ frakcji pylowej (od 0,002 do 0,05 mm) od 12 do 23 %,

-zawartos¢ frakeji ilowej (ponizej 0,002 mm) od 3 do 7 %.

. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu powinna wynosié min. 3,0 cm.



Podbudowe pod nawierzchni¢ utwardzong nalezy wykonaé¢ z kruszywa tamanego o
grubosci 15 cm.

Na podsypke pod thuczen nalezy zastosowaé piasek o gr. ziaren 2-4 mm (grubosé
warstwy min. 5,0 cm).

Powierzchnie utwardzone nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach
100x30x8 cm.

3. Sprzet

Do wykonywania robot ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samoché6d samowyladowawczy 5+10 t,

- ciaggnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochéd dostawczy 0,9 t

- wibrator powierzchniowy elektryczny 225 kg z miekkg powierzchnig ubijania,
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm’,

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- koparka gasienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m®

- glebogryzarka ciggniona,

Sprzet mechaniczny powinien posiadaé obstuge z odpowiednimi uprawnieniami,
posiada¢ niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny byé sprawne i nie
powodowa¢ zagrozenia dla pracownikéw 1 0s6b postronnych.

4. Transport
Transport $rodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu i
przystosowanymi do przewozu wlasciwych materiatow.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrzeza betonowe

e korytowanie pod obrzeza wykona¢ zgodnie z projektem z zageszczeniem dna. Wskaznik
zaggszczenia dna nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora,

e obrzeza o wymiarach 100x30x8 cm ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o
grubodci po zaggszczeniu 3+5cm ze spoinami wypelnionymi zaprawz cementowa
przygotowang w stosunku 1:2. Wokét ciggu komunikacyjnego obrzeza powinny byé
posadowione na tawach betonowych o powierzchni przekroju poprzecznego 0,0575m>.

o spadki obrzezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

5.2. Nawierzchnie utwardzone (szachownica z lawkami).

Na zniwelowanym do zadanej rz¢dnej terenie przeznaczonym pod projektowany ciag
komunikacyjny nalezy wykonaé warstweg filtracyjng gr. min. 5,0 cm z piasku o grubosci ziaren
2-4 mm, zaggszczong mechanicznie walcem wibracyjnym.

Kruszywa powinny by¢ rozkiadane w jednej warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é rozktadanej
warstwy kruszywa powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu osiagnigto grubo$é projektowana.

W miejscach, ktérych jest widoczna segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapié do jej
zaggszczania. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé niezwlocznie po jej roztozeniu i
wyprofilowaniu. Zaggszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w réznych
kierunkach nalezy rozpoczaé od jednej z krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podiuznymi,
czgsciowo nakladajagcymi si¢ w strong najwyzszej krawedzi pola. W przypadku spadku
poprzecznego jednostronnego nalezy rozpocza¢ zageszczanie od krawedzi najnizej potozonej i



przesuwa¢ si¢ pasami podhiznymi, czg$ciowo nakltadajacymi sig, w strong wyzej polozonej
krawedzi podbudowy.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania nalezy wyréwnywaé na
biezagco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
uzyskania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walca powierzchnia powinna
by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé, az do osiggnigcia projektowanego wskaznika
zaggszezenia (Ip=1,0), wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do 10% procent jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnoé¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzenie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszag.

Kontynuowanie rob6t nawierzchniowych mozna przystapi¢ po odbiorze (czg$ciowym)
podktadu z piasku pod projektowanym ciagiem komunikacyjnym.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze zageszczalny)
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Kolejng warstwe z kruszywa tamanego nalezy wykonaé analogicznie, tak aby warstwa
zaggszczona osiagneta grubosé 15 cm .

Jako wierzchnia warstwe nalezy zastosowaé warstwe (3,0 cm po zageszczeniu do 2,099
g/em® wg metody Proctora) mieszanki gliniasto-piaskowe;.

Spadki powierzchni w kierunku poprzecznym powinny wynosié¢ 2+3%.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadka EPDM (kolor
brazowy zblizony do RAL 8028) o facznej gruboscei 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o tacznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze
zageszczalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekceie przyjeto jako $rednia
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zaggszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm’). Warstwa gérna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana
z kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchni¢ bezpieczna (absorbujaca upadek) nalezy wykona¢ z ptyt 500x500x30 mm
okolonych krawegznikami gumowymi zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Nalezy zastosowal piyty krawedziowe i narozne wokét nawierzchni, w celu
ograniczenia ryzyka potknigcia si¢. Plyty nalezy ukladaé¢ z przesunigciem o polowe dhugosci.
Kotki 1gczace nalezy wklada¢ na cala dlugos¢ do otworéw. Plyty przycinaé wyrzynarka
elektryczng. Przed rozpoczgciem robot nalezy sie zapoznaé z instrukcja montazu wiasciwego
producenta ptyt absorbujacych.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymalo$é na rozciaganie , min. 0,75 N/mm”

2. Wydluzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odporno$¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wiasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odpornos¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatos¢ — klasa Cfl sl

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni



Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych ( bardzo wazne !)

5.3. Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podioza dla silowni zewnetrznej i
pozostatych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastepujacych komponentéw:

- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowe;j lub gleby rodzimej.

Do wykonania i pielegnacji terenéw zielonych przewiduje sie uzycie mieszanki traw do

obiektéw sportowych o skladzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- Srodki chwastobojcze (dostosowane do pojawiajacych si¢ chwastéw).

Krzewy (min. 3 letnie) nalezy posadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania,
zachowujgc wlasciwe zasady agrotechniki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
materiatow i gotowych wyrobéw posiada aprobate techniczng, ich zgodno$é wymiarows i
kolorystyczng z wymogami projektowymi oraz czy frakcje i skiad dostarczonego kruszywa
odpowiadaja zalozonym wymaganiom.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza pod obrzeza betonowe
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

Glgbokosci koryta + 1 cm,
Szerokosci koryta: + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz stopnia zaggszczenia polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obrzezy betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, oraz:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni — wg. dokumentacji.

6.2.5. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni



Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni z kruszywa przeprowadzi¢ nalezy lata co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.2.6. Sprawdzenie profilu podluznego utwardzenia

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne (linie koficowe).
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

6.2.7. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Jezeli odrgbne zapisy niniejszej ST nie precyzuja dokladnosci ustawienia obrzezy

betonowych to:

a) dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od linii niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnos¢ powierzchni obrzezy, sprawdzenie przez polozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérna
powierzchnig obrzeza i przylozona lata nie moze przekraczaé 1 cm.

d) dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny musza byé wypeione
calkowicie na petng grubosé.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni okreslony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegbétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
rob6t s3 zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Normy
DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z pozniejszymi zmianami
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986,

Inne dokumenty
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.4
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Cze¢sé ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Jadwisinie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru elementéw zagospodarowania terenu podczas budowy zewnetrznej sitowni wraz z
przestrzenig rekreacyjng we wsi Jadwisin.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy dostarczeniu i montazu:

e Urzadzen sportowo-rekreacyjnych: wioslarz, orbiterek, biegacz, prasa nozna,
twister i surfer.

e Pozostalego wyposazenia: szachownica, fawki parkowe, kosz na $mieci, stojak na
rowery.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania elementéw w terenie,

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne

1.7.0kreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0.
»warunki ogdlne”.

1.8.Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kod klasy robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kod kategorii rob6t: 45223000-6 Konstrukcje

1.9.0gélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i obowiazujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wszystkie wskazane w projekcie elementy projektuje si¢ jako prefabrykowane,
przygotowane przez producenta do transportu i montazu .
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i



odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych . Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw sprzgtu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie mnoga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materialéw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja



projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6éw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badar materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw.

5.2. Montaz urzadzen.

Lawki parkowe o wymiarach siedziska 1,98x0,56 m i wys. 0,76 m — szt. 4.
Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarno. Siedzisko wykonane z
lakierowanego drewna $wierkowego (kolor drewna teak). Lawka montowana do podioza
poprzez zabetonowanie.

Kosz na $mieci 38x38x70 cm. Kwadratowy drewniany, rama stalowa (malowana farba
antykorozyjna na kolor czarny). Drewno olchowe zaimpregnowane i 3 x lakierowane (kolor
drewna teak). Mocowanie do podloza poprzez zabetonowanie.

Szachownica — konstrukcja stalowa, systemowa o wym. 1758x1758 mm. Mocowana do
podioza za pomoca fundamentu prefabrykowanego.

Stojak na rowery spiralny (rura ¢ 30 mm ocynkowana)
- $rednica spirali 40 cm,
- wysokos¢ 60 cm,
- dlugosé 150 cm.

Elementy ¢wiczebne silowni - w projekcie zaproponowano montaz nastepujacych urzadzen :
»wioslarz”, ,orbiterek”, ,biegacz”, ,prasa nozna”, ,twister” i ,surfer’. Kazde z nich
projektowane do uzytku publicznego z obcigzalnoscia do min. 120 kg wagi ciala osoby
¢wiczacej.

Urzadzenia wykonane ze stali grubosciennej i zabezpieczone przed korozja przez
galwanizacj¢ ogniowa oraz podwdjne malowanie proszkowe. Lozyska typu zamknigtego oraz
gumowe raczki. Kolor urzadzen zielony lub szary. Instrukcje ¢éwiczeh naniesione metoda
sitodruku.

Urzadzenia silowni wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym $wiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci i
dorostych .

Urzadzenia rekreacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1510, 13198:2005.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materialébw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty
Higieniczne oraz czy materialy i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed ruchem oséb
nieuprawnionych.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem urzadzen sportowo rekreacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamoéwienia.

Montaz zgodnie z dostarczong i zalaczong do urzgdzenia instrukcja Producenta.

Podczas montazu urzadzen sitowni zewnetrznych nalezy zachowaé odpowiednie strefy
bezpieczenstwa wokét urzadzenia. W strefie bezpieczenistwa nie moze znajdowaé sie, zaden
element.



- dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczefistwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczeristwa = 0,5 m + 0,6 x wysokos$¢

urzadzenia.

Dla urzadzefi montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi 180 cm
wokot urzadzenia.

Odlegtosci pomigdzy elementami ruchomymi urzadzen a stalymi powinny by¢ wicksze niz
23 cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem czescei ciata.

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia silowni montowane do podloza za pomoca prefabrykowanych

fundamentéw dostarczonych przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i
jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, waczajac
personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek, badan
materialéw oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
Jednakowym prawdopodobiefistwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedltug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do cel6éw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do



dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i

producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robét z

wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badafn wykazg , ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne,

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢  wylgcznie na

wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja
projektowa

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.1 ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/'W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaii wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi z dokladnoscig do petnych jednostek sg:
- ilo$ci prawidlowo zamontowanych we wiasciwej lokalizacji urzadzen

Lp. Nazwa urzgdzenia Ilosé
1 tawki parkowe, 4 sztuki
2 kosze na $mieci, 1 sztuka
3 szachownica 1 sztuka
4 elementy ¢wiczebne sifowni | 6 zestawow
zewnetrznej

Urzadzenia powinny by¢ w pelni sprawne i gotowe do uzytkowania bez dodatkowych nakladéw
pracy i jakichkolwiek regulacji .

8. Podstawa platnosci
Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$é 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.



PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Czes$é 4. Arkady. Warszawa 1990.



