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SPECYFIKACJA B.0
WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywno$ci w gminie Eukéw. Strefa w Krynce.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogélnych warunkéw
wykonywania i odbioru robé6t polegajacych na stworzeniu zewnetrznej sitowni wraz z
przestrzenig rekreacyjng we wsi Krynka,

Lokalizacja: Krynka, gm. Lukdw, dziatki o numerze ewid.: 760 i 761.
Inwestor: Gmina Lukdw.

Dane liczbowe:
- powierzchnia dziatki objeta projektem zagospodarowania
A,B,C,D = 429,00 m*, w tym:

a) powierzchnia przeksztatcana — 207,83 m?
w tym:
zielef projektowana — 157,00 m’
utwardzenia projektowane - 26,83 m’
projektowana nawierzchnia bezpieczna — 24,00 m?
b) powierzchnia pozostajaca bez zmian — 221,17 m?

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Moment rozpoczgcia budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych, na
ktore sktadaja sie:

a) Wytyczenie obiektéw w terenie

b) Zagospodarowanie placu budowy

¢) Przebudowa ogrodzenia systemowego z paneli zgrzewanych.
¢) Przesadzenie krzewéw — 20 szt. (iglaki o wys. ok. 2,0 i 3,0 m)
d) Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie ,,wykonanie niwelacji terenu” nalezy rozumieé szereg czynnosci
technicznych zmierzajacych do uzyskanie takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod
budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynno$ci pomiarowe majace na celu
osiagniecie zamierzonych parametréw wysoko$ciowych terenu.

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym
opracowaniem.
Koszt wykonania prac towarzyszacych i tymczasowych w petni ponosi Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy
- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokolem przekazania placu budowy w
terminach i w sposéb okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych
robét,
- wykonawca dla potrzeb budowy nie bedzie korzystat z energii elektrycznej inwestora
(zastosuje wlasny agregat pradotworczy).

5. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)



- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét

Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o opracowanie projektowe ,,Otwarte Strefy
Aktywnosci w gminie Lukéw” opracowane przez Zaktad Remontowo — Budowlany CYKLOP
Andrzej Socko, kosztorys inwestorski, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz ustalenia z
Inwestorem.

7. Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych opracowana w oparciu o
obowiazujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbi6r wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Jest ona
podstawa, ktérej spelmienie warunkuje uzyskanie odpowiednich  cech
eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajacego) i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robét.
7.3. ST okresla rolg nadzoru oraz spos6b kontroli i odbioru poszczegdlnych elementéw i

calej inwestycji.

8. Zakres robét objetych ST
8.1.  Zakres robét bedacych przedmiotem zaméwienia obejmuje zagospodarowanie czesci
dziatki o numerze geodezyjnym 760, * obiektami sportowo-rekreacyjnymi, dojsciem
pieszym o nawierzchni utwardzonej oraz zielenia lacznie z robotami towarzyszacymi
i pomocniczymi.

8.2, Specyfikacja Techniczng objeto:
o roboty ziemne i przygotowawcze terenu w tym:
- przebudowa ogrodzenia,
- przesadzenie zieleni ozdobnej (iglaki 20 szt.).
wykonanie sitowni zewnetrznej z montazem nastepujacych urzadzen: wioslarz,
orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i surfer.
montaz szachownicy,
montaz tawek parkowych,
montaz koszy na $mieci,
montaz stojaka na rowery,
wykonanie niwelacji terenu i wykonanie trawnikéw.
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9. Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- stanowi zbi6r opracowan zawierajacych w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wlasciwosci rob6t budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wspélny Stownik Zaméwiei CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym dla potrzeb zaméwiefi
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zaméwienia.




Grupy. klasy, kategorie robét — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy , kategorie robét okreslone w
Rozporzadzniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz.L340 2 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos¢, wydana przez jednostke uprawniong ujety w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
Polska lub Europejska Norma (obowiazujaca na terenie RP) lub Aprobata Techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos$é, ze wyréb jest zgodny ze sharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia sktada si¢ z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robét.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianani w opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw okreslonych w umowie
(kontrakcie) na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegaja na:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej opracowania geodezyjnego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw osnowy geodezyjnej
przedsiewziecia oraz punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- pomiarach przemieszczen obiektow i jego podloza oraz odksztalcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych, elementéw
zagospodarowania dzialki oraz elementéw ulegajacych zakryciu w toku prowadzonych robét
budowlanych.

Geotechniczne warunki posadownienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatno$ci grunt6w na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie (metodg makroskopowa) i laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad procesem
budowy przedmiotu zamé6wienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czeéciowych robét
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczetistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoinego, jakie maja spetiaé roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty
budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do




wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét
i realizacji umowy (kontraktu).

Materiaty budowlane — wszelkie materialy niezbedne do realizacji robét objetych zaméwieniem,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodnosci
materiatéw okreslonych w poszczeg6lnych dziatach niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych jest to wyrdb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaistalowania lub zastosowania z sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Przedmiar rob6t — jest to ogdt wszystkich czynnosci zwigzanych z ustaleniem rodzajéw i ilosci
robdt, ktére maja byé wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilosci robét w
przedmiarze dokonuje si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Zposéb dokonania obmiaru oraz dokladnosc
nalezy przyjaé scisle wg wlasiwego dla danego rodzaju rob6t KNR.

KNR - Katalogi Nakladéw Rzeczowych — s3 to zestawienia norm iloéciowych, podajace
specyfikacje i ilo$¢ naktadéw rzeczowych niezbednych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naktady sa normami usrednionymi, opracowanymi dla réznych proceséw
technologiczno-organizacyjnych i maja charakter wielkoéci maksymalnych. Oznacza to, ze nie
mozna ich zawyzaé, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje sie wyceny z
zastosowaniem wspoétczynnikéw, dodatkéw, itp.

Roboty zwigzane z przygotowanie terenu pod budowe — nalezy rozumieé jako: rozbiérki,
usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelacje, przebudowe sieci uzbrojenia terenu
kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym, prace dotyczace przygotowania placu budowy, itp.

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektéw — nalezy rozumieé jako roboty zwiazane z

wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektow przewidzianych w projekcie zagospodarowania
dzialki lub terenu, zaréwno budynkow jak i budowli, ale takze sieci uzbrojenia terenu, parkingéw,
zieleni, chodnikéw, Sciezek, fontann, drobnych form architektonicznych.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujacych w
realizowanych obiektach.

Roboty wykonczeniowe — nalezy rozumieé jako wykonywanie prac tynkarskich, instalacje drzwi
i okien, instalacje podwieszonych sufitow, instalacje $cianek dzialowych, kladzenie podiag,
ptytek, tapety, szklenie, malowanie, kladzenie paneli , nakladanie oktadzin ochronnych,
cynkowanie, instalacje¢ mebli wbudowanych itp.

Odbior czesiowy (robét budowlanych) — odbiéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu dudowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, prze zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry
Jest traktowany jako odbidr koficowy.

Odbidr koficowy obiektu budowlanego (robét) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy dotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale




Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia
rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw
przylegtych oraz po przygotowaniu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw.

10. Ogélne wymagania dotyczace robot

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Przedmiot zamo6wienia realizowany bedzie w jednym etapie.

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu
publicznego w obrebie budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robét
objetych umows i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej poprzez wiasciwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia rob6t nastapi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy zwiazane z prowadzonymi robotami. Ewentualne oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot, norm i przepiséw obciazg Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materialéw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
uszkodzenia drég w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy i ponosi petng odpowiedzialno$é za
ludzi oraz obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sa prowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z
dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne oplaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska obciaza Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa3 w pelni zgodne z dokumentacja ze
wzgleddw nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej,
ale osiagnigto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementdw, to takie materialy i
roboty mogg zosta¢ zaakceptowane przez nadzor za wiedzg i zgoda Inwestora.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektows i wplywa to na nie zadowalajaca jakosé elementéw, to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez nadzér i Inwestora (osobe upowazniona
przez Inwestora do pelienia obowiazku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakoriczenia odbioru koficowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Ustawa Prawo Budowlane oraz udostepniania im danych i informacji
wymaganych tg Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw wystepujacych w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
nadzor oraz w razie potrzeby projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

11. Materialy i urzadzenia

11.1.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wlasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych



11.2.

11.3.

11.4.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane.

Elementy wyposazenia sportowego powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich

norm i polskich federacji sportowych oraz posiadaé wszelkie atesty i dopuszczenia

do stosowania w obiektach sportowych.

Wykonawca na kazde zgdanie nadzoru jest obowiazany:

o w stosunku do wskazanych materiatow, okazaé certyfikaty zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna,

o udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jako$ci i sposobu skladowania materialéw
przeznaczonych do wbudowania,

o materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jako$ci wyrobu CE
(zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr
92, poz. 881) lub polskim znakiem budowlanym B.

12. Sprzet

13.

14.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robét i
przewozonych materiatéw i urzadzen.

Iloé¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajacy
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, nie zostang przez nadzor dopuszczone do robot.

Wykonanie robot

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzefi oraz wykonywanych
robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Nadzdr bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
rob6t, oceng jakosci materiatow i postgpem robot a ponadto, we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptaciji
wypehienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i robot bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji
projektowej a takze normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasny dozor
nad wykonywanymi robotami.

Kontrola jakosci

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i materiatow.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatéw i robét z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany w przypadku zazgdania dostarczyé nadzorowi
zaSwiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazing legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.



15.

16.

14.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

14.7.  Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
nadzorowi.

14.8. Materialy, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreSlone przez nadzér. Kopie
atestdw powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

14.9.  Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w
okresie trwania budowy nastgpujacych dokumentéw budowy:

- protokot przekazania terenu budowy
- protokoly z narad i ustalen
- protokoly odbioru robdt.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robét
okre$lone s3 indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (KNNR lub innych)
kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

Odbiér roboét i dostaw
16.1.  Przy realizacji umowy odbiorom podlega¢ beda:
- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
- zakonczone elementy robét
- dostawy materialéw i urzadzen
- przedmiot umowy w formie koficowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rekojmi

16.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

16.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

16.4.  Gotowos¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie
dla Inwestora i jednoczes$nie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzor Inwestora
dokona odbioru w ciggu 3 dni.

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadz6r w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia
od przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wczesniejszych polecen badz ustaler,
nadzdr ustala zakres robét poprawkowych lub podejmujg decyzje dotyczace zmian i
korekt.

16.6. Koricowy odbior ostateczny:

16.6.1. Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosei.

16.6.2. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do konicowego odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Robét pisemnie z bezzwlocznym
powiadomieniem nadzoru i Inzyniera kontraktu o tym fakcie.

16.6.3. Koncowy odbiér ostateczny powinien nastapi¢ nie pézniej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzor potwierdzenia o zakoficzeniu robét.

16.6.4. Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

16.6.5. Komisja dokonujaca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej i iloéciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, niniejsza ST,
normami technicznymi i wytycznymi.



17.

18.

16.6.6. W toku odbioru komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét

uzupelniajacych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

Dokumenty do koricowego odbioru ostatecznego.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest

protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do konicowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone w umowie

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.

Skutki prawne odbioru koficowego robét

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry przejat protokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z chwilg
odbioru odpowiedzialnos¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.
Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, daja sie
wykry¢ przy dolozeniu nalezytej starannosci. Jako$¢ wykonanych robét ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowiazania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i czy ich
rezultat nadaje si¢ do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiaja dla
Inwestora znaczenie, ktéremu shuzylo zawarcie umowy, czy tez dotkniete s tego
rodzaju wadami, ktére wylaczaja ich funkcjonalno$é, przydatnosé, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robdt, a co si¢ z tym wigze wykonaniu
objgtego umowa zobowigzania w calosci lub czgéci (jezeli wykonywane prace maja
charakter prac oddzielnych, maja swoje indywidualne znaczenie) mozna mowié
wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umows i zasadami budowlanymi i nie
wykazuja wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty
budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Procedura dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym zglaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaplate wynagrodzenia za wykonanie robét.

Gwarancja na wykonane roboty okreslona zostanie w umowie (kontrakcie) zawartym
pomigdzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.



19. Odbiér po okresie rekojmi

19.1.

19.2.

Odbi6r po okresie re¢kojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koricowego odbioru
ostatecznego.

20. Przepisy zwigzane

21.

1.

20.1.

20.2.
20.3.

Akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano — montazowych.
Normy, wytyczne i instrukcje.

Uwagi konicowe

Niezaleznie od zapiséw zawartych w niniejszej specyfikacji, podstawowym dokumentem
okreslajgcym szczegétowe warunki wykonania i odbioru robét objetych niniejszymi
specyfikacjami technicznymi jest umowa (kontrakt) na wykonanie danego zakresu robét
zawarta pomiedzy Wykonawcg i Inwestorem.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

Cz¢sé ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia

Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Krynce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i

odbioru robét ziemnych i przygotowawczych zewnetrznej silowni wraz z przestrzenig
rekreacyjng we wsi Krynka.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
punkcie 1.1 obejmuje:
- przesadzenie 20 krzewow ,
- usunigcie warstwy ziemi roslinnej,
- wykonywanie wykopdow,
- wykonywanie plantowania, profilowania i zaggszczania podioza,
- wykonanie nawierzchni trawiastych (nawierzchnie naturalne ulepszone).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic wykopdw i fundamentow,
- przesadzenie 20 krzewdw.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne.

1.6. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Kod kategorii robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod kategorii robét: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod kategorii robdt: 45236000-0 Wyrownywanie terenu
1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne. oraz
Warunkami Ogélnymi (ST B.0) niniejszych ST.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektows, ST, obowiazujacymi normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywaé do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw iglastych
niekorowanych o srednicy 7+11 cm i dtugoéci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o $rednicy
0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykona¢ z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu objetego dokumentacja projektowa.

Grunt uzyskany z wykopéw rozplantowaé na terenie objetym opracowaniem. Wykonawca
dostarczy dodatkowy materiat ziemny do wykonania nasypéw w iloéci wynikajacej z bilansu
wykopow i nasypow.

Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

Piasek drobny oraz zwir powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Podklady piaskowe wykona¢ z piasku kopalnianego wilgotnego.



Do wykonania podsypek nawierzchni utwardzonych uzy¢ kruszywa tamanego.

Do wykonania nawierzchni utwardzonych uzy¢ mieszanki gliniasto-piaskowe;.

Do wyk. warstw podtoza terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastepujgcych
komponentdw:
- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.
Do wykonania i pielegnacji terendw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o sktadzie mieszanki:
- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)
- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
- 15% Wiechliny tagkowej (Poa pratensis)
- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- srodki chwastobojcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastéw).

3. Sprzet
Do prac pomiarowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe i szpilki.

Do wykonywania robét ziemnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
- samocho6d samowyladowawczy 5+10 t,

- ciggnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochod dostawczy 0,9 t

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,

- koparka gasienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m®

- glebogryzarka ciagniona,

Sprzgt mechaniczny powinien by¢ w pelni sprawny oraz posiada¢ niezbedne dopuszczenia do
pracy w terenie.
Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4, Transport

Masy ziemne przemieszczane b@dq wylacznie na terenie objetym opracowaniem.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
1 obcigzenia na o$ pojazdu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych warunkéw obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami. W przypadku pojazdéw wielkogabarytowych Wykonawca musi uzyskaé pozwolenie
wlasciwego Zarzadu Drég na przejazd lub przewoz pojazdéw lub maszyn budowlanych.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce robot.

5. Wykonanie robot

Roslinnos¢ istniejaca na terenie objetym opracowaniem powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy,



W sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Ewentualne kary za zniszczenie lub oplaty za
przesadzenie rodlin bedg obcigzaly Wykonawece.

3.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gléwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno byé
wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania
wysokosci nalezy wybra¢ staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku do ktérego
odnosi¢ wszystkie wymagane wysokosci. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié czy
rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robét.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonywanie robét ziemnych w gruncie kat =111

5.2.1. Usuniecie drzew i warstwy ziemi roslinnej

* Na terenie objetym robotami wystepuje warstwa ziemi roslinnej o miazszosci ok. 25 cm,

e Do przesadzenia 20 iglakow.

¢ W miejscu projektowanych terenéw sportowych i rekreacyjnych przewiduje si¢ usuniecie
ziemi roslinnej za pomoca spycharek. W odleglosci 1,5 m od pni najblizszych drzew
nalezy usuwaé grunt recznie. Zdjety humus powinien by¢ skladowany w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz najezdzaniem przez pojazdy.

5.2.2. Zagospodarowanie nadwyzki ziemi z wykopow.
Ziemig pozyskana 7z wykopow nalezy przeznaczyé zagospodarowania placu woko6t
Swietlicy.

5.2.2. Wykopy i niwelacja terenu

®  Wykonanie niwelacji terenu przewiduje si¢ metoda mechaniczna. Wskaznik zageszczenia
nasypéw powinien wynosi¢ Ip=1,0 wg normalnej metody Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-
77/8931-12.

®  Metoda wykonywania wykopéw pod fundamenty urzadzeh — rgczna przy pomocy szpadli
i fopat. Urobek nalezy rozplantowa¢ na zanizonych terenach przylegtych. Fundamenty
beda wylewane w gotowych wykopach. Wymiary wykopéw powinny odpowiadaé
wymiarom fundamentow.

e Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywac, aby nie nastapifo obsuniecie
si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddzialywania i wplywy, ktére
moglyby narusza¢ stateczno$é gruntu. Statecznosé $cian powinna by¢ zachowana w
kazdej porze roku.

*  Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do
gigbokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

- w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy
zastosowac odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagang no$nosé podioza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.3.3. Przygotowanie podloza i wykonanie nawierzchni trawiastych



Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje si¢ na terenie silowni zewnetrznej oraz
pozostalych terenach zielonych. Tereny zielone po oczyszczeniu z resztek budowlanych
gruzu, itp. rozplantowaé do przyjetego poziomu z wyréwnaniem wypuklosci do 10 cm a
nastgpnie spulchni¢ mechanicznie glebogryzarka z pocigciem i rozdrobnieniem darniny (na
glebokos¢ ok. 3+5 cm). Nastepnie podloze zagescié za pomoca samojezdnego walca
statycznego do projektowanego poziomu nawierzchni.

Do wysiewu trawy nalezy stosowaé mieszanke trawnikows przeznaczona do trawnikéw
uzytkowych (nawierzchni sportowych) o skiadzie podanym w dokumentacji technicznej (i pkt.
2 ninigjszej ST). W dniu wysiewu gérna warstwa gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0 cm
wilgotna — gleba nie powinna przykleja¢ si¢ do butéw). Nalezy stosowac siew reczny w dzien
bezwietrzny stosujac na 1 m’ boiska 25 gram nasion. W celu réwnomiernego siewu nalezy
cato$¢ nasion podzieli¢ na cztery czesci i wysiewac kolejno z czterech réznych stron (zgodnie
z zatgczonym w dokumentacji projektowej schematem). Siew powinien by¢ dokonany na
glebokosé 0,5+1,0 cm.

Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjna nalezy delikatnie wyréwnaé grabiami
czegsciowo przykrywajac nasiona ziemia i zage$ci¢ watem metalowym recznym o wadze nie
przekraczajacej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie §rodkéw odstraszajgcych ptaki.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pielegnacja nawierzchni trawiastych wraz z
koszeniem (tylko na terenie boisk). W ramach pielegnacji nawierzchnia powinna byé w miare
potrzeby podlewana zraszaczem (przy braku deszczu od 7 do 21 dni po wysiewie). Po
osiggnigciu przez trawg 5,0+8,0 cm wysokosci nalezy zebraé pozostale kamienie i inne
zanieczyszczenia oraz rozrzuci¢ miotla koprolity i kretowiska a nastepnie uwatowaé lekko
nawierzchni¢ walem recznym o masie 50 kg (czynno$¢ ta nalezy wykonaé przy suchej
pogodzie). Pierwsze koszenie trawy wykonaé w kilka dni po uwatowaniu skracajac tylko
konce lisci (ok. 10+15 mm).

Chwasty (zwlaszcza szerokolifcienne) nalezy usuwaé recznie lub stosujac herbicydy

selektywne (rodzaj dostosowa¢ do sktadu chwastow).

5.4. Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegaé nizej wymienionych
zasad bhp

e Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

e Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajgce,

e Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,
Nie dopuszczaé, aby pomiedzy koparka a srodkiem transportu znajdowali sie ludzie,

e Samochody powinny by¢ ustawione tak aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki.

5.6. Post¢gpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

e Jezeli na terenie robot ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (podkiady kamienia, zwiru, piasku), wéwczas
roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

e W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia fundamentu,
znajduje si¢ grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu postepowania.

e W przypadku wystagpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych
statecznosci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:



- wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

-  zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

6. Kontrola jakos$ci robét
6. 1. Kontrola wykonania robét ziemnych
e Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podloza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszos$ci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu
rob6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podtozu w
momencie rozpoczynania robdt. Zakres i termin przeprowadzania kontroli
e Kontrola podczas wykonywania robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidlowosci wykonania robét
przy odbiorze koficowym.
e  Odstgpstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robét
ziemnych i przygotowawczych musza by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

6.2. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okreslono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie
powinny by¢ wieksze niz:

+5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
+2cm dla rzednej gérnej plaszczyzny terendw zielonych od projektowanej
niwelety

6.3. Odbior robot ziemnych
e Odbiér materiatow

- odbiér materialtéow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inZynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego ich
wbudowaniem,

- w przypadku gdy material zloza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju rob6t ziemnych, mozna go uzy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mozliwos$é
poprawienia jego wlasciwosci zgodnie z wymaganiami,

- przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega skiad mieszanki trawnikowej na zgodno$é
z dokumentacjg projektowa.

e Odbiodr czesciowy robot

Odbiér czgéciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu (t.j.
podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci)
rob6t, uniemozliwiajagcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach
pozniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw odpowiednich badan i
kontroli.

e Odbiodr koncowy robét
Odbidr koficowy roboét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, lacznie z protokétami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych rob6t. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg byé
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru koncowego robé6t ziemnych podlega sprawdzeniu gesto$é trawy (brak
widocznych golych placéw), zéitawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopief
zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie gornej plaszezyzny od zalozonej niwelety wynosi
+2.0 cm.



Odbiorowi podlega réwniez prostoliniowos¢ linii, ich widocznos$é na podlozu oraz szerokos¢.

e  Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz
odbiér koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okre$lone w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koficowy rob6t jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodno$ci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczefistwa konstrukcji, trwaltoéci i jakosci i albo
rozebraé, a nastepnie wykonaé ponownie, albo uznaé¢ za majgce obnizong jakos¢ i
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji,

- w przypadku wykopéw oraz podlozy, ktérych ocena wykazala réznice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze byé
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robét ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma byé posadowiona na ocenianym podlozu, i po
przedstawieniu oceny skutk6w zmian dla rob6t lub konstrukcji.

7. Obmiar

Obmiar robét ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegbtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét s zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innych).
8. Platnos¢

Platnos¢ wedlug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

6. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. .
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne. Czes¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.2
ROBOTY BETONIARSKIE

1. Czesé ogblna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Krynce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét betoniarskich zewnetrznej sitowni wraz z przestrzenia rekreacyjng we wsi Krynka.



Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu na budowie
wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych, w tym:

- montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych do mocowania urzadzen,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod mocowania koszy i tawek.
- wykonanie faw betonowych pod obrzeza,

UWAGA!

W przypadku wykonania przez Wykonawce fundamentéw monolitycznych
do mocowania urzadzen, jest on zobowigzany do sporzadzenia projektu wykonawczego.

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- Wytyczenie w terenie granic fundament6éw oraz elementéw zagospodarowania.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO 6707-1:1994 oraz
specyfikacja B.0. ,,Warunki ogélne”.

1.3.Nazwy i kody robét wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materialy uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.

W celu uzyskania gladkiej powierzchni betonowej, deskowanie przed betonowaniem powlec
srodkiem antyadhezyjnym.

2.2.Cement



2.3.

Do wykonania betonu B15 (C12/15) do podkiadéw betonowych (taw) pod obrzeza zastosowaé
zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna
zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej powinna wynosi¢ 280 kg/m’ betonu.

Do wykonania betonu B20 (C16/20) i 25 C20/25 zastosowaé cementy portlandzkie nisko
alkaliczne, jak CEM I MSR 42,5 NA, CEM I 32,5 NA o zawartosci alkaliow ekwiwalentnych
ponizej 0,5 %, a takze cementéw hutniczych CEM III/A 32,5 NA z cementowni Warta, CEM
III/A 32,5 NA z cementowni Rejowiec, Rudniki i Strzelce Opolskie oraz CE III/A 32,5 R z
cementowni Matogoszcz o zawartosci alkaliow ekwiwalentnych ponizej 1,1%. Ilo§é cementu nie
powinna przekraczaé 350 kg/m’ betonu. Wartoéé w/c<0,5.

Wstgpna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgniesé w palcach.

W przypadku watpliwosci co do jako$ci cementu Wykonawca powinien dokonywaé kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie Inwestora, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé
Inwestorowi kopie wszystkich $wiadectw tych préb.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegdlnych partii metoda wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknietych magazynach. Podlogi
magazyndéw powinny by¢ utozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy ukladaé do WysS.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczaé: dla workéw 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workéw 6-warstwowych — 18.

Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dia kruszyw
zwyktych.

Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieraé sktadnikow
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytéw,
pirytéw gliniastych, skladnikéw organicznych oraz ziarn reagujacych z alkaliami klinkieru
krzemionki. Niedopuszczalne sa rodzaje kruszyw zawierajace krzemionke reaktywng w
odmianach polimorficznych, jak trydymit i krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i
chalcedon, wystepujacych w takich skafach jak porfiry, krzemienie, mylonity i ryolity.

W przypadku watpliwosci co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw
zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej
czgsci konstrukeji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, iloci zbrojenia i grubosci otuliny.
maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtoéci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej réwna klasie betonu.
Dobér kruszywa powinien zapewnié brak zjawiska wydzielania wody i mleczka cementowego w

procesie ukiadania betonu (rozkladania i zaggszczania). Zawarto$¢ frakeji kruszywa do 0,25 mm
nie powinna by¢é mniejsza od 4%.
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Ze wzgledu na brak szczegélowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat lacznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca sig okreslanie krzywych granicznych na podstawie
PN-88/B-06250.

Do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych zastosowaé kruszywo o uziarnieniu
0+31,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speiaé wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z miejskiej instalacji wodociagowej nie wymaga badan.

Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilogciach w stosunku do zalozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego stosunku
w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Zaleca sig aby stosunek w/c w uzytej mieszance betonowej byl nie wigkszy niz 0,50.

2.6. Beton

Przy wykonywaniu elementéw o matej objetosci robét przewiduje si¢ wykonywanie betonu
bezposrednio na budowie. Elementy betonowe o wigkszej objetosci wykonaé z betonu
towarowego.

Producent betonu towarowego powinien przedstawié atest potwierdzajacy klase betonu

Beton (oraz wszelkie sktadniki uzyte do jego wykonania) powinien spelniaé wymagania
normy PN-EN 206-1:2003.
Beton stosowany do wykonania elementéw konstrukcyjnych powinien charakteryzowaé sie
klasg ekspozycji:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej: klasa XD3
- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF4

Maksymalng zawartos¢ chlorkéw w betonie zestawiono w ponizszej tabeli.

Zastosowanie betonu Klasa zawarto$ci chlorkéw® Maksymalna zawarto$é CI
odniesiona do masy cementu®

Bez zbrojenia stalowego lub innych

elementéw metalowych, z wyjatkiem Cl 1,0 1,0%

uchwytéw odpornych na korozjg

Ze zbrojeniem stalowym Iub innymi C10,20 0,20%

elementami metalowymi C10,40 0,40%
C10,10 0,10%

Ze stalowym zbrojeniem sprezajacym

C10,20 0,20%

a

Klasa zawartosci chlorkéw odpowiednia dla betonu o specjalnym zastosowaniu, zalezny od postanowien
przyjetych w kraju stosowania betonu

b w przypadku stosowania dodatkéw typu II oraz ich uwzglgdniania w masie cementu, zawarto$¢ chlorkéw wyraza

si¢ jako procentowg zawarto$é jonéw chloru w odniesieniu do masy cementu wraz z catkowitg masg
uwzglednianych dodatkéw

Do betonu zawierajacego zbrojenie stalowe, sprezajace zbrojenie stalowe oraz inne elementy
metalowe nie nalezy dodawa¢ chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

W celu okreslenia zawartosci chlorkéw w betonie nalezy okreslié sume ich udziaidow w
skfadnikach, stosujac jedng z ponizszych metod lub ich kombinacje:




- obliczenie na podstawie maksymalnej zawartosci chlorkéw w skladniku, dopuszczonej w
normie dotyczacej danego sktadnika, albo deklarowanej przez producenta kazdego skladnika,

- obliczanie na podstawie zawartosci chlorkéw w sktadnikach okreslonej co miesiac jako suma
srednich z ostatnich 25 oznaczen zawartoéci chlorkéw oraz iloczynu 1,64 x obliczone odchylenie
standardowe dla kazdego skiadnika.

Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania podkladéw powinna by¢
wilgotna, na stopy fundamentowe powinna byé gestoplastyczna.

2.7. Materialy dodatkowe
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykonywane sa na placu budowy recznie przez ciedli. Uzywaé
narzedzi ciesielskich: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. Urzadzenia reczne mechaniczne:
reczne pilarki — do cigcia podtuznego, skos$nego i poprzecznego; reczne wyrzynarki — do cigcia
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pily grzbietnice — do dokltadnego
cigeie prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego ciecia listew po katem,
wiertarki, wkretarki i szlifierki.

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzy¢ betoniarek wolnospadowych o pojemnosei 0,15;
0,25 lub 0,35 m’. Betoniarki powinny umozliwia¢ rownomierne rozprowadzenie sktadnikéw oraz
uzyskanie jednorodnej komsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej
wydajnosci mieszania.

Sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny, nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikéw i
0sob trzecich.

4. Transport

Transport materialéw na teren budowy w miejsce skladowania powinien odbywaé sic w
spos6b bezpieczny. Nie sa wymagane do tego celu specjalistyczne $rodki transportu kolowego.
Warunki przewozenia materialdow powinny odpowiadaé¢ warunkom ich skladowania (pkt. 2
niniejszej ST).

Transport mieszanki betonowej na teren budowy w miejsce wbudowania powinien odbywac
si¢ W sposob bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami transportu
kotowego tzw. betonomieszarkami w celu uniknigcia segregacji pojedynczych skladnikéw i
zniszczenia betonu. Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Przy skladaniu
zaméwienia wykonawca powinien podaé producentowi oprécz parametréw technicznych
opisujacych materiat réwniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania odpowiedniego
srodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomiedzy magazynem dostawcy a placem
budowy.

Czas transportu nie powinien byé dhizszy niz:

o  90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe bylo prawidlowe wbudowanie
mieszaiiki Iacznie z zaggszczeniem przed rozpoczeciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznienie lub pompy przystosowanej do podawania



mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$é
nie wigkszg od 10m. Jeli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodnosé powinna byé kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Deskowanie elementéw
Wymagane wylacznie w gérnej strefie stép fundamentowych.

5.2. Wytwarzanie betonu
Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowaé si¢ do ponizszych zalecen:

- czas mieszania sktadnikéw mieszanki (najpierw dozuje si¢ kruszywo, nastepnie cement i wode)
zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku
konsystencji pélcieklej i ciekle;).

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowa¢ masowo; dopuszcza sie stosowanie
innych metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji dokfadnodci
dozowania i udokumentowania tego faktu.

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekte dodatki moga byé dozowane masowo
lub objetosciowo.

Tolerancje doktadnosci dozowania skiadnikéw nie powinna przekraczaé granic podanych
W ponizszej tablicy.

Sktadniki Tolerancja
Cement
Woda
Kruszywo + 3% wymagane;j ilo$ci

Dodatki stosowane w ilosciach > 5% w stosunku do
masy cementu

Domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w

+ 5% j ilosci
stosunku do masy cementu o Wymagang) rioscl

UWAGA: Tolerancja jest to réznica migdzy wartoscig zatozong a wartoécig zmierzona

Dopuszcza si¢ zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna by¢
potwierdzone przez producenta certyfikatem jakosci.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.3.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu poprawnosci wykonania

wykopow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowaé nastepujace warunki:
¢ przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodnos¢ rzednych z projektem, wymiary fundamentéw

betonowanie konstrukeji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszceza si¢ betonowanie w temperaturze do
—5°C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili jej ukiadania, zabezpieczenia tiformowanego elementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny byé prowadzone
wowcezas pod bezposrednim nadzorem,



¢ mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktéra spada;
w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m).

* w razie potrzeby zaggszczanie mieszanki w fundamentach wykonywaé przez reczne
sztychowanie pretem stalowym.

W przypadku betonowania elementéw w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany Jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocq sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien byé ukladany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne pow1erzchme miaty wyglqd gladki, zwarty,
Jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i kawemy powinny. by¢ usunigte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé dokladnie naprawione zaprawg cementowa,
ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktére Inzynier (osoba upowazniona
przez Inwestora do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
Wwyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Ze wzgledu na niewielka objetosé robdt nie przewiduje si¢ wykonywania przerw roboczych
w monolitycznych elementach betonowych.

5.3.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw
Fundamenty prefabrykowane pod urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcja producenta
z uwzglednieniem warunk6w gruntowo-wodnych.

Fundamenty pod kosze i lawki
Stopy pod mocowania koszéw i tawek powinny mie¢ wymiary 40x40x80cm.

Lawa pod obrzeza betonowe

® Pod obrzeza betonowe 8x30x100 cm nalezy wykonaé¢ z betonu C12/15 lawy betonowe z
oporem o przekroju poprzecznym F=0,075m’. Korytowanie pod obrzeza wykona¢ zgodnie z
projektem z zaggszczeniem dna. Wskaznik zageszczenia dna nie powinien byé mniejszy niz
0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.4. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu Wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczqc plele;gnacy; wilgotnosciowa betonu i prowadzi j Jq przez co
najmmej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu
nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania dla jakoéci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny byé¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukeji moze
nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymaloéci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obciazenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzgt transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiagnieciu przez wytrzymatosci
na Sciskanie co najmniej 2;5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.



5.5. Usterki wykonania
Peknigcia elementow konstrukeyjnych - niedopuszczalne

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie nawierzchni betonowej po zwigzaniu betonu rzadka
zaprawg cementows.

6. Kontrola jakoSci robét
6.2.Wymagane wlasciwo$ci betonu
Zalecenia do projektowania betondw.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN
206:1:2003 wymaga si¢ stosowania betonowych elementéw konstrukcji z betonu klasy co
najmniej: C12/15 (B15).

Lawy pod obrzeza betonowe wykona¢ z betonu C12/15 (B15).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiekszenia
urabialnosci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cieklosci.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymalo$é charakterystyczna betonu na $ciskanie
okreslana w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (fy o,1) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fok cube) Wg PN-EN 206-1:2003.

6.3.Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci co do jakosci mieszanki betonowej oraz jej whasciwosci jako
betonu stwardniatego i dojrzatego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$é 1.
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6.4.Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukeji betonowych w czasie wykonywania robét polegaja na sprawdzeniu
na biezaco, w miarg postgpu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robét z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji,
a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakosé
ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny byé przedtozone Inwestorowi.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Protokoly stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,
c) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
d) Protokoly z odbioru robét zanikajacych tj. fundamentow
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukeji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
- prawidtowosci potoZzenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- Jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukeji betonowych:



Odchylenie ptaszczyzny podktadu betonowego pod ciag komunikacyjny max. 3 mm na lacie 3
metrowe;j.

Dopuszczalny spadek nawierzchni 0,5% +0,1%.

Pozostale elementy:

Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia: £20mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu fata dtugosci 2 m:
+8mm

Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementéw: £20mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8mm

Odchylenia w rzednych powierzchni: £5mm

7. Obmiar

Obmiar robét zwigzanych z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementéw
okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdlowe zaloZenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innym).

8. Platnosé
Platnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydammosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezonme. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zusla paleniskowego.
Badania techniczne.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogolne. Czes¢ 1. Arkady, Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czesc ogolna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywno$ci w gminie Lukéw. Strefa w Krynce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru rob6t nawierzchniowych podczas budowy zewnetrznej sitowni wraz z przestrzenia
rekreacyjng we wsi Krynce.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
- nawierzchni utwardzonych (ciag pieszy oraz pow. pod szachownicg — 26,83 m?),
- nawierzchni syntetycznej pod urzadzeniami (naw. absorbujaca upadek—24,00 m?),
- pozosta{eztereny zielone (strefy bezpieczenstwa, trawniki i powierzchnie pod krzewami —
157,00 m").

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic poszczegblnych element6w,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki og6lne™.

1.7.  Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kod kategorii robé6t: 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows, ST i obowigzujgcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm wg dokumentacji projektowej speiajace
réwnoczesnie wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Cement portlandzki CEM 1 32,5 powinien odpowiadaé normie PN-B-19701:1997.
Piasek, zwir i thuczen kamienny.stosowane do wykonania podbudowy pod nawierzchnie

powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004 oraz wymaganiom S.T. B.2 Roboty ziemne.
Kruszywa powinny spetnia¢ warunek przepuszczalno$ci i zaggszczalnosci.



Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadkg EPDM (kolor
brazowy zblizony do RAL 8028) o tacznej grubosci 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o acznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze
zaggszczalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekcie przyjeto jako $rednig
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zageszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm®). Warstwa gérna kruszywa zaggszezona jw. gr. 5,0 cm wykonana z
kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchni¢ bezpieczng (absorbujaca upadek) nalezy wykonaé z ptyt 500x500x30 mm
okolonych kraweznikami gumowymi zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymato$é na rozcigganie , min. 0,75 N/mm*

2. Wydluzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wlasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odpornos¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatosé — klasa Cfl s1

Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podloza dla silowni zewnetrznej i
pozostatych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastgpujacych komponentow:

- 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Do wykonania i pielegnacji terenéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o sktadzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny lakowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)

- nawoz: azofoska
- srodki chwastobojcze (dostosowane do pojawiajgcych sie chwastow).

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materialéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne
oraz czy materialy i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

Krzewy — wg projektu zagospodarowania nastepujace gatunki:

- surmia wielokwiatowa (Catalpa speciosa)
- brzoza brodawkowata (Betula pendula ,,Y oungii”
- berberys zwyczajny (Berberis vulgaris).

Nawierzchnie utwardzone (ciag pieszy + szchownica).

Nawierzchnie utwardzone przeznaczong do ruchu pieszego nalezy wykonaé z mieszanki
gliniasto-piaskowej o nastepujacym skladzie:

-zawartos¢ frakcji zwirowej (powyzej 2,0 mm) od 0 do 10 %,

-zawartos¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm) od 70 do 85 %,

- zawartos¢ frakeji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm) od 12 do 23 %,

-zawartos¢ frakeji itowej (ponizej 0,002 mm) od 3 do 7 %.

. Grubos¢ warstwy po zaggszczeniu powinna wynosi¢ min. 3,0 cm.

Podbudowe pod nawierzchni¢ utwardzona nalezy wykonaé z kruszywa lamanego o
grubosci 15 cm.



Na podsypke pod tluczen nalezy zastosowaé piasek o gr. ziaren 2-4 mm (grubosé
warstwy min. 5,0 cm).

Powierzchnie utwardzone nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi o wymiarach
100x30x8 cm.

3. Sprzet

Do wykonywania robét ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samochéd samowyladowawczy 510 t,

- ciagnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochéd dostawczy 0,9 t

- wibrator powierzchniowy elektryczny 225 kg z migkkg powierzchnig ubijania,
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm’,

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- koparka gasienicowa o pojemno$ci naczynia 0,15 i 0,4 m’

- glebogryzarka ciggniona,

Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ obsluge z odpowiednimi uprawnieniami,
posiada¢ niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny byé sprawne i nie
powodowac zagrozenia dla pracownikéw i 0s6b postronnych.

4. Transport
Transport srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu i
przystosowanymi do przewozu whasciwych materialow.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Obrzeza betonowe

e Kkorytowanie pod obrzeza wykona¢ zgodnie z projektem z zageszczeniem dna. Wskaznik
zageszczenia dna nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora,

e obrzeza o wymiarach 100x30x8 cm ustawiaé na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o
grubosci po zageszczeniu 3+5cm ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementows
przygotowang w stosunku 1:2. Wokol ciaggu komunikacyjnego obrzeza powinny byé
posadowione na tawach betonowych o powierzchni przekroju poprzecznego 0,0575m’.

e spadki obrzezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

5.2. Nawierzchnie utwardzone (ciag pieszy).

Na zniwelowanym do zadanej rzgdnej terenie przeznaczonym pod projektowany ciagg
komunikacyjny nalezy wykonaé warstwe filtracyjna gr. min. 5,0 cm z piasku o grubosci ziaren 2-
4 mm, zaggszczong mechanicznie walcem wibracyjnym.

Kruszywa powinny by¢ rozkiadane w jednej warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é rozkladanej warstwy
kruszywa powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu osiggnigto grubosé projektowang.

W miejscach, ktérych jest widoczna segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé niezwlocznie po jej rozlozeniu i
wyprofilowaniu. Zageszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w réznych
kierunkach nalezy rozpocza¢ od jednej z krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi si¢ w strong najwyzszej krawedzi pola. W przypadku spadku poprzecznego
Jjednostronnego nalezy rozpoczaé zageszczanie od krawedzi najnizej potozonej i przesuwaé sie
pasami podluznymi, czg$ciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej polozonej krawedzi
podbudowy.



Nierownosdci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania nalezy wyrdwnywaé na
biezaco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do uzyskania
rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walca powierzchnia powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowal, az do osiagnigcia projektowanego wskaznika
zaggszczenia (Ip=1,0), wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do 10% procent jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzenie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Kontynuowanie robdt nawierzchniowych mozna przystapi¢ po odbiorze (cze$ciowym)
podktadu z piasku pod projektowanym ciaggiem komunikacyjnym.

Na podsypke nalezy stosowac piasek drobny (rzeczny - dobrze zageszczalny) odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-06712.

Kolejng warstwe z kruszywa tamanego nalezy wykona¢ analogicznie, tak aby warstwa
zaggszczona osiagneta grubosé 15 ecm .

Jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowac warstwe (3,0 cm po zageszczeniu do 2,099
g/cm® wg metody Proctora) mieszanki gliniasto-piaskowe;j.

Spadki powierzchni w kierunku poprzecznym powinny wynosié 2+3%.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadka EPDM (kolor
brazowy zblizony do RAL 8028) o tacznej grubosci 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o facznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze
zageszczalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekcie przyjeto jako $rednia
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zaggszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm?®). Warstwa gorna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana z
kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchnig¢ bezpieczng (absorbujaca upadek) nalezy wykonaé z plyt 500x500x30 mm
okolonych krawgznikami gumowymi zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

Nalezy zastosowaé plyty krawedziowe i narozne woko6t nawierzchni, w celu ograniczenia
ryzyka potknigcia sig. Plyty nalezy uktada¢ z przesunigciem o potowe dlugosci. Kolki laczace
nalezy wktada¢ na cata dtugos¢ do otworéw. Plyty przycinaé wyrzynarkg elektryczng. Przed
rozpoczeciem robot nalezy si¢ zapoznaé z instrukcja montazu wiasciwego producenta plyt
absorbujacych.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymalo$é na rozciaganie , min. 0,75 N/mm?

2. Wydtuzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wlasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odpornos¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwato$¢ — klasa Cfl s1

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH



Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych ( bardzo wazne !)

5.3. Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podioza dla silowni zewnetrznej i
pozostatych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzyé nastepujacych komponentow:

- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.

Do wykonania i pielegnacji terenéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do

obiektow sportowych o skladzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (4grostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- $rodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastow).

Krzewy (min. 3 letnie) nalezy posadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania, zachowujgc
wlasciwe zasady agrotechniki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
materialow i gotowych wyrobéw posiada aprobate techniczng, ich zgodnosé wymiarows i
kolorystyczng z wymogami projektowymi oraz czy frakcje i sklad dostarczonego kruszywa
odpowiadajg zalozonym wymaganiom.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza pod obrzeza betonowe
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

Glebokosci koryta + 1 cm,
Szerokosci koryta: = 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci, wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych oraz stopnia zageszczenia polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania obrzezy betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows, oraz:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni — wg. dokumentacji.

6.2.5. Sprawdzenie ré6wnosci nawierzchni



Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z kruszywa przeprowadzi¢ nalezy fata co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m® ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.2.6. Sprawdzenie profilu podluznego ciggu pieszego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwagg punkty charakterystyczne (linie koncowe).
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekraczaé warto$ci okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

6.2.7. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Jezeli odrgbne zapisy niniejszej ST nie precyzuja dokladno$ci ustawienia obrzezy

betonowych to:

a) dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od linii niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) roéwnos¢ powierzchni obrzezy, sprawdzenie przez potozenie w dwdch punktach na kazde
100 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
obrzeza i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.

d) dokladno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny musza byé wypelnione
calkowicie na pelng grubosé.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni okreslony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegélowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot s3 zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Platnos$¢ wedlug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Normy
DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z p6Zniejszymi zmianami
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986,

Inne dokumenty
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 69G).

SPECYFIKACJA B.4
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Czes¢ ogélna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Krynce.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru elementéw zagospodarowania terenu podczas budowy zewnetrznej sitowni wraz z
przestrzenia rekreacyjng we wsi Krynka.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy dostarczeniu i montazu:

e Urzadzen sportowo-rekreacyjnych: wioslarz, orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i
surfer.

e Pozostalego wyposazenia: szachownica, fawki parkowe, kosz na $mieci, stojak na
rowery.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania elementéw w terenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezb¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.7.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacjg B.0. ,,Warunki og6lne”.

1.8.Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kod kategorii robot: 45223000-6 Konstrukcje

1.9.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédia uzyskania materialow
Wszystkie wskazane w projekcie elementy projektuje sie jako prefabrykowane,

przygotowane przez producenta do transportu i montazu .
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.



2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywuna jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jestto wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sig biedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatdw sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. $rodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej



lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow.

5.2. Montaz urzadzen.

Lawki parkowe o wymiarach siedziska 1,98x0,56 m i wys. 0,76 m — szt. 4.
Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarno. Siedzisko wykonane z
lakierowanego drewna $wierkowego (kolor drewna teak). Lawka montowana do podioza
poprzez zabetonowanie.

Kosz na $mieci 38x38x70 ¢cm. Kwadratowy drewniany, rama stalowa (malowana farba
antykorozyjna na kolor czarny). Drewno olchowe zaimpregnowane i 3 x lakierowane (kolor
drewna teak). Mocowanie do podtoza poprzez zabetonowanie.

Szachownica — konstrukcja stalowa, systemowa o wym. 1758x1758 mm. Mocowana do
podloza za pomoca fundamentu prefabrykowanego.

Stojak na rowery spiralny (rura ¢ 30 mm ocynkowana)
- §rednica spirali 40 cm,
- wysokosé 60 cm,
- dtugos¢ 150 cm.

Elementy ¢wiczebne silowni - w projekcie zaproponowano montaz nastgpujacych urzadzen :
»wioslarz”, ,orbiterek”, ,biegacz”, ,prasa nozna”, twister” i ,surfer”. Kazde z nich
projektowane do uzytku publicznego z obcigzalno$cia do min. 120 kg wagi ciatla osoby
¢wiczacej.

Urzadzenia wykonane ze stali gruboSciennej i zabezpieczone przed korozja przez
galwanizacj¢ ogniowa oraz podwdjne malowanie proszkowe. Lozyska typu zamknigtego oraz
gumowe raczki. Kolor urzadzen zielony lub szary. Instrukcje éwiczen naniesione metoda
sitodruku.

Urzadzenia sitowni wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym swiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci i
dorostych .

Urzadzenia rekreacyjne wykonane w oparciu o norme¢ PN-EN 1510, 13198:2005.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materiatéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne
oraz czy materialy i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem o0sdb
nieuprawnionych.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem urzadzen sportowo rekreacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia.

Montaz zgodnie z dostarczong i zataczong do urzadzenia instrukcja Producenta.

Podczas montazu urzadzen sitowni zewnetrznych nalezy zachowaé odpowiednie strefy
bezpieczenstwa wokét urzadzenia. W strefie bezpieczenistwa nie moze znajdowaé si¢, zaden
element. ‘ .

- dla urzgdzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczenstwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczenistwa = 0,5 m + 0,6 x wysokosé

urzadzenia.



Dla urzadzen montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi 180 c¢m
wokot urzgdzenia.
Odlegtosci pomiedzy elementami ruchomymi urzadzen a stalymi powinny by¢ wieksze niz
23 c¢m, co zabezpiecza przed zakleszczeniem czesci ciala.
UWAGA!
Wszystkie urzgdzenia silowni montowane do podioza za pomoca prefabrykowanych
fundamentéw dostarczonych przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i
Jjako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan
materialéw oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
Jjednakowym prawdopodobiefistwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowsa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslona w pkt 1.1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/'W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badafh beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi z doktadnoscia do pelnych jednostek sa:
- ilosci prawidlowo zamontowanych we wiasciwej lokalizacji urzadzen

Lp. Nazwa urzqdzenia llosé
1 tawki parkowe, 4 sztuki
2 kosze na $mieci, 1 sztuka
3 szachownica 1 sztuka
4 elementy ¢wiczebne silowni | 6 zestawow
zewnetrznej

Urzadzenia powinny by¢ w pelni sprawne i gotowe do uzytkowania bez dodatkowych nakladéw
pracy i jakichkolwiek regulacji .

8. Podstawa platnosci
Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgsé 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacyi.

PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Czg$¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.



