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SPECYFIKACJA B.0
WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Turzych Rogach.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogblnych warunkéw
wykonywania 1 odbioru robét polegajacych na stworzeniu zewnetrznej silowni wraz z
przestrzenia rekreacyjng we wsi Turze Rogi.

Lokalizacja: Klimki, gm. L.ukéw, dzialka o numerze ewid.: 128.
Inwestor: Gmina Lukdow.

Dane liczbowe:
- powierzchnia dziafki objeta przeksztatceniem — 150,74 m?
w tym:
zieleh — 102,78 m®
utwardzenia - 23,06 m*
nawierzchnia bezpieczna — 24,00 m

3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Moment rozpoczgcia budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych, na
ktore sktadaja sie:

a) Wytyczenie obiektow w terenie
b) Zagospodarowanie placu budowy
¢) Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie ,wykonanie niwelacji terenu” nalezy rozumieé szereg czynnosci
technicznych zmierzajacych do uzyskanie takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod
budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnos$ci pomiarowe majace na celu
osiggnigcie zamierzonych parametrow wysokosciowych terenu.

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym
opracowaniem.
Koszt wykonania prac towarzyszacych i tymczasowych w petni ponosi Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy
- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokolem przekazania placu budowy w
terminach i w sposéb okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych
robot,
- wykonawca dla potrzeb budowy nie bedzie korzystal z energii elektrycznej inwestora
(zastosuje wlasny agregat pradotworczy).

5. Nazwy i kody rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot



Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o opracowanie projektowe ,,Otwarte Strefy
Aktywnosci w gminie Eukow” opracowane przez Zaklad Remontowo — Budowlany CYKLOP
Andrzej Socko, kosztorys inwestorski, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz ustalenia z
Inwestorem.

7. Zakres stosowania (ST)
7.1. ST dla odbioru i wykonania robét budowlanych opracowana w oparciu o
obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagafi technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Jest ona
podstawg, ktérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajacego) i mozliwosci Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robot.
7.3. ST okresla role nadzoru oraz sposéb kontroli i odbioru poszczeg6lnych elementéw i

calej inwestycji.

8. Zakres robét objetych ST
8.1.  Zakres robdt bedacych przedmiotem zaméwienia obejmuje zagospodarowanie
czgsci dziatki o numerze geodezyjnym 128 obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz
zielenig tacznie z robotami towarzyszacymi i pomocniczymi.

8.2. Specyfikacja Techniczng objeto:
o roboty ziemne i przygotowawcze terenu,
o wykonanie sitowni zewn¢trznej z montazem nastepujgcych urzadzen: wio$larz,
orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i surfer.
montaz szachownicy,
montaz tawek parkowych,
montaz koszy na $mieci,
montaz stojaka na rowery,
wykonanie niwelacji terenu i zasadzenie zieleni ozdobne;.
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9. Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
- stanowi zbidr opracowan zawierajacych w szczeg6lnosci zbiory wymagat, ktére sa niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wlasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV_(Common Procurement Vocabulary) — jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym dla potrzeb zaméwien
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zaméwienia.

Grupy., klasy. kategorie robét — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy , kategorie rob6t okreslone w
Rozporzgdzniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie WspSlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i
stwierdzajgcy jego przydatnos¢, wydang przez jednostke uprawniong ujeta w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.




Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong Polska lub Europejska Norma (obowigzujaca na terenie RP) lub Aprobata
Techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze sharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia sktada si¢ z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zZmianani w opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw okreslonych w umowie
(kontrakcie) na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej opracowania geodezyjnego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw osnowy geodezyjnej
przedsiewziecia oraz punkt6w wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

- geodezyjnej obshudze budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- pomiarach przemieszczen obiektéw i jego podtoza oraz odksztalcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych, elementéw
zagospodarowania dziatki oraz elementéw ulegajacych zakryciu w toku prowadzonych robét
budowlanych.

Geotechniczne _warunki posadownienia obiektéw budowlanych — zespél czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podloza gruntowego, wykonywanych w terenie (metodg makroskopows) i
laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
procesem budowy przedmiotu zaméwienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach
czgsciowych robét zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspéinego, jakie majg spetiaé roboty budowlane oraz zrealizowane
obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem
robot i realizacji umowy (kontraktu).

Materiaty budowlane — wszelkie materialy niezbedne do realizacji rob6t objetych
zamowieniem, zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z
kryteriami zgodnos$ci materialéw okre$lonych w poszczegdlnych dziatach niniejszych ST.




Wyr6b budowlany — w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaistalowania lub zastosowania z sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$é

uzytkowa.

Przedmiar robét — jest to ogdt wszystkich czynnosci zwigzanych z ustaleniem rodzajéw i ilosci
robdt, ktére maja by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilosci robét w
przedmiarze dokonuje si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Zposéb dokonania obmiaru oraz
doktadnosc nalezy przyjaé scisle wg wilasiwego dla danego rodzaju robét KNR.

KNR — Katalogi Nakladéw Rzeczowych — sa to zestawienia norm ilosciowych, podajace
specyfikacje i ilos¢ nakladow rzeczowych niezbednych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naklady sa normami u$rednionymi, opracowanymi dla réznych proceséw
technologiczno-organizacyjnych i maja charakter wielkosci maksymalnych. Oznacza to, Ze nie
mozna ich zawyzaé, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje si¢ wyceny z
zastosowaniem wspolczynnikéw, dodatkow, itp.

Roboty zwigzane z przygotowanie terenu pod budowe — nalezy rozumieé jako: rozbiérki,
usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelacje, przebudowe sieci uzbrojenia terenu
kolidujacych z zamierzeniem budowlanym, prace dotyczace przygotowania placu budowy, itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukeji obiektéw — nalezy rozumieé jako roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektéw przewidzianych w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu, zaréwno budynkéw jak i budowli, ale takze sieci uzbrojenia terenu,
parkingéw, zieleni, chodnikéw, $ciezek, fontann, drobnych form architektonicznych.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumieé¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujgcych
w realizowanych obiektach.

Roboty wykoriczeniowe — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie prac tynkarskich, instalacje
drzwi i okien, instalacj¢ podwieszonych sufitéw, instalacje $cianek dzialowych, kiadzenie
podiég, plytek, tapety, szklenie, malowanie, kladzenie paneli , naktadanie oktadzin ochronnych,
cynkowanie, instalacj¢ mebli wbudowanych itp.

Odbiér czesiowy (robét budowlanych) — odbiéw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzefi technicznych i przewodéw.
Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu dudowlanego wykonanego w
stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, prze zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbidr koncowy.

Odbidr koncowy obiektu budowlanego (robdt) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy dotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale
Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i terendw przylegltych oraz po przygotowaniu przez Wykonawce wymaganych
dokumentow.

10. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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10.1.
10.2.
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10.5.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.
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Przedmiot zamoéwienia realizowany bedzie w jednym etapie.

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu
publicznego w obrgbie budowy i jego bezpo$rednim sgsiedztwie nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robét
objetych umowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej poprzez wlasciwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt nastapi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnosé.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepis6w obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowiagzany jest dostosowaé si¢ do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materiatéw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
uszkodzenia drég w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy i ponosi pelng odpowiedzialno$é za
ludzi oraz obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sa prowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$é z
dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne oplaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska obcigza Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg ze
wzgledow nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej,
ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementdw, to takie materialy i
roboty mogg zosta¢ zaakceptowane przez nadzér za wiedzg i zgoda Inwestora.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowa i wplywa to na nie zadowalajaca jako$¢ elementow, to takie materialy i
roboty nie zostang zaakceptowane przez nadzor i Inwestora (osobe upowazniong
przez Inwestora do pelnienia obowigzku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robdt tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koficowego rob6t Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwiazane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Ustawa Prawo Budowlane oraz udostepniania im danych i informacji
wymaganych tg Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw wystepujacych w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
nadzér oraz w razie potrzeby projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Materialy i urzadzenia

11.1.

11.2.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wlasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢é wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.



11.3.

11.4.

Elementy wyposazenia sportowego powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich

norm i polskich federacji sportowych oraz posiada¢ wszelkie atesty i dopuszczenia

do stosowania w obiektach sportowych.

Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:

o w stosunku do wskazanych materialéw, okaza¢ certyfikaty zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczna,

o udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowania,

o materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu
CE (zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub polskim znakiem budowlanym B.

12. Sprzet

13.

14.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robét i
przewozonych materialow i urzadzen.

Ilos¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy
umozliwiajacy prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, nie zostang przez nadzér dopuszczone do roboét.

Wykonanie robot

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i urzgdzen oraz wykonywanych
robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i poleceniami nadzoru.

Nadzor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materialéw i postgpem robét a ponadto, we wszystkich
sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji
projektowej a takze normach i wytycznych.

Dzialania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wilasny
dozér nad wykonywanymi robotami.

Kontrola jakos$ci

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i materiatow.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatéw i robét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badari i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczyé nadzorowi
zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych
procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty



14.7.

14.8.

14.9.

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportéw z wynikami badain Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
nadzorowi.

Materiaty, dla ktérych wymagane sg atesty beda okreSlone przez nadzér. Kopie
atestow powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
w okresie trwania budowy nastepujacych dokumentéw budowy:

- protokét przekazania terenu budowy

- protokély z narad i ustalen

- protokdly odbioru robot.

15. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robot

okreslone s3 indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (KNNR lub innych)
kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16. Odbior robot i dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegaé beda:

- roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu

- zakonczone elementy robét

- dostawy materialéw i urzgdzen

- przedmiot umowy w formie konicowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresie rekojmi

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i
Jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru Wykonawca zglasza
pisemnie dla Inwestora i jednocze$nie powiadamia nadzor o tym fakcie. Nadzér
Inwestora dokona odbioru w ciggu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzér w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia
od przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wczesniejszych polecei badz
ustalen, nadzoér ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmujg decyzje
dotyczace zmian i korekt.

Koncowy odbior ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonficzenie robdt oraz gotowos$¢ do koncowego odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Robét pisemnie z bezzwlocznym
powiadomieniem nadzoru i Inzyniera kontraktu o tym fakcie.

Koficowy odbiér ostateczny powinien nastgpié nie pdzniej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzér potwierdzenia o zakonczeniu robét.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, niniejsza
ST, normami technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t
uzupetniajgcych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.



17. Dokumenty do konicowego odbioru ostatecznego.

18.

19.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonania korncowego odbioru ostatecznego jest

protokét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do koficowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Protokély pomiaréw kontrolnych oraz badan

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- Swiadectwa Jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w umowie

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koficowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznacza
komisja.

Skutki prawne odbioru konicowego robét

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory przejat protokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z
chwilg odbioru odpowiedzialno$¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na
Inwestora.

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwila odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, daja si¢
wykry¢ przy dolozeniu nalezytej starannosci. Jako$¢ wykonanych robst ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszlo do wykonania przez Wykonawce zobowigzania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i czy ich
rezultat nadaje si¢ do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiajg dla
Inwestora znaczenie, ktéremu shuzylo zawarcie umowy, czy tez dotknigte sg tego
rodzaju wadami, ktére wylaczaja ich funkcjonalno$é, przydatnosé, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robét, a co si¢ z tym wigze wykonaniu
objetego umowa zobowigzania w calosci lub czgscei (jezeli wykonywane prace maja
charakter prac oddzielnych, majg swoje indywidualne znaczenie) mozna méwié
wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umowsg i zasadami budowlanymi i nie
wykazujg wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o
roboty budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Procedura dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym zglaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaplatg wynagrodzenia za wykonanie robot.

Gwarancja na wykonane roboty okre§lona zostanie w umowie (kontrakcie)
zawartym pomiedzy Inwestorem (Zamawiajagcym) a Wykonawca.

Odbior po okresie rekojmi

19.1.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad zaistnialych w okresie r¢kojmi.



19.2.

Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

20. Przepisy zwigzane

20.1.

20.2.
20.3.

Akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Normy, wytyczne i instrukcje.

21. Uwagi koncowe
Niezaleznie od zapiséw zawartych w niniejszej specyfikacji, podstawowym dokumentem
okreslajagcym szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét objetych niniejszymi
specyfikacjami technicznymi jest umowa (kontrakt) na wykonanie danego zakresu robét
zawarta pomiedzy Wykonawcg i Inwestorem.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1. Czesé ogblna
1.1. Nazwa zamowienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Turzych Rogach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét ziemnych i przygotowawczych zewnetrznej sitowni wraz z przestrzenia
rekreacyjng we wsi Turze Rogi.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST



Zakres robot ziemnych niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
punkcie 1.1 obejmuje:
- usunigcie warstwy ziemi ro§linnej,
- wykonywanie wykopow,
- wykonywanie plantowania, profilowania i zageszczania podloza,
- wykonanie nawierzchni trawiastych (nawierzchnie naturalne ulepszone).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic wykop6ow i fundamentéw,

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne.

1.6. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Kod kategorii rob6t: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod kategorii robét: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod kategorii robét: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne. oraz
Warunkami Og6lnymi (ST B.0) niniejszych ST.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywa¢ do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw
iglastych niekorowanych o srednicy 7<11 cm i dlugosci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o
$rednicy 0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonaé z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu objgtego dokumentacja projektowa.

Grunt uzyskany z wykopow rozplantowaé na terenie objetym opracowaniem. Wykonawca
dostarczy dodatkowy materiat ziemny do wykonania nasypéw w ilosci wynikajacej z bilansu
wykopdw i nasypow.

Woda powinna spelnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

Piasek drobny oraz zwir powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Podktady piaskowe wykona¢ z piasku kopalnianego wilgotnego.

Do wykonania podsypek ciagu pieszego uzy¢ kruszywa tamanego.

Do wykonania nawierzchni utwardzonych uzyé mieszanki gliniasto-piaskowe;.

Do wyk. warstw podloza terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzyé nastepujacych
komponentow:



- 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.
Do wykonania i pielegnacji terendw zielonych przewiduje sie uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o sktadzie mieszanki:
- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)
- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
- 15% Wiechliny lakowej (Poa pratensis)
- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- naw6z: azofoska
- $rodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastow).

3. Sprzet
Do prac pomiarowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe i szpilki.

Do wykonywania robét ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samochéd samowytadowawczy 5+10 t,

- ciagnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochdd dostawczy 0,9 t

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,

- koparka gasienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m’

- glebogryzarka ciggniona,

Sprzet mechaniczny powinien by¢ w pelni sprawny oraz posiada¢ niezbedne dopuszczenia
do pracy w terenie.
Obsluga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne przemieszczane bé;dq wylacznie na terenie oqutym opracowaniem.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spelniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na o pojazdu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych warunkéw obcianjq Wykonawc¢ Wykonawca
Jest zobowiazany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiadaé stosowne uprawnienia do Kierowania tego typu
pojazdami. W przypadku pojazdéw wielkogabarytowych Wykonawca musi uzyskaé pozwolenie
wlasciwego Zarzadu Drég na przejazd lub przewdz pojazdéw lub maszyn budowlanych.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce robét.

5. Wykonanie robét

Roslinnos¢ istniejaca na terenie objetym opracowaniem powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Ewentualne kary za zniszczenie lub
oplaty za przesadzenie roélin beda obcigzaly Wykonawce.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych



Wyznaczenie punktéw giéwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno byé

wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania
wysokosci nalezy wybra¢ staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku do ktérego
odnosi¢ wszystkie wymagane wysoko$ci. Prace pomiarowe powinny byé prowadzone przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié
czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania robot.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t ziemnych w gruncie kat I+111.

5.2.1. Usuniecie drzew i warstwy ziemi roslinnej

Na terenie objetym robotami wystepuje warstwa ziemi roslinnej o migzszosci ok. 25
cm,

Do przesadzenia 3 krzewy.

W miejscu projektowanych terenéw sportowych i rekreacyjnych przewiduje sie
usunigcie ziemi roslinnej za pomocg spycharek. W odlegtosci 1,5 m od pni najblizszych
drzew nalezy usuwaé grunt recznie. Zdjety humus powinien byé skladowany w
regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania humusu powinny byé tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz najezdzaniem przez pojazdy.

5.2.2. Zagospodarowanie nadwyzki ziemi z wykopow.

Ziemig pozyskang z wykopow nalezy przeznaczyé zagospodarowania placu wokét
$wietlicy.

5.2.2. Wykopy i niwelacja terenu

Wykonanie niwelacji terenu przewiduje si¢ metodg mechaniczng. Wskaznik
zageszczenia nasypéw powinien wynosi¢ Ip=1,0 wg normalnej metody Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.

Metoda wykonywania wykopéw pod fundamenty urzadzefi — reczna przy pomocy
szpadli i topat. Urobek nalezy rozplantowa¢ na zanizonych terenach przylegtych.
Fundamenty bgdg wylewane w gotowych wykopach. Wymiary wykopéw powinny
odpowiada¢ wymiarom fundamentow.

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowac lub obudowywac, aby nie nastgpilo obsuniecie
si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzgledniaé wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére
moglyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Statecznos$¢ $cian powinna byé zachowana w
kazdej porze roku.

Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowac odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagang no$no$é podioza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odklad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.3.3. Przygotowanie podloza i wykonanie nawierzchni trawiastych

Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje si¢ na terenie silowni zewnetrznej oraz

pozostatych terenach zielonych. Tereny zielone po oczyszczeniu z resztek budowlanych
gruzu, itp. rozplantowaé do przyjetego poziomu z wyréwnaniem wypuklosci do 10 cm a
nastepnie spulchni¢ mechanicznie glebogryzarka z pocigciem i rozdrobnieniem darniny (na



glebokos¢ ok. 3+5 cm). Nastepnie podioze zagescié za pomocg samojezdnego walca
statycznego do projektowanego poziomu nawierzchni.

Do wysiewu trawy nalezy stosowaé mieszanke trawnikowsg przeznaczong do trawnikow
uzytkowych (nawierzchni sportowych) o sktadzie podanym w dokumentacji technicznej (i
pkt. 2 niniejszej ST). W dniu wysiewu gérna warstwa gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0
cm wilgotna — gleba nie powinna przyklejac si¢ do butéw). Nalezy stosowaé siew reczny w
dzieti bezwietrzny stosujac na 1 m® boiska 25 gram nasion. W celu réwnomiernego siewu
nalezy cato$¢ nasion podzieli¢ na cztery czgsci i wysiewaé kolejno z czterech réznych stron
(zgodnie z zalgczonym w dokumentacji projektowej schematem). Siew powinien by¢
dokonany na glgbokosé 0,5+1,0 cm.

Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjng nalezy delikatnie wyréwnaé grabiami
czgsciowo przykrywajac nasiona ziemia i zage$ci¢ watem metalowym recznym o wadze nie
przekraczajacej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie srodkéw odstraszajacych ptaki.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pielegnacja nawierzchni trawiastych wraz z
koszeniem (tylko na terenie boisk). W ramach pielegnacji nawierzchnia powinna by¢ w
miarg potrzeby podlewana zraszaczem (przy braku deszczu od 7 do 21 dni po wysiewie). Po
osiggnigciu przez trawe 5,0+8,0 cm wysokos$ci nalezy zebra¢ pozostale kamienie i inne
zanieczyszczenia oraz rozrzuci¢ miotla koprolity i kretowiska a nastepnie uwatowaé lekko
nawierzchni¢ walem recznym o masie 50 kg (czynno$¢ ta nalezy wykonaé przy suchej
pogodzie). Pierwsze koszenie trawy wykonaé w kilka dni po uwatowaniu skracajac tylko
konice lisci (ok. 1015 mm).

Chwasty (zwlaszcza szerokoliScienne) nalezy usuwaé recznie lub stosujgc herbicydy

selektywne (rodzaj dostosowaé do sktadu chwastow).

5.4. Podczas realizacji robét ziemnych nalezy przestrzegaé nizej wymienionych
zasad bhp

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

e Teren, na ktérym s3 prowadzone roboty ziemne, powinien byé¢ odgrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace,

e Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,
Nie dopuszczaé, aby pomigdzy koparka a srodkiem transportu znajdowali sie ludzie,

e Samochody powinny by¢ ustawione tak aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki.

5.6. Postgpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

o Jezeli na terenie robét ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (podkiady kamienia, Zwiru, piasku),
wowczas roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

e W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia
fundamentu, znajduje si¢ grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu
postepowania.

e W przypadku wystgpienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych
stateczno$ci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,



- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

6. Kontrola jakosci robét
6. 1. Kontrola wykonania robét ziemnych
e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podloza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w
miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w
podtozu w momencie rozpoczynania rob6t. Zakres i termin przeprowadzania kontroli
¢ Kontrola podczas wykonywania rob6t ziemnych powinna byé przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniala mozliwos¢ oceny stanu, jako$ci i prawidlowosci wykonania robét
przy odbiorze koficowym.
e Odstgpstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robét
ziemnych i przygotowawczych muszg byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

6.2. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okreslono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie
powinny by¢ wigksze niz:

+5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
+2cm dla rzednej gomej plaszczyzny terenéw zielonych od projektowanej
niwelety

6.3. Odbior robot ziemnych
e Odbidr materiatéw

- odbiér materialéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inzynierskiego 1 badania kontrolnego przeprowadzonego ich
wbudowaniem,

- w przypadku gdy materiat ztoza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robdt ziemnych, mozna go uzyé tylko wowczas, gdy istnieje mozliwosé
poprawienia jego wlasciwos$ci zgodnie z wymaganiami,

- przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega sklad mieszanki trawnikowej na
zgodno$¢ z dokumentacja projektows.

o Odbidr czesciowy robot

Odbior czesciowy powinien byé przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu
(tj. podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystapieniem do nastepnej fazy
(czgsci) robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w
terminach péZniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw
odpowiednich badan i kontroli.

e Odbidr koncowy robét
Odbidr koficowy robét ziemnych powinien byé przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, gcznie z protokétami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru koncowego robét ziemnych podlega sprawdzeniu gestoéé trawy (brak
widocznych gotych placéw), zoéitawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopief
zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie goérnej plaszczyzny od zatozonej niwelety
wynosi £2,0 cm.

Odbiorowi podlega réwniez prostoliniowo$¢ linii, ich widocznos¢ na podlozu oraz
szerokosc.



e  Ocena wynikdéw odbioru

- Jjezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz
odbiér koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robo6t ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbi6ér koficowy robét jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawié¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodno$ci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo
rozebra¢, a nastgpnie wykonaé¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong jakosé i
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukc;ji,

- w przypadku wykopow oraz podlozy, ktérych ocena wykazala réznice rzeczywistych
warunk6w wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze byé
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zar6wno w projekcie robdt ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podiozu, i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukeji.

7. Obmiar

Obmiar rob6t ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegbtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innych).
8. Platnos¢

Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

6. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. .
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo ogdlne. Czes$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.2
ROBOTY BETONIARSKIE

1. Cze$é ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Turzych Rogach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét betoniarskich zewnetrznej sitowni wraz z przestrzenig rekreacyjng we wsi
Turzych Rogach.



Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu na
budowie wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych, w tym:

- montaz fundamentdw betonowych prefabrykowanych do mocowania urzadzen,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod mocowania koszy i fawek.
- wykonanie faw betonowych pod obrzeza,

UWAGA!

W  przypadku wykonania przez Wykonawce fundamentéw
monolitycznych do mocowania urzadzen, jest on zobowigzany do sporzadzenia projektu
wykonawczego.

1.4. Zakres prac towarzyszacych

- wytyczenie w terenie granic fundament6éw oraz elementéw zagospodarowania.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO
6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki og6lne”.

1.3.Nazwy i kody robét wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilagdowej i wodnej

Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robdt: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materialy uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

W celu uzyskania gladkiej powierzchni betonowej, deskowanie przed betonowaniem
powlec $rodkiem antyadhezyjnym.

2.2.Cement



2.3.

Do wykonania betonu B15 (C12/15) do podkiadéw betonowych (faw) pod obrzeza
zastosowa¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM 1 32,5 lub CEM I 32,5 R.
Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej powinna wynosié 280 kg/m’ betonu.

Do wykonania betonu B20 (C16/20) i 25 C20/25 zastosowaé cementy portlandzkie nisko
alkaliczne, jak CEM I MSR 42,5 NA, CEM I 32,5 NA o zawartosci alkaliow ekwiwalentnych
ponizej 0,5 %, a takze cementéw hutniczych CEM III/A 32,5 NA z cementowni Warta, CEM
III/A 32,5 NA z cementowni Rejowiec, Rudniki i Strzelce Opolskie oraz CE III/A 32,5 R z
cementowni Malogoszcz o zawartosci alkaliow ekwiwalentnych ponizej 1,1%. Ilos¢ cementu
nie powinna przekraczaé 350 kg/m’ betonu. Warto$é w/c<0,5.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach.

W przypadku watpliwosci co do jakosci cementu Wykonawca powinien dokonywaé kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie Inwestora, w urzgdowym laboratorium do badafi materialowych i przekazywaé
Inwestorowi kopie wszystkich §wiadectw tych prob.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegdlnych partii metoda wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podlogi
magazynoéw powinny by¢ ulozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza¢: dla workéw 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workéw 6-warstwowych — 18.

Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno skfadac¢ si¢ z elementoéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikow
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw,
pirytow, pirytéw gliniastych, skladnikéw organicznych oraz ziarn reagujgcych z alkaliami
klinkieru krzemionki. Niedopuszczalne sg rodzaje kruszyw zawierajgce krzemionke reaktywng
w odmianach polimorficznych, jak trydymit i krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i
chalcedon, wystepujacych w takich skatach jak porfiry, krzemienie, mylonity i ryolity.

W przypadku watpliwosci co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosei form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypehienie mieszankg kazdej
czgsci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubosci
otuliny. maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej rowna klasie betonu.
Dobér kruszywa powinien zapewni¢ brak zjawiska wydzielania wody i mleczka cementowego

w procesie ukladania betonu (rozkladania i zageszczania). Zawartosé frakeji kruszywa do 0,25
mm nie powinna by¢ mniejsza od 4%.



2.4.

Ze wzgledu na brak szczegétowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat facznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca si¢ okreslanie krzywych granicznych na
podstawie PN-88/B-06250.

Do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych zastosowaé kruszywo o uziarnieniu
0+31,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonéw.

Powinna pochodzi¢ ze zZrédet nie budzacych zadnych watpliwoscei, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z miejskiej instalacji wodociggowej nie wymaga badari.

Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozone;
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku
w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Zaleca si¢ aby stosunek w/c w uzytej mieszance betonowej byt nie wiekszy niz 0,50.

2.6. Beton

Przy wykonywaniu elementéw o malej objetosci robét przewiduje sie wykonywanie betonu
bezposrednio na budowie. Elementy betonowe o wickszej objetosci wykonaé z betonu
towarowego.

Producent betonu towarowego powinien przedstawié atest potwierdzajacy klase betonu

Beton (oraz wszelkie skladniki uzyte do jego wykonania) powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 206-1:2003.
Beton stosowany do wykonania elementéw konstrukcyjnych powinien charakteryzowaé sig
klasa ekspozycji:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD3
- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF4

Maksymalng zawarto$¢ chlorkow w betonie zestawiono w ponizszej tabeli.

Zastosowanie betonu Klasa zawartoéci chlorkow” Maksymalna zawarto$§é CI
odniesiona do masy cementu®

Bez zbrojenia stalowego lub innych

elementéw metalowych, z wyjatkiem Cl 1,0 1,0%

uchwytéw odpornych na korozje

Ze zbrojeniem stalowym lub innymi C10,20 0,20%

elementami metalowymi C10,40 0,40%
C10,10 0,10%

Ze stalowym zbrojeniem sprezajgcym

C10,20 0,20%

b

Klasa zawartosci chlorkéw odpowiednia dla betonu o specjalnym zastosowaniu, zalezny od postanowier
przyjgtych w kraju stosowania betonu

W przypadku stosowania dodatkéw typu II oraz ich uwzgledniania w masie cementu, zawarto§¢ chlorkéw wyraza
si¢ jako procentows zawarto$¢ jonéw chloru w odniesieniu do masy cementu wraz z catkowita masa
uwzglednianych dodatkéw

Do betonu zawierajacego zbrojenie stalowe, sprezajace zbrojenie stalowe oraz inne
elementy metalowe nie nalezy dodawaé chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

W celu okreslenia zawartosci chlorkow w betonie nalezy okre$li¢ sume ich udziatéw w
sktadnikach, stosujac jedna z ponizszych metod lub ich kombinacje:




- obliczenie na podstawie maksymalnej zawartosci chlorkow w skladniku, dopuszczonej w
normie dotyczacej danego skladnika, albo deklarowanej przez producenta kazdego sktadnika,

- obliczanie na podstawie zawartoéci chlorkéw w sktadnikach okres$lonej co miesiac jako suma
Srednich z ostatnich 25 oznaczef zawartosci chlorkéw oraz iloczynu 1,64 x obliczone
odchylenie standardowe dla kazdego sktadnika.

Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania podktadéw powinna byé
wilgotna, na stopy fundamentowe powinna by¢ gestoplastyczna.

2.7. Materialy dodatkowe
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykonywane sa na placu budowy recznie przez ciesli. Uzywaé
narzedzi ciesielskich: siekiera, topdr ciesielski, pita i ciosta. Urzadzenia reczne mechaniczne:
reczne pilarki — do cigcia podtuznego, skosnego i poprzecznego; reczne wyrzynarki — do cigcia
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pity grzbietnice — do dokladnego
ciecie prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego cigcia listew po katem,
wiertarki, wkretarki i szlifierki.

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzyé betoniarek wolnospadowych o pojemnosci
0,15; 025 lub 0,35 m’. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne rozprowadzenie
sktadnikéw oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i
przy danej wydajnosci mieszania.

Sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny, nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikow i
0s6b trzecich.

4. Transport

Transport materialéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywaé sie w
sposob bezpieczny. Nie sa wymagane do tego celu specjalistyczne srodki transportu kotowego.
Warunki przewozenia materialow powinny odpowiadaé warunkom ich sktadowania (pkt. 2
ninigjszej ST).

Transport mieszanki betonowej na teren budowy w miejsce wbudowania powinien
odbywaé si¢ w sposob bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami
transportu kolowego tzw. betonomieszarkami w celu unikniecia segregacji pojedynczych
sktadnikéw i zniszczenia betonu. Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Przy
skladaniu zaméwienia wykonawca powinien podaé producentowi oprécz parametréw
technicznych opisujgcych materiat réwniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniego Srodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomigedzy magazynem
dostawcy a placem budowy.

Czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e  90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe bylo prawidiowe wbudowanie
mieszanki 1geznie z zaggszczeniem przed rozpoczeciem proccsu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznienie lub pompy przystosowanej do podawania



mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy
wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

5.1. Deskowanie elementéw
Wymagane wylacznie w gome;j strefie stop fundamentowych.

5.2. Wytwarzanie betonu
Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowac¢ si¢ do ponizszych zalecefi:

- czas mieszania skladnikéw mieszanki (najpierw dozuje si¢ kruszywo, nastepnie cement i
wodeg) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku
konsystencji polcieklej i ciekte;j).

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowal masowo; dopuszcza sie
stosowanie innych metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji
doktadnosci dozowania i udokumentowania tego faktu.

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekle dodatki mogg by¢ dozowane masowo
lub objetosciowo.

Tolerancje doktadnosci dozowania skladnikéw nie powinna przekraczaé granic
podanych w ponizszej tablicy.

Sktadniki Tolerancja
Cement
Woda
Kruszywo + 3% wymaganej ilosci

Dodatki stosowane w ilosciach > 5% w stosunku do
masy cementu

Domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w

+ 5% j ilodci
stosunku do masy cementu o Wymaganej flosct

UWAGA: Tolerancja jest to réznica migdzy wartoscia zalozong a wartoécig zmierzong

Dopuszcza si¢ zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna byé
potwierdzone przez producenta certyfikatem jakosci.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.3.1. Zalecenia ogoélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegblng staranno$cig i zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;j.

Betonowanie moze zostaé rozpoczgte po sprawdzeniu poprawnosci wykonania

wykopow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowaé nastepujace warunki:

¢ przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodno$¢ rzednych z projektem, wymiary fundamentéw

e betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sie betonowanie w temperaturze
do —5°C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili jej ukfadania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny byé prowadzone
wowczas pod bezposrednim nadzorem,



e mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktéra
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3m).

e W razie potrzeby zaggszczanie mieszanki w fundamentach wykonywaé przez reczne
sztychowanie pretem stalowym.

W przypadku betonowania elementéw w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gladki, zwarty,
Jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete,
a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowa,
ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére Inzynier (osoba upowazniona
przez Inwestora do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sag wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

Ze wzgledu na niewielka objetosé robét nie przewiduje si¢ wykonywania przerw roboczych
w monolitycznych elementach betonowych.

5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
Fundamenty prefabrykowane pod urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcja
producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych.

Fundamenty pod kosze i lawki
Stopy pod mocowania koszéw i fawek powinny mie¢ wymiary 40x40x80cm.

Lawa pod obrzeza betonowe

* Pod obrzeza betonowe 8x30x100 cm nalezy wykonaé z betonu C12/15 tawy betonowe z
oporem o przekroju poprzecznym F=0,075m’. Korytowanie pod obrzeza wykona¢ zgodnie
z projektem z zaggszczeniem dna. Wskaznik zageszczenia dna nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

S.4. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C
betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ faczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatoéci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez
wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania
nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.



S.5. Usterki wykonania
Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie nawierzchni betonowej po zwiazaniu betonu rzadka
zaprawa cementowa.

6. Kontrola jakosci robét
6.2.Wymagane wlasciwos$ci betonu
Zalecenia do projektowania betonow.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN
206:1:2003 wymaga si¢ stosowania betonowych elementéw konstrukcji z betonu klasy co
najmniej: C12/15 (B15).

Lawy pod obrzeza betonowe wykonac¢ z betonu C12/15 (B15).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwickszenia
urabialnosci mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciektodci.

Klas¢ betonu nalezy rozumieé¢ jako wytrzymato$é charakterystyczng betonu na $ciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (fo cy1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fok cuve) Wg PN-EN 206-1:2003.

6.3.Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci co do jakosci mieszanki betonowej oraz jej wlasciwoséci jako
betonu stwardniatego i dojrzatego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgéé 1.
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

6.4.Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robot polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miarg postepu robot, jakosci uzywanych materialéw i zgodnosci wykonywanych
robét z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ przedlozone Inwestorowi.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koficowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Protokoly stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnienn dokumentacji,
¢) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
d) Protokoly z odbioru robét zanikajacych tj. fundamentéw
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- jakosci betonu pod wzglgdem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen -

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukeji betonowych:



Odchylenie plaszczyzny podkiadu betonowego pod ciag komunikacyjny max. 3 mm na lacie 3
metrowej.

Dopuszczalny spadek nawierzchni 0,5% +0,1%.

Pozostale elementy:

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia: £20mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu latg dtugosci 2
m: £8mm

Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementéw: £20mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: £8mm

Odchylenia w rzgdnych powierzchni: £5mm

7. Obmiar

Obmiar robdt zwigzanych z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementéw
okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegblowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét s3 zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innym).

8. Platnosé
Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezome. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego.
Badania techniczne.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogolne. Czes¢ 1. Arkady, Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnos$ci w gminie Eukéw. Strefa w Turzych Rogach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru rob6t nawierzchniowych podczas budowy zewnetrznej sitowni wraz z przestrzenia
rekreacyjng we wsi Turze Rogi.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne s zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
- nawierzchni utwardzonych (pow. pod szachownica — 23,96 m?),
- nawierzchni syntetycznej pod urzadzeniami (naw. absorbujaca upadek—24,00 m?),
- pozostaieztereny zielone (strefy bezpieczenistwa, trawniki i powierzchnie pod drzewami
—102,78 m").

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic poszczegélnych elementow,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacjg B.O0.
»Warunki ogdlne”.

1.7.  Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Kod klasy robét: 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kod kategorii rob6t: 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm wg dokumentacji projektowe;j
spelniajace rownoczesnie wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.
Piasek, zwir i tluczen kamienny stosowane do wykonania podbudowy pod

nawierzchnie powinny odpowiadaé normie PN-EN 13043:2004 oraz wymaganiom S.T. B.2
Roboty ziemne.



Kruszywa powinny spetniaé warunek przepuszczalnodci i zageszczalnoscei.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadka EPDM (kolor
brazowy zblizony do RAL 8028) o 1acznej grubosci 3,0 em na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o tacznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek drobny (rzeczny - dobrze
zaggszczalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekcie przyjeto jako srednia
grubo$¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zageszezona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm’). Warstwa gorna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana
z kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchnig bezpieczng (absorbujaca upadek) nalezy wykonaé z ptyt 500x500x30 mm
okolonych kraweznikami gumowymi zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu ;

1. Wytrzymatos¢ na rozciaganie , min. 0,75 N/mm?

2. Wydhuzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornosé na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Whasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75. sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odporno$¢ na scieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatos¢ — klasa Cfl sl

Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podtoza dla sitowni zewnetrznej i
pozostatych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastgpujacych komponentéw:

- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Do wykonania i pielegnacji terenow zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o sktadzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roziogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (dgrostis capillaris)

- nawdz: azofoska
- srodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajacych si¢ chwastow).

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producenci materialéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty
Higieniczne oraz czy materialy i wyroby posiadaja znak jakosci CE lub B.

Krzewy — wg projektu zagospodarowania nastgpujace gatunki:

- surmia wielokwiatowa (Catalpa speciosa)
- brzoza brodawkowata (Betula pendula » Youngii”
- berberys zwyczajny (Berberis vulgaris).

Nawierzchnie utwardzone (szchownica).

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykonaé z mieszanki gliniasto-piaskowej o
nastegpujacym skladzie:

-zawartos¢ frakeji zwirowej (powyzej 2,0 mm) od 0 do 10 %,

-zawartos¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm) od 70 do 85 %,

- zawartos¢ frakeji pylowej (od 0,002 do 0,05 mm) od 12 do 23 %,

-zawartos¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm) od 3 do 7 %.

- Grubo$¢ warstwy po zageszezeniu powinna wynosi¢ min. 3,0 cm.



Podbudowe pod nawierzchni¢ utwardzong nalezy wykonaé z kruszywa famanego o
grubosci 15 cm.

Na podsypke pod thiczen nalezy zastosowaé piasek o gr. ziaren 2-4 mm (grubosé
warstwy min. 5,0 cm).

Powierzchnie utwardzone nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi o wymiarach
100x30x8 cm.

3. Sprzet

Do wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samochod samowyladowawczy 5+10 t,

- ciagnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochéd dostawezy 0,9 t

- wibrator powierzchniowy elektryczny 225 kg z migkka powierzchnig ubijania,
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm’,

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- koparka ggsienicowa o pojemnoéci naczynia 0,15 i 0,4 m>

- glebogryzarka ciggniona,

Sprzgt mechaniczny powinien posiadaé obstuge z odpowiednimi uprawnieniami,
posiada¢ niezbgdne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie
powodowa¢ zagrozenia dla pracownikéw i 0séb postronnych.

4. Transport
Transport srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu i
przystosowanymi do przewozu wlasciwych materiatow.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sic w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrzeza betonowe

* korytowanie pod obrzeza wykonaé¢ zgodnie z projektem z zageszczeniem dna. Wskaznik
zageszczenia dna nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora,

e obrzeza o wymiarach 100x30x8 cm ustawiaé na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o
grubosci po zageszczeniu 3+Scm ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowsa
przygotowana w stosunku 1:2. Wokot ciggu komunikacyjnego obrzeza powinny by¢
posadowione na fawach betonowych o powierzchni przekroju poprzecznego 0,0575m”’.

e spadki obrzezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

5.2. Nawierzchnie utwardzone (szachownica).

Na zniwelowanym do zadanej rzednej terenie przeznaczonym pod utwardzenie nalezy
wykonac¢ warstwe filtracyjna gr. min. 5,0 cm z piasku o grubosci ziaren 2-4 mm, zageszczong
mechanicznie walcem wibracyjnym.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w jednej warstwie o Jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozkladanej
warstwy kruszywa powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, ktorych jest widoczna segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé niezwlocznie po jej rozlozeniu i
wyprofilowaniu. Zaggszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w réznych
kierunkach nalezy rozpocza¢ od jednej z krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podiuznymi,
czgSciowo naktadajacymi sie¢ w strone najwyzszej krawedzi pola. W przypadku spadku
poprzecznego jednostronnego nalezy rozpoczaé zageszczanie od krawedzi najnizej potozone;j i



przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajgcymi sig, w strong wyzej potozonej
krawedzi podbudowy.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania nalezy wyréwnywaé na
biezaco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
uzyskania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walca powierzchnia powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowal, az do osiagniecia projektowanego wskaznika
zageszezenia (Ip=1,0), wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do 10% procent jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzenie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszag¢.

Kontynuowanie rob6t nawierzchniowych mozna przystapi¢ po odbiorze (cze$ciowym)
podktadu z piasku pod projektowanym ciggiem komunikacyjnym.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek drobny (rzeczny - dobrze zageszczalny)
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Kolejng warstwe z kruszywa famanego nalezy wykonaé analogicznie, tak aby warstwa
zageszczona osiggnela grubosé 15 cm .

Jako wierzchnia warstwe nalezy zastosowaé warstwe (3,0 cm po zageszczeniu do 2,099
g/em’ wg metody Proctora) mieszanki gliniasto-piaskowe;.

Spadki powierzchni w kierunku poprzecznym powinny wynosié 2+3%.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadka EPDM (kolor
brazowy zblizony do RAL 8028) o tacznej grubosci 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o facznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze
zaggszczalny) odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. W projekcie przyjeto jako $rednig
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zaggszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm®). Warstwa gérna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana
z kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchni¢ bezpieczna (absorbujaca upadek) nalezy wykonaé z ptyt 500x500x30 mm
okolonych kraweznikami gumowymi zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Nalezy zastosowal plyty krawedziowe i narozne wokét nawierzchni, w celu
ograniczenia ryzyka potknigcia si¢. Plyty nalezy ukladaé z przesunigciem o potowe dlugosci.
Kotki faczgce nalezy wkiada¢ na cata dlugo$é do otworéw. Plyty przycinaé wyrzynarka
elektryczng. Przed rozpoczeciem robét nalezy sie zapoznaé z instrukcja montazu wlasciwego
producenta plyt absorbujacych.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie , min. 0,75 N/mm?>

2. Wydluzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wlasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odpornos¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatos¢ — klasa Cfl s1

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni



Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos$é z norma DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkéw $ladowych ( bardzo wazne !)

5.3. Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podloza dla silowni zewnetrznej i
pozostatych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzyé nastgpujacych komponentow:

- 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Do wykonania i pielegnacji terenéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do

obiektow sportowych o skladzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roziogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny lakowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- $rodki chwastobéjcze (dostosowane do pojawiajacych sig¢ chwastow).

Krzewy (min. 3 letnie) nalezy posadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania,
zachowujac wlasciwe zasady agrotechniki.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
materialow i gotowych wyrobow posiada aprobatg techniczng, ich zgodno$¢ wymiarows i
kolorystyczna z wymogami projektowymi oraz czy frakcje i sktad dostarczonego kruszywa
odpowiadajg zatozonym wymaganiom.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie podloza pod obrzeza betonowe
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

Glebokosci koryta + 1 ¢m,
Szerokosci koryta: + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych oraz stopnia zaggszczenia polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektows.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania obrzezy betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows, oraz:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.4. Sprawdzenie geomefrycznych cech nawierzchni — wg. dokumentacji.

6.2.5. Sprawdzenie réwnoSci nawierzchni



Sprawdzenie rownosc1 nawierzchni z kruszywa przeprowadzi¢ nalezy tata co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.2.6. Sprawdzenie profilu podluznego ciagu pieszego

Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne (linie konicowe).
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

6.2.7. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Jezeli odr¢bne zapisy niniejszej ST nie precyzujg dokladno$ci ustawienia obrzezy

betonowych to:

a) dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzeza od linii niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

¢) réwno$¢ powierzchni obrzezy, sprawdzenie przez polozenie w dwdéch punktach na
kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig obrzeza i przytozona fatg nie moze przekraczaé 1 cm.

d) dokiadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny musza byé wypeione
calkowicie na pelng grubosé.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni okreslony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegélowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badar.

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badar.

Normy
DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986,

Inne dokumenty
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.4
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Czesé ogblna
1.1. Nazwa zamo6wienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywno$ci w gminie Eukéw. Strefa w Turzych Rogach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru elementéw zagospodarowania terenu podczas budowy zewnetrznej sitowni wraz z
przestrzenig rekreacyjng we wsi Turze Rogi.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy dostarczeniu i montazu:

e Urzadzen sportowo-rekreacyjnych: wio$larz, orbiterek, biegacz, prasa nozna,
twister i surfer.

® Pozostalego wyposazenia: szachownica, lawki parkowe, kosz na $mieci, stojak na
rowery.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania elementéw w terenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.7.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0.
»Warunki ogdlne”.

1.8.Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kod kategorii rob6t: 45223000-6 Konstrukcje

1.9.0gdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows, ST i obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédia uzyskania materialow
Wszystkie wskazane w projekcie elementy projektuje sie jako prefabrykowane,
przygotowane przez producenta do transportu i montazu .
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i



odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych .Wszystkie materialy i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wilasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét

powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to  wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sig biedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonaweca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialdw. Liczba §rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnoga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialéw wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja



projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6w robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow.

5.2. Montaz urzadzen.

Lawki parkowe o wymiarach siedziska 1,98x0,56 m i wys. 0,76 m — szt. 4.
Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo na czamo. Siedzisko wykonane z
lakierowanego drewna swierkowego (kolor drewna teak). Lawka montowana do podioza
poprzez zabetonowanie.

Kosz na $mieci 38x38x70 cm. Kwadratowy drewniany, rama stalowa (malowana farba
antykorozyjng na kolor czarny). Drewno olchowe zaimpregnowane i 3 x lakierowane (kolor
drewna teak). Mocowanie do podloza poprzez zabetonowanie.

Szachownica — konstrukcja stalowa, systemowa o wym. 1758x1758 mm. Mocowana do
podioza za pomoca fundamentu prefabrykowanego.

Stojak na rowery spiralny (rura ¢ 30 mm ocynkowana)
- §rednica spirali 40 cm,
- wysokos¢ 60 cm,
- dlugos¢ 150 cm.

Elementy ¢wiczebne silowni - w projekcie zaproponowano montaz nastepujacych urzadzen :
»wioslarz”, ,orbiterek”, ,biegacz”, ,prasa noina”, ,twister” i ,surfer”. Kazde z nich
projektowane do uzytku publicznego z obciazalnosciag do min. 120 kg wagi ciata osoby
¢wiczacej.

Urzadzenia wykonane ze stali grubosciennej i zabezpieczone przed korozja przez
galwanizacj¢ ogniowa oraz podwojne malowanie proszkowe. Lozyska typu zamknigtego oraz
gumowe raczki. Kolor urzadzen zielony lub szary. Instrukcje éwiczefi naniesione metoda
sitodruku.

Urzadzenia sitowni wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym $wiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci i
dorostych .

Urzadzenia rekreacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1510, 13198:2005.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materialéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty
Higieniczne oraz czy materialy i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed ruchem oséb
nieuprawnionych.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzeri sportowo rekreacyjnych
nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia.

Montaz zgodnie z dostarczong i zalaczong do urzadzenia instrukcja Producenta.

Podczas montazu urzadzen sitowni zewnetrznych nalezy zachowaé odpowiednie strefy
bezpieczenstwa wokét urzadzenia. W strefie bezpieczefistwa nie moze znajdowaé sie, zaden
element.



- dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczefistwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczenstwa = 0,5 m + 0,6 x wysoko$é

urzadzenia.

Dla urzadzefi montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi 180 cm
wokot urzadzenia.

Odlegtoéci pomiedzy elementami ruchomymi urzgdzen a statymi powinny by¢ wigksze niz
23 cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem czesci ciala.

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia sitowni montowane do podtoza za pomoca prefabrykowanych

fundamentéw dostarczonych przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i
Jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek, badan
materialéw oraz robé6t. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$é sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf
materialé6w ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
Jjednakowym prawdopodobiefistwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do



dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i

producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

rob6t prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i rob6t z

wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne,

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sic wytgcznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija
projektows

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete
certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi z dokladnoscia do petnych jednostek sa:
- ilosci prawidtowo zamontowanych we wiasciwej lokalizacji urzadzeri

Lp. Nazwa urzqdzenia 1losé¢
1 fawki parkowe, 4 sztuki
2 kosze na $mieci, 1 sztuka
3 szachownica 1 sztuka
4 elementy ¢wiczebne sitowni | 6 zestawow
zewngtrznej

Urzadzenia powinny by¢ w petni sprawne i gotowe do uzytkowania bez dodatkowych nakladéw
pracy i jakichkolwiek regulacji .

8. Podstawa platnosci
Platnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$é 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.



PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Czes$é 4. Arkady. Warszawa 1990.



