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SPECYFIKACJA B.0
WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Klimkach.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogdlnych warunkéw
wykonywania i odbioru robdt polegajacych na stworzeniu zewnetrznej silowni wraz z
przestrzenia rekreacyjng we wsi Klimki.

Lokalizacja: Klimki, gm. Lukow, dziatka o numerze ewid.: 127.
Inwestor: Gmina Lukéw,

Dane liczbowe:

- powierzchnia dziatki objgtg/przeksztatceniem — 140,45 m”
w tym: W
zielen 84,04 m?
utwardzenia - 32,44 m’
nawierzchnia bezpteczna — 24,00 m?

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Moment rozpoczgcia budowy -nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych, na
ktore sktadajg sie:

a) Wytyczenie obiektéw w terenie
b) Zagospodarowanie placu budowy
c) Przesadzenie krzewow — 3 szt.

d) Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojg¢cie ,,wykonanie niwelacji terenu” nalezy rozumieé szereg czynnosci
technicznych zmierzajacych do uzyskanie takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod
budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynno$ci pomiarowe majace na celu
osiggniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym
opracowaniem.
Koszt wykonania prac towarzyszacych i tymczasowych w pelni ponosi Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy
- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokolem przekazania placu budowy w
terminach i w sposdb okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych
robot,
- wykonawca dla potrzeb budowy nie bedzie korzystal z energii elektrycznej inwestora
(zastosuje wlasny agregat pradotworczy).

5. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45200000-9 ~Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich cze;s'gi oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét
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Roboty budowlane begda prowadzone w oparciu o opracowanie projektowe ,,Otwarte Strefy
Aktywnosci w gminie Lukow” opracowane przez Zaklad Remontowo — Budowlany CYKLOP
Andrzej Socko, kosztorys inwestorski, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz ustalenia z
Inwestorem.

7. Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania robét budowlanych opracowana w oparciu o
obowigzujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Jest ona
podstawa, ktérej spelienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych obiektu.

7.2, ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajacego) i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.
7.3. ST okresla role nadzoru oraz spos6b kontroli i odbioru poszczegdlnych elementoéw i

calej inwestycji.

8. Zakres robét objetych ST M
8.1.  Zakres robot bedacych przedmiotenf Zamowienia obejmuje zagospodarowanie czgsci

dziatki o numerze geodezyjnym 42# obiektami sportowo-rekreacyjnymi, dojSciem
pieszym o nawierzchni utwardzonej oraz zielenig acznie z robotami towarzyszacymi
i pomocniczymi.

8.2. Specyfikacja Techniczng objeto:
o roboty ziemne i przygotowawcze terenu,
o wykonanie silowni zewnetrznej z montazem nastepujagcych urzadzen: wioslarz,
orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i surfer.
montaz szachownicy,
montaz tawek parkowych,
montaz koszy na $mieci,
montaz stojaka na rowery,
wykonanie ciggu pieszego,
wykonanie niwelacji terenu i zasadzenie zieleni ozdobnej.

O 0O OO0 O0O0

9. Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
- stanowi zbidr opracowan zawierajacych w szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbgdne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wlasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegb6lnych robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wspélny Stownik Zamoéwien CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systemem
klasyfikacji produktow, ushug i robdt budowlanych stworzonym dla potrzeb zamowien
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamdwienia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy , kategorie rob6t okreslone w
Rozporzadzniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz.L.340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos$¢, wydana przez jednostk¢ uprawniong ujeta w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
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Certyfikat zgodnos$ci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
Polska lub Europejska Norma (obowigzujaca na terenie RP) lub Aprobata Techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze sharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia sklada si¢ z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robdt.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianani w opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robot, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw okreslonych w umowie
(kontrakcie) na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej opracowania geodezyjnego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw osnowy geodezyjnej
przedsiewziecia oraz punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- geodezyjnej obshudze budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- pomiarach przemieszczen obiektéw i jego podtoza oraz odksztalcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych, elementow
zagospodarowania dziatki oraz elementéw ulegajacych zakryciu w toku prowadzonych robot
budowlanych.

Geotechniczne warunki posadownienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podfoza gruntowego, wykonywanych w terenie (metoda makroskopows) i laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad procesem
budowy przedmiotu zamoéwienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach czesciowych robét
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty
budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robot
i realizacji umowy (kontraktu).

Materiaty budowlane — wszelkie materialy niezbedne do realizacji robot objetych zaméwieniem,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodnosci
materialéw okre$lonych w poszczegdlnych dziatach niniejszych ST.
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Wyréb budowlany — w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych jest to wyrdb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaistalowania lub zastosowania z sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Przedmiar robét — jest to og6t wszystkich czynnosci zwigzanych z ustaleniem rodzajéw 1 ilosci
robot, ktére majg byé wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilosci robot w
przedmiarze dokonuje si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
iloéci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Zposéb dokonania obmiaru oraz dokladno$c
nalezy przyjac¢ Scisle wg wlaSiwego dla danego rodzaju rob6t KNR.

KNR — Katalogi Nakladéw Rzeczowych — sg to zestawienia norm ilosciowych, podajace
specyfikacje i ilo$¢ nakladéw rzeczowych niezbednych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naklady sa normami usrednionymi, opracowanymi dla réznych proceséw
technologiczno-organizacyjnych i maja charakter wielkosci maksymalnych. Oznacza to, ze nie
mozna ich zawyzaé, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje sie wyceny z
zastosowaniem wspoétczynnikow, dodatkow, itp.

Roboty zwiazane z przygotowanie terenu pod budowe — nalezy rozumie¢ jako: rozbidrki,
usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelacje, przebudowe sieci uzbrojenia terenu
kolidujacych z zamierzeniem budowlanym, prace dotyczace przygotowania placu budowy, itp.

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektéw — nalezy rozumie¢ jako roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektow przewidzianych w projekcie zagospodarowania
dzialki lub terenu, zaréwno budynkéw jak i budowli, ale takze sieci uzbrojenia terenu, parking6w,
zieleni, chodnikéw, $ciezek, fontann, drobnych form architektonicznych.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujacych w
realizowanych obiektach.

Roboty wykonczeniowe — nalezy rozumieé¢ jako wykonywanie prac tynkarskich, instalacj¢ drzwi
i okien, instalacje podwieszonych sufitéw, instalacje Scianek dzialowych, kladzenie podidg,
plytek, tapety, szklenie, malowanie, kladzenie paneli , naktadanie okladzin ochronnych,
cynkowanie, instalacje mebli wbudowanych itp.

Odbiér czesiowy (robdét budowlanych) — odbiéw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbiér czegsci obiektu dudowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, prze zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako odbiér konficowy.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego (robét) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy dotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale
Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si¢ po zgltoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw
przyleglych oraz po przygotowaniu przez Wykonawce wymaganych dokumentow.

10. Ogélne wymagania dotyczace robot
10.1.  Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie w jednym etapie.
10.2. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nig zwigzanych oraz ruchu
publicznego w obrebie budowy i jego bezposrednim sasiedztwie nalezy do
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11.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

obowigzkéw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakoriczenia i ostatecznego odbioru robot
objetych umowg i ST.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej poprzez wlasciwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewlaSciwego prowadzenia robdt nastagpi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnosé.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszystkie
przepisy zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw obciaza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest dostosowal sie do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materialéw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
uszkodzenia drég w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi petna odpowiedzialnosé za
ludzi oraz obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktorym sg prowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢é wykonania robét oraz ich zgodno$é z
dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigza Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg ze
wzgledow nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;,
ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementéw, to takie materialy i
roboty mogg zosta¢ zaakceptowane przez nadzor za wiedzg i zgoda Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i wplywa to na nie zadowalajaca jakos¢ elementdw, to takie materialy i
roboty nie zostang zaakceptowane przez nadzor i Inwestora (osobe upowazniong
przez Inwestora do petnienia obowiazku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robdét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego robdt Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowiazany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Ustawa Prawo Budowlane oraz udostepniania im danych i informacji
wymaganych ta Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw wystepujacych w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
nadzor oraz w razie potrzeby projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Materialy i urzgdzenia

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrob6w dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

Elementy wyposazenia sportowego powinny odpowiadaé¢ wymogom odpowiednich
norm i polskich federacji sportowych oraz posiada¢ wszelkie atesty i dopuszczenia
do stosowania w obiektach sportowych.

Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:
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o w stosunku do wskazanych materiatléw, okazaé certyfikaty zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczna,

o udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skltadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

o materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakos$ci wyrobu CE
(zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U Nr
92, poz. 881) lub polskim znakiem budowlanym B.

12. Sprzet

13.

14.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robét i
przewozonych materialéw i urzgdzen.

Ilos¢ i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajgcy
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, nie zostang przez nadzoér dopuszczone do robét.

Wykonanie robo6t

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych
robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Nadzér bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
rob6t, oceng jakosci materialéw i postepem robdt a ponadto, we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji
wypehienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i robét bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji
projektowej a takze normach i wytycznych.

Dzialania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasny dozoér
nad wykonywanymi robotami.

Kontrola jakoS$ci

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materialow.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materialéw i robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ nadzorowi
zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatléw, ktére budza watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Kopie raportéw z wynikami badafi Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
nadzorowi.
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14.8. Materialy, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez nadzér. Kopie
atestéw powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatéw.

14.9. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w

okresie trwania budowy nastepujacych dokumentéw budowy:

- protokoét przekazania terenu budowy

- protokoly z narad i ustalen

- protokoly odbioru robét.

15. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robét
okre$lone s3 indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (KNNR lub innych)
kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16. Odbiér robot i dostaw
16.1.  Przy realizacji umowy odbiorom podlegaé beda:
- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
- zakonczone elementy rob6t
- dostawy materialéw i urzadzen
- przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego
- przedmiot umowy po okresie rekojmi

16.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i
Jjakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

16.3.  Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét.

16.4.  Gotowos¢ danego elementu robot i dostaw do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie
dla Inwestora i jednoczesnie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzér Inwestora
dokona odbioru w ciggu 3 dni.

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadz6r w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wczes$niejszych polecen badz ustalen,
nadzor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuja decyzje dotyczace zmian i
korekt.

16.6. Koncowy odbidr ostateczny:

16.6.1. Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

16.6.2. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do koncowego odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Robét pisemnie z bezzwlocznym
powiadomieniem nadzoru i Inzyniera kontraktu o tym fakcie.

16.6.3. Koncowy odbiér ostateczny powinien nastapi¢ nie pdzniej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzor potwierdzenia o zakonczeniu robét.

16.6.4. Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

16.6.5. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej i ilo$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badaii i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows, niniejsza ST,
normami technicznymi i wytycznymi.

16.6.6. W toku odbioru komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do koncowego odbioru ostatecznego.
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18.

19.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonania koficowego odbioru ostatecznego jest

protokdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do koficowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektows

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Protokély pomiaréw kontrolnych oraz badan

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w umowie

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznacza komisja.

Skutki prawne odbioru koncowego robét

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry przejat protokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z chwila
odbioru odpowiedzialnos¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.
Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, dajg sie
wykry¢ przy dotozeniu nalezytej starannosci. Jako$é wykonanych robdt ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i czy ich
rezultat nadaje si¢ do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiajg dla
Inwestora znaczenie, ktéremu shizylo zawarcie umowy, czy tez dotknigte sg tego
rodzaju wadami, ktére wylaczajg ich funkcjonalno$é, przydatnos$é, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robdt, a co si¢ z tym wigze wykonaniu
objetego umowg zobowigzania w calo$ci lub czesci (jezeli wykonywane prace maja
charakter prac oddzielnych, maja swoje indywidualne znaczenie) mozna mowié
wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umowa i zasadami budowlanymi i nie
wykazuja wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty
budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Procedura dochodzenia roszczefi za wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym zglaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, Ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaplate wynagrodzenia za wykonanie robdt.

Gwarancja na wykonane roboty okreslona zostanie w umowie (kontrakcie) zawartym
pomigdzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a Wykonawca.

Odbior po okresie rekojmi

19.1.

19.2.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbidr po okresie rgkojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koficowego odbioru
ostatecznego.
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20. Przepisy zwigzane
20.1.  Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w Sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w Sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego.

20.2.  Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano — montazowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

21. Uwagi koncowe
Niezaleznie od zapisow zawartych w niniejszej specyfikacji, podstawowym dokumentem
okreslajacym szczegélowe warunki wykonania i odbioru robot objetych niniejszymi
specyfikacjami technicznymi jest umowa (kontrakt) na wykonanie danego zakresu robdt
zawarta pomigdzy Wykonawcg i Inwestorem.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1.  Cze$é ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét ziemnych i przygotowawczych zewnetrznej silowni wraz z przestrzenig
rekreacyjng we wsi Klimki.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robét ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
punkcie 1.1 obejmuje:
- przesadzenie 3 krzewéw,
- usunigcie warstwy ziemi roslinne;j,
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- wykonywanie wykopdw,
- wykonywanie plantowania, profilowania i zaggszczania podtoza,
- wykonanie nawierzchni trawiastych (nawierzchnie naturalne ulepszone).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic wykopow i fundamentéw,
- przesadzenie 3 krzewow.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne.

1.6. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

roboty ziemne

Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

terenu

Kod kategorii robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod kategorii robét: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod kategorii rob6t: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi Polskimi

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogélne. oraz
Warunkami Ogo6lnymi (ST B.0) niniejszych ST.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, obowiazujacymi normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywaé do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw iglastych
niekorowanych o $rednicy 7+11 cm i dlugo$ci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o $rednicy
0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykona¢ z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu objetego dokumentacjg projektows.

Grunt uzyskany z wykopéw rozplantowaé na terenie objetym opracowaniem. Wykonawca
dostarczy dodatkowy materiat ziemny do wykonania nasypéw w ilosci wynikajgcej z bilansu
wykopow i nasypow.

Woda powinna spelia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

Piasek drobny oraz zwir powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Podktady piaskowe wykona¢ z piasku kopalnianego wilgotnego.

Do wykonania podsypek ciggu pieszego uzy¢ kruszywa tamanego.

. _  ahverele o ,,;_»/Qgszqné/ 9’4_/,_’}:/&7576 - f’d‘t‘é‘
Do wykonania nawierzchni ; A : A

o maRF-ToER s 11 e
il 4

Do wyk. warstw podloza terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastepujacych
komponentow: )
- 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,
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- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.
Do wykonania i pielggnacji terendw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o skladzie mieszanki:
- 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne)
- 20% Kostrzewy czerwonej rozlogowej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis)
- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- §rodki chwastobojcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastow).

3. Sprzet
Do prac pomiarowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe i szpilki.

Do wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- samochod samowyladowawczy 5+10 t,

- ciagnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochéd dostawezy 0,9 t

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,

- koparka gasienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m®

- glebogryzarka ciagniona,

Sprzet mechaniczny powinien by¢ w pelni sprawny oraz posiadac niezbedne dopuszczenia do
pracy w terenie.
Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne przemleszczane quq wylacznie na terenie objetym opracowaniem.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach powinny spelia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na o$ pojazdu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych warunkéw obcianjq Wykonawce; Wykonawca jest zobowigzany
do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne  oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami. W przypadku pojazdéw wielkogabarytowych Wykonawca musi uzyska¢ pozwolenie
wlasciwego Zarzadu Drég na przejazd lub przewdz pojazdéw lub maszyn budowlanych.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce robot.

S. Wykonanie roboét

Roslinnos¢ istniejaca na terenie objetym opracowaniem powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna byé odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Ewentualne kary za zniszczenie lub oplaty za
przesadzenie roslin bedg obcigzaty Wykonawce.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gléwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania
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wysokosci nalezy wybra¢ staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku do ktérego
odnosi¢ wszystkie wymagane wysokoéci. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié czy
rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robot.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonywanie robét ziemnych w gruncie kat I+111.

5.2.1. Usunigcie drzew i warstwy ziemi roslinnej

¢ Na terenie objetym robotami wystepuje warstwa ziemi ro$linnej o migzszosci ok. 25 cm,

e Do przesadzenia 3 krzewy.

e W miejscu projektowanych terenéw sportowych i rekreacyjnych przewiduje si¢ usuniecie
ziemi roslinnej za pomoca spycharek. W odlegtosci 1,5 m od pni najblizszych drzew
nalezy usuwa¢ grunt recznie. Zdjety humus powinien by¢ skfadowany w regularnych
pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz najezdzaniem przez pojazdy.

5.2.2. Zagospodarowanie nadwyzki ziemi z wykopéw.
Ziemig pozyskang z wykopow nalezy przeznaczyé zagospodarowania placu wokot
swietlicy.

5.2.2. Wykopy i niwelacja terenu

e  Wykonanie niwelacji terenu przewiduje si¢ metoda mechaniczng. Wskaznik zageszczenia
nasypéw powinien wynosi¢ Ip=1,0 wg normalnej metody Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-
77/8931-12.

*  Metoda wykonywania wykopéw pod fundamenty urzadzeri — reczna przy pomocy szpadli
i fopat. Urobek nalezy rozplantowaé na zanizonych terenach przylegtych. Fundamenty
beda wylewane w gotowych wykopach. Wymiary wykopéw powinny odpowiadaé
wymiarom fundamentéw.

o Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywa¢, aby nie nastgpilo obsuniecie
si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzglgdniaé wszystkie oddzialywania i wplywy, ktére
moglyby narusza¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian powinna byé zachowana w
kazdej porze roku.

e  Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

- W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé¢ wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

- w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie srodki zapewniajace wymagang no$nosé podfoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.3.3. Przygotowanie podloza i wykonanie nawierzchni trawiastych

Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje si¢ na terenie sitowni zewnetrznej oraz
pozostalych terenach zielonych. Tereny zielone po oczyszczeniu z resztek budowlanych
gruzu, itp. rozplantowa¢ do przyjetego poziomu z wyréwnaniem wypukloéci do 10 cm a
nastgpnie spulchni¢ mechanicznie glebogryzarka z pocigciem i rozdrobnieniem darniny (na
glebokos¢ ok. 3+5 cm). Nastgpnie podioze zagesci¢é za pomocg samojezdnego walca
statycznego do projektowanego poziomu nawierzchni.

Do wysiewu trawy nalezy stosowaé mieszanke trawnikowg przeznaczong do trawnikow
uzytkowych (nawierzchni sportowych) o skfadzie podanym w dokumentacji technicznej (i pkt.
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2 niniejszej ST). W dniu wysiewu gérna warstwa gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0 cm
wilgotna — gleba nie powinna przykleja¢ si¢ do butéw). Nalezy stosowaé siew reczny w dzien
bezwietrzny stosujac na 1 m” boiska 25 gram nasion. W celu réwnomiernego siewu nalezy
calo$¢ nasion podzieli¢ na cztery czesci i wysiewaé kolejno z czterech réznych stron (zgodnie
z zalaczonym w dokumentacji projektowej schematem). Siew powinien by¢ dokonany na
glebokos¢ 0,5+1,0 cm.

Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjng nalezy delikatnie wyrownaé grabiami
czgsciowo przykrywajac nasiona ziemig i zagesci¢ watem metalowym recznym o wadze nie
przekraczajacej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie srodkdw odstraszajacych ptaki.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pielegnacja nawierzchni trawiastych wraz z
koszeniem (tylko na terenie boisk). W ramach pielegnacji nawierzchnia powinna by¢ w miare
potrzeby podlewana zraszaczem (przy braku deszczu od 7 do 21 dni po wysiewie). Po
osiagnieciu przez trawe 5,0+-8,0 cm wysokosci nalezy zebraé pozostate kamienie i inne
zanieczyszczenia oraz rozrzuci¢ miotlg koprolity i kretowiska a nastepnie uwatowaé lekko
nawierzchni¢ walem recznym o masie 50 kg (czynno$¢ ta nalezy wykonaé przy suchej
pogodzie). Pierwsze koszenie trawy wykonaé w kilka dni po uwalowaniu skracajgc tylko
konce lisci (ok. 10+15 mm).

Chwasty (zwlaszcza szerokoliscienne) nalezy usuwal recznie lub stosujac herbicydy

selektywne (rodzaj dostosowa¢ do sktadu chwastéw).

S.4. Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegaé nizej wymienionych
zasad bhp

e Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,
Teren, na ktérym s prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace,

e Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

¢ Nie dopuszczaé, aby pomiedzy koparkg a $rodkiem transportu znajdowali sie ludzie,

e Samochody powinny by¢ ustawione tak aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem
koparki.

5.6. Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

e  Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (podkiady kamienia, zwiru, piasku), wowczas
roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

e W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia fundamentu,
znajduje si¢ grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia sposobu postepowania.

e W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych
statecznosci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyé
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

6. Kontrola jakosci robot
6. 1. Kontrola wykonania robét ziemnych

str. 15



e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowal rozpoznanie podloza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i miazszo$ci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu
rob6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podtozu w
momencie rozpoczynania robdt. Zakres i termin przeprowadzania kontroli

e Kontrola podczas wykonywania robdt ziemnych powinna byé przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniala mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robo6t
przy odbiorze koncowym.

e Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu roboét
ziemnych i przygotowawczych musza byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

6.2. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okreslono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie
powinny by¢ wieksze niz:

+5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
+2cm dla rzednej gémej plaszczyzny terenow zielonych od projektowane;j
niwelety

6.3. Odbiér robot ziemnych
e Odbidr materiatow

- odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego Iub
geologiczno — inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego ich
wbudowaniem,

- w przypadku gdy material zloza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robét ziemnych, mozna go uzyé¢ tylko woéwczas, gdy istnicje mozliwo$é
poprawienia jego wlasciwosci zgodnie z wymaganiami,

- przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega sktad mieszanki trawnikowej na zgodno$é
z dokumentacjg projektowq.

e  dbidr czesciowy robot

Odbidr czegsciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu (t.j.
podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czeséci)
rob6t, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru rob6t poprzednio wykonanych w terminach
pdzniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw odpowiednich badan i
kontroli.

e Odbidr koncowy robot
Odbiér koficowy robot ziemnych powinien byé¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, lacznie z protokétami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koficowym mogg by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru koncowego rob6t ziemnych podlega sprawdzeniu gesto$é trawy (brak
widocznych golych placow), zoltawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopien
zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie gornej plaszezyzny od zalozonej niwelety wynosi
+2.0 cm.

Odbiorowi podlega rowniez prostoliniowo$¢ linii, ich widoczno$¢ na podtozu oraz szerokosé.

e  Ocena wynikow odbioru
- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robét oraz
odbiér koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.
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- w przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robdt jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawié¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktdre po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodno$ci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukeji, trwalosci i jakosci 1 albo
rozebra¢, a nastgpnie wykonaé¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong jako$é i
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji,

- w przypadku wykopdw oraz podlozy, ktérych ocena wykazala réznice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze byé
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zar6wno w projekcie robdt ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podiozu, i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét Iub konstruke;ji.

7. Obmiar

Obmiar robét ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegblowe zaloZenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
roboét sa zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innych).
8. Platnosé

Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

6. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. .
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogélne. Czes$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.2
ROBOTY BETONIARSKIE

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru rob6t betoniarskich zewngtrznej sitowni wraz z przestrzenia rekreacyjng we wsi Klimki.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu na budowie
wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych, w tym:

- montaz fundamentow betonowych prefabrykowanych do mocowania urzadzef,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod mocowania koszy i tawek.
- wykonanie faw betonowych pod obrzeza,

UWAGA!

W przypadku wykonania przez Wykonawce fundamentéw monolitycznych
do mocowania urzadzen, jest on zobowigzany do sporzadzenia projektu wykonawczego.

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic fundamentéw oraz elementéw zagospodarowania.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO 6707-1:1994 oraz
specyfikacjg B.0. ,,Warunki ogdlne”.

1.3.Nazwy i kody robé6t wg Wspolnego Stlownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obicktéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materialy uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni betonowej, deskowanie przed betonowaniem powlec
srodkiem antyadhezyjnym.

2.2.Cement

Do wykonania betonu B15 (C12/15) do podkladéw betonowych (faw) pod obrzeza zastosowaé
zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna
zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej powinna wynosi¢ 280 kg/m® betonu.

Do wykonania betonu B20 (C16/20) i 25 C20/25 zastosowaé cementy portlandzkie nisko
alkaliczne, jak CEM I MSR 42,5 NA, CEM I 32,5 NA o zawarto$ci alkaliow ekwiwalentnych
ponizej 0,5 %, a takze cementéw hutniczych CEM IIVA 32,5 NA z cementowni Warta, CEM
III/A 32,5 NA z cementowni Rejowiec, Rudniki i Strzelce Opolskie oraz CE III/A 32,5 R z
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2.3.

cementowni Matogoszcz o zawartosci alkaliow ekwiwalentnych ponizej 1,1%. Ilos¢ cementu nie
powinna przekracza¢ 350 kg/m® betonu. Wartoé w/c<0,5.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.

W przypadku watpliwosci co do jako$ci cementu Wykonawca powinien dokonywaé kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie Inwestora, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé
Inwestorowi kopie wszystkich §wiadectw tych préb.

W czasie transportu i rozladunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilos¢ poszczegdlnych partii metodg wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podlogi
magazynéw powinny by¢ ulozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczaé: dla workéw 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workdw 6-warstwowych — 18,

Kruszywo

Kruszywo powinno spelia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktlych.

Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieraé sktadnikow
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczan6w, pirytow,
pirytéw gliniastych, skladnikéw organicznych oraz ziarn reagujacych z alkaliami klinkieru
krzemionki. Niedopuszczalne sa rodzaje kruszyw zawierajace krzemionke reaktywng w
odmianach polimorficznych, jak trydymit i krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i
chalcedon, wystepujacych w takich skatach jak porfiry, krzemienie, mylonity i ryolity.

W przypadku watpliwosci co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow
zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszankg kazdej
czgsci konstrukeji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.
maksymalny nominalny gorny wymiar ziarn kruszywa

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej réwna klasie betonu.

Dobér kruszywa powinien zapewnié¢ brak zjawiska wydzielania wody i mleczka cementowego w
procesie ukladania betonu (rozk}adania i zageszczania). Zawarto$¢ frakcji kruszywa do 0,25 mm
nie powinna by¢ mniejsza od 4%.

Ze wzgledu na brak szczegbtowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat lacznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczgcej badafi
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca si¢ okreslanie krzywych granicznych na podstawie
PN-88/B-06250.

Do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych zastosowaé kruszywo o uziarnieniu
0+31,5 mm.
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24.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze Zrddet nie budzacych zadnych watpliwosei, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z miejskiej instalacji wodociagowej nie wymaga badan.

Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zalozonej
wytrzymalosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage roéwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego stosunku
w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Zaleca si¢ aby stosunek w/c w uzytej mieszance betonowej byt nie wiekszy niz 0,50.

2.6. Beton

Przy wykonywaniu elementéw o malej objetosci robét przewiduje si¢ wykonywanie betonu
bezposrednio na budowie. Elementy betonowe o wickszej objetosci wykonaé¢ z betonu
towarowego.

Producent betonu towarowego powinien przedstawi¢ atest potwierdzajacy klase betonu

Beton (oraz wszelkie sktadniki uzyte do jego wykonania) powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 206-1:2003.
Beton stosowany do wykonania elementéw konstrukcyjnych powinien charakteryzowac sie
klasg ekspozycji:
- korozja spowodowana karbonatyzacjg: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD3
- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF4

Maksymalng zawartos¢ chlorkéw w betonie zestawiono w ponizszej tabeli.

Zastosowanie betonu Klasa zawarto$ci chlorkéw® Maksymalna zawarto§¢ CI'
odniesiona do masy cementu®

Bez zbrojenia stalowego lub innych

elementéw metalowych, z wyjatkiem Cl1,0 1,0%

uchwytéw odpornych na korozjg

Ze zbrojeniem stalowym lub innymi C10,20 0,20%

elementami metalowymi C10,40 0,40%
C10,10 0,10%

Ze stalowym zbrojeniem sprezajacym

C10,20 0,20%

Klasa zawartosci chlorkéw odpowiednia dla betonu o specjalnym zastosowaniu, zalezny od postanowien
przyjetych w kraju stosowania betonu

® W przypadku stosowania dodatkéw typu II oraz ich uwzgledniania w masie cementu, zawartosé chlorkéw wyraza

si¢ jako procentowsg zawarto$é jonéw chloru w odniesieniu do masy cementu wraz z catkowitg masg
uwzglgdnianych dodatkéw

Do betonu zawierajacego zbrojenie stalowe, sprezajace zbrojenie stalowe oraz inne elementy
metalowe nie nalezy dodawac¢ chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

W celu okreslenia zawartosci chlorkéw w betonie nalezy okre$li¢ sume ich udziatéw w
sktadnikach, stosujac jedna z poniZszych metod lub ich kombinacje:
- obliczenie na podstawie maksymalnej zawartosci chlorkéw w skladniku, dopuszczonej w
normie dotyczacej danego sktadnika, albo deklarowanej przez producenta kazdego skiadnika,
- obliczanie na podstawie zawartosci chlorkéw w skiadnikach okre$lonej co miesiac jako suma
srednich z ostatnich 25 oznaczen zawartosci chlorkdéw oraz iloczynu 1,64 x obliczone odchylenie
standardowe dla kazdego sktadnika.

Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania podktadéw powinna byé
wilgotna, na stopy fundamentowe powinna by¢ gestoplastyczna.
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2.7. Materialy dodatkowe
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykonywane sa na placu budowy recznie przez ciesli. Uzywac
narzedzi ciesielskich: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. Urzadzenia rgczne mechaniczne:
reczne pilarki — do cigcia podtuznego, skosnego i poprzecznego; rgczne wyrzynarki — do cigcia
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pily grzbietnice — do doktadnego
ciecie prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego cigcia listew po katem,
wiertarki, wkretarki i szlifierki.

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzy¢ betoniarek wolnospadowych o pojemnosci 0,15;
0,25 lub 0,35 m’. Betoniarki powinny umozliwia¢ rownomierne rozprowadzenie skladnikow oraz
uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej
wydajnos$ci mieszania.

Sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny, nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikow i
0sdb trzecich.

4. Transport

Transport materiatéw na teren budowy w miejsce skladowania powinien odbywaé si¢ w
sposob bezpieczny. Nie sg wymagane do tego celu specjalistyczne $rodki transportu kolowego.
Warunki przewozenia materialéw powinny odpowiada¢ warunkom ich skladowania (pkt. 2
niniejszej ST).

Transport mieszanki betonowej na teren budowy w miejsce wbudowania powinien odbywaé
sie w sposéb bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami transportu
kolowego tzw. betonomieszarkami w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu. Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Przy skladaniu
zamOwienia wykonawca powinien poda¢ producentowi oprécz parametréw technicznych
opisujacych materiat rowniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania odpowiedniego
$rodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomiedzy magazynem dostawcy a placem
budowy.

Czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e  90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe bylo prawidlowe wbudowanie
mieszanki tacznie z zaggszczeniem przed rozpoczeciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Zze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegltosé
nie wigksza od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna byé kontrolowana w czasie rozladunku.
Obowiazkiem InZyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wykonanie robét
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5.1. Deskowanie elementéw
Wymagane wylacznie w gornej strefie stop fundamentowych.

5.2. Wytwarzanie betonu
Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowac¢ si¢ do ponizszych zalecen:

- czas mieszania skladnikéw mieszanki (najpierw dozuje si¢ kruszywo, nastepnie cement i wode)
zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku
konsystencji péiciektej i cieklej).

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé masowo; dopuszcza si¢ stosowanie
innych metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji dokladnosci
dozowania i udokumentowania tego faktu.

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekle dodatki mogg by¢ dozowane masowo
lub objetosciowo.

Tolerancje doktadnos$ci dozowania sktadnikéw nie powinna przekraczaé granic podanych
w ponizszej tablicy.

Sktadniki Tolerancja
Cement
Woda
Kruszywo + 3% wymaganej ilosci

Dodatki stosowane w ilosciach > 5% w stosunku do
masy cementu

Domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w

+ 5% wymaganej ilosci
stosunku do masy cementu o Wymagane)

UWAGA: Tolerancja jest to réznica migdzy wartoscig zalozong a wartoscig zmierzong

Dopuszcza si¢ zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna byé
potwierdzone przez producenta certyfikatem jakosci.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.3.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng staranno$cia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania
wykopow.

Przy betonowaniu konstrukeji monolitycznych nalezy zachowaé nastepujace warunki:
przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodno$¢ rzednych z projektem, wymiary fundamentow

e Dbetonowanie konstrukcji wykonywaé wylgcznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili jej ukladania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
woéwczas pod bezposrednim nadzorem,

¢ mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci >0,75m od powierzchni, na ktorg spada;
w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m).

e w razie potrzeby zagegszczanie mieszanki w fundamentach wykonywal przez reczne
sztychowanie pretem stalowym.

W przypadku betonowania elementéw w okresach obnizonych temiperatur, wykonawca

zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w
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deskowaniu w ten sposoéb, aby zewngtrzne powierzchnie mialy wyglad gladki, zwarty,
jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunicte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokltadnie naprawione zaprawa cementows,
ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére Inzynier (osoba upowazniona
przez Inwestora do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw.

Ze wzgledu na niewielka objetos¢ robét nie przewiduje si¢ wykonywania przerw roboczych
w monolitycznych elementach betonowych.

5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow
Fundamenty prefabrykowane pod urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcja producenta
z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych.

Fundamenty pod kosze i lawki
Stopy pod mocowania koszéw i tawek powinny mie¢ wymiary 40x40x80cm.

F.awa pod obrzeza betonowe

e Pod obrzeza betonowe 8x30x100 cm nalezy wykona¢ z betonu C12/15 tawy betonowe z
oporem o przekroju poprzecznym F=0,075m?. Korytowanie pod obrzeza wykonaé zgodnie z
projektem z zageszczeniem dna. Wskaznik zageszczenia dna nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.4. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi oslonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu
nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ faczyl z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastagpié po osiagnigciu przez beton wytrzymaltosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubo$ci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez wytrzymalosci
na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje
rys 1 uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5.5. Usterki wykonania
Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie nawierzchni betonowej po zwigzaniu betonu rzadka
zaprawg cementowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.2.Wymagane wlasciwosci betonu
Zalecenia do projektowania betondw.
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Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN
206:1:2003 wymaga si¢ stosowania betonowych elementéw konstrukcji z betonu klasy co
najmniej: C12/15 (B15).

Lawy pod obrzeza betonowe wykonaé z betonu C12/15 (B15).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwigkszenia
urabialno$ci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cieklosci.

Klasg betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymalo$é charakterystyczng betonu na $ciskanie
okreslana w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysoko$ci 300
mm (fo ¢y1) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fek cube) Wg PN-EN 206-1:2003.

6.3.Kontrola zgodnoSci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci co do jakosci mieszanki betonowej oraz jej wiasciwosci jako
betonu stwardniatego i dojrzalego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1.
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6.4.Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu
na biezgco, w miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robét z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy produkeji,
a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$é
ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ przedtozone Inwestorowi.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnienn dokumentacji,
¢) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
d) Protokoly z odbioru robét zanikajgcych tj. fundamentow
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wpltyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
- prawidtowosci polozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych:
Odchylenie plaszczyzny podkladu betonowego pod ciag komunikacyjny max. 3 mm na tacie 3
metrowej.

Dopuszczalny spadek nawierzchni 0,5% +0,1%.

Pozostale elementy:

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia: £20mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu lata dtugosci 2 m:
+8mm

Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementéw: £20mm
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni: £5mm

7. Obmiar

Obmiar robét zwigzanych z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementéw
okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robo6t sa zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innym).

8. Platnosé
Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Befon. Czesé 1. wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego.
Badania techniczne.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogolne. Czgs¢ 1. Arkady, Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czesé ogblna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywno$ci w gminie Lukéw. Strefa w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru rob6t nawierzchniowych podczas budowy zewnetrznej silowni wraz z przestrzenia
rekreacyjng we wsi Klimki.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
- nawierzchni utwardzonych (ciag pieszy oraz pow. pod szachownica — 32,4/m”),
- nawierzchni syntetycznej pod urzadzeniami (naw. absorbujaca upadek—24,00 m%),
- pozostate tereny zielone (strefy bezpieczenstwa, trawniki i powierzchnie pod drzewami —

84,04m”).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic poszczegdlnych elementéw,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogdlne™.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Kod klasy robét: 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetyczanych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kod kategorii robét: 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektows, ST i obowigzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm wg dokumentacji projektowej spetniajace
réwnoczesnie wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.

Piasek, zwir i thuczen kamienny stosowane do wykonania podbudowy pod nawierzchnie
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004 oraz wymaganiom S.T. B.2 Roboty ziemne.
Kruszywa powinny spelnia¢ warunek przepuszczalnosci i zaggszczalnoscei.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadka EPDM (kolor
bragzowy zblizony do RAL 8028) o acznej grubosei 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o tacznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowac piasek drobny (rzeczny - dobrze
zaggszezalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekceie przyjeto jako $rednig
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zageszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm’). Warstwa gérna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana z
kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.
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Nawierzchni¢ bezpieczng (absorbujacg upadek) nalezy wykona¢ z ptyt 500x500x30 mm
okolonych kraweznikami gumowymi zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymato$¢ na rozciaganie , min. 0,75 N/mm*

2. Wydhuzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wiasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odpornos$¢ na scieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatos¢ — klasa Cfl sl

Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podloza dla silowni zewnetrznej i
pozostalych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastepujacych komponentow:

- 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.

Do wykonania i pielegnacji terenéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektow sportowych o skladzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)

- nawoéz: azofoska
- $rodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastow).

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materiatéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne
oraz czy materialy i wyroby posiadaja znak jako$ci CE lub B.

Krzewy — wg projektu zagospodarowania nastepujace gatunki:

- surmia wielokwiatowa (Catalpa speciosa)
- brzoza brodawkowata (Betula pendula ,,Y oungii”
- berberys zwyczajny (Berberis vulgaris).

Nawierzchnie utwardzone (ciag pieszy + szchownica).

Nawierzchnie utwardzone przeznaczong do ruchu pieszego nalezy wykonaé z mieszanki
gliniasto-piaskowej o nastgpujacym skladzie:

-zawartos¢ frakcji zwirowej (powyzej 2,0 mm) od 0 do 10 %,

-zawartos¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm) od 70 do 85 %,

- zawarto$¢ frakcji pylowej (od 0,002 do 0,05 mm) od 12 do 23 %,

-zawartos¢ frakcji ifowej (ponizej 0,002 mm) od 3 do 7 %.

. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 3,0 cm.

Podbudowe pod nawierzchni¢ utwardzong nalezy wykonaé z kruszywa lamanego o
grubosci 15 cm.

Na podsypke pod tluczen nalezy zastosowaé piasek o gr. ziaren 2-4 mm (grubosé
warstwy min. 5,0 cm).

Powierzchnie utwardzone nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach
100x30x8 cm.

3. Sprzet

Do wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samocho6d samowytadowawczy 5+10 t,

- ciagnik kotowy 37, 63kW
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- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochod dostawezy 0,9 t

- wibrator powierzchniowy elektryczny 225 kg z migkka powierzchnia ubijania,
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm?,

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- koparka gasienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m’

- glebogryzarka ciaggniona,

Sprzet mechaniczny powinien posiadaé obstuge z odpowiednimi uprawnieniami,
posiada¢ niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie
powodowad zagrozenia dla pracownikéw i 0sob postronnych.

4. Transport
Transport srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu i
przystosowanymi do przewozu wlasciwych materiatow.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrzeza betonowe

e korytowanie pod obrzeza wykonaé zgodnie z projektem z zageszczeniem dna. Wskaznik
zagegszczenia dna nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora,

e obrzeza o wymiarach 100x30x8 cm ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o
grubosci po zageszczeniu 3+S5cm ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowa
przygotowang w stosunku 1:2. Wokol ciggu komunikacyjnego obrzeza powinny by¢
posadowione na tawach betonowych o powierzchni przekroju poprzecznego 0,0575m>.

e spadki obrzezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

5.2. Nawierzchnie utwardzone (ciag pieszy).

Na zniwelowanym do zadanej rz¢dnej terenie przeznaczonym pod projektowany ciag
komunikacyjny nalezy wykona¢ warstwe filtracyjna gr. min. 5,0 cm z piasku o grubosci ziaren 2-
4 mm, zageszczona mechanicznie walcem wibracyjnym.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w jednej warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozkladanej warstwy
kruszywa powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang.

W miejscach, ktérych jest widoczna segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé niezwlocznie po jej roztozeniu i
wyprofilowaniu. Zaggszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w réznych
kierunkach nalezy rozpoczaé od jednej z krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czgsciowo
nakladajagcymi si¢ w strone najwyzszej krawedzi pola. W przypadku spadku poprzecznego
jednostronnego nalezy rozpoczaé zageszczanie od krawedzi najnizej polozonej i przesuwal si¢
pasami podluznymi, czeSciowo nakladajgcymi sig, w strong wyzej polozonej krawedzi
podbudowy.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania nalezy wyréwnywaé na
biezaco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do uzyskania
réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walca powierzchnia powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé, az do osiggniecia projektowanego wskaznika
zageszczenia (Ip=1,0), wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

str. 28



Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do 10% procent jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzenie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloscig wody i r6wnomiernie wymieszac.

Kontynuowanie robdt nawierzchniowych mozna przystapi¢ po odbiorze (czesciowym)
podkladu z piasku pod projektowanym ciggiem komunikacyjnym.

Na podsypke nalezy stosowac piasek drobny (rzeczny - dobrze zageszczalny) odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712.

Kolejng warstwe z kruszywa lamanego nalezy wykona¢ analogicznie, tak aby warstwa
zageszezona osiggneta grubosé 15 cm .

Jako wierzchnia warstwe nalezy zastosowa¢ warstwe (3,0 cm po zageszczeniu do 2,099
g/em’ wg metody Proctora) mieszanki gliniasto-piaskowe;j.

Spadki powierzchni w kierunku poprzecznym powinny wynosi¢ 2+3%.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadkg EPDM (kolor
brazowy zblizony do RAL 8028) o tacznej grubosci 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o 1acznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowac piasek drobny (rzeczny - dobrze
zaggszczalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekcie przyjeto jako srednig
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zageszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm’). Warstwa gérna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana z
kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchni¢ bezpieczng (absorbujgca upadek) nalezy wykonaé z ptyt 500x500x30 mm
okolonych krawegznikami gumowymi zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Nalezy zastosowaé plyty krawedziowe i narozne wokdt nawierzchni, w celu ograniczenia
ryzyka potknigcia si¢. Ptyty nalezy ukladaé z przesunieciem o polowe dlugosci. Kotki taczace
nalezy wklada¢ na cala dlugos¢ do otwordéw. Plyty przycinaé wyrzynarkg elektryczng. Przed
rozpoczgciem robo6t nalezy si¢ zapoznaé z instrukcja montazu wiasciwego producenta plyt
absorbujacych.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymato$é na rozciaganie , min. 0,75 N/mm*

2. Wydtluzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wiasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odporno$¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatos$¢ — klasa Cfl sl

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych ( bardzo wazne !)

5.3. Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podtoza dla silowni zewn¢trznej i
pozostalych terendéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastepujacych komponentéw:
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- 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Do wykonania i pielggnacji terendéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do

obiektoéw sportowych o sktadzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawdz: azofoska
- $rodki chwastobojcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastow).

Krzewy (min. 3 letnie) nalezy posadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania, zachowujgc
wlasciwe zasady agrotechniki.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
materiatow i gotowych wyroboéw posiada aprobate techniczng, ich zgodno$¢ wymiarows i
kolorystyczna z wymogami projektowymi oraz czy frakcje i sktad dostarczonego kruszywa
odpowiadajg zalozonym wymaganiom.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie podloza pod obrzeza betonowe
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

Glgbokosci koryta+ 1 cm,
Szerokosci koryta: &+ 5 cm.,

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz stopnia zaggszczenia polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacija
projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obrzezy betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowsa, oraz:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni — wg. dokumentacji.

6.2.5. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z kruszywa przeprowadzi¢ nalezy tata co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m® ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.2.6. Sprawdzenie profilu podluznego ciaggu pieszego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne (linie koncowe).
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych
w dokumentacji projektowe;.
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6.2.7. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Jezeli odrgbne zapisy niniejszej ST nie precyzuja dokladnosci ustawienia obrzezy

betonowych to:

a) dopuszczalne odchylenie linii krawe¢znikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od linii niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ powierzchni obrzezy, sprawdzenie przez potozenie w dwoch punktach na kazde
100 m obrzeza, trzymetrowe] laty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnig
obrzeza i przytozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) dokladnos¢ wypelienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny musza by¢ wypeione
catkowicie na pelng grubos¢.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni okre$lony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegétowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robo6t s zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Platnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Normy
DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986,

Inne dokumenty
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.4

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesé ogblna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukow. Strefa w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru elementéw zagospodarowania terenu podczas budowy zewnetrznej sitowni wraz z
przestrzenia rekreacyjng we wsi Klimki.
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Niniejsze Specyfikacje Techniczne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy dostarczeniu i montazu:

e Urzadzen sportowo-rekreacyjnych: wio$larz, orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i
surfer.

e Pozostalego wyposazenia: szachownica, tawki parkowe, kosz na $mieci, stojak na
rowery.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania elementéw w terenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbe¢dne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogd6lne

1.7.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacjg B.0. ,,Warunki og6lne”.

1.8.Nazwy i kody robét wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii l3dowej i wodnej
Kod klasy robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kod kategorii robét: 45223000-6 Konstrukcje

1.9.0gé6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrodla uzyskania materialéw
Wszystkie wskazane w projekcie elementy projektuje sie jako prefabrykowane,

przygotowane przez producenta do transportu i montazu .
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET _
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ biedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materialow sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wlasciwoscei przewozonych materiatéw. Liczba $rodk6w transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. $rodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6éw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
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badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw,
5.2. Montaz urzadzen.

Lawki parkowe o wymiarach siedziska 1,98x0,56 m i wys. 0,76 m — szt. 4.
Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarno. Siedzisko wykonane z
lakierowanego drewna $wierkowego (kolor drewna teak). Lawka montowana do podtoza
poprzez zabetonowanie.

Kosz na $mieci 38x38x70 cm. Kwadratowy drewniany, rama stalowa (malowana farba
antykorozyjna na kolor czarny). Drewno olchowe zaimpregnowane i 3 x lakierowane (kolor
drewna teak). Mocowanie do podioza poprzez zabetonowanie.

Szachownica — konstrukcja stalowa, systemowa o wym. 1758x1758 mm. Mocowana do
podloza za pomocg fundamentu prefabrykowanego.

Stojak na rowery spiralny (rura g 30 mm ocynkowana)
- §rednica spirali 40 cm,
- wysokosé 60 cm,
- dtugosé 150 cm.

Elementy ¢wiczebne silowni - w projekcie zaproponowano montaz nastepujgcych urzadzen :
»wioSlarz”, ,orbiterek”, ,biegacz”, ,prasa nozna”, ,twister” i ,surfer”. Kazde z nich
projektowane do uzytku publicznego z obcigzalnoscia do min. 120 kg wagi ciala osoby
éwiczacej.

Urzadzenia wykonane ze stali grubosciennej i zabezpieczone przed korozjg przez
galwanizacj¢ ogniowa oraz podwdjne malowanie proszkowe. Lozyska typu zamknietego oraz
gumowe raczki. Kolor urzadzen zielony lub szary. Instrukcje ¢wiczen naniesione metoda
sitodruku.

Urzadzenia silowni wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym S$wiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci i
dorostych .

Urzadzenia rekreacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1510, 13198:2005.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materialéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne
oraz czy materiaty i wyroby posiadaja znak jakosci CE lub B.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb
nieuprawnionych.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen sportowo rekreacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia.

Montaz zgodnie z dostarczong i zalagczong do urzadzenia instrukcjg Producenta.

Podczas montazu urzadzen silowni zewnetrznych nalezy zachowaé odpowiednie strefy
bezpieczenstwa wokét urzadzenia. W strefie bezpieczefistwa nie moze znajdowaé sig, zaden
element.

- dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczefistwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczenistwa = 0,5 m + 0,6 x wysoko$¢

urzadzenia.

Dla urzadzefi montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczefistwa wynosi 180 c¢cm
wokot urzgdzenia.

Odlegtosci pomigdzy elementami ruchomymi urzadzen a stalymi powinny by¢ wieksze niz
23 cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem czesci ciala.

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia silowni montowane do podioza za pomocg prefabrykowanych
fundamentéw dostarczonych przez producenta.

str. 34



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i
Jjakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan
materialéw oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza
watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktdre spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi z doktadnoscig do petnych jednostek sa:
- ilo$ci prawidtowo zamontowanych we wlasciwej lokalizacji urzadzen

Lp. Nazwa urzqgdzenia 1losé
1 tawki parkowe, 4 sztuki
2 kosze na $mieci, 1 sztuka
3 szachownica 1 sztuka
4 elementy ¢wiczebne sitowni | 6 zestawow
zewnetrznej

Urzadzenia powinny by¢ w petni sprawne i gotowe do uzytkowania bez dodatkowych naktadéw
pracy i jakichkolwiek regulacji .

8. Podstawa platnosci
Platnos¢ wedlug umowy ryczaltowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢é 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogodlne. Czesé 4. Arkady. Warszawa 1990.
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