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SPECYFIKACJA B.0
WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamdwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukow. Strefa w Dmininie.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogdlnych warunkow
wykonywania i odbioru robét polegajacych na stworzeniu zewngtrznej silowni wraz z
przestrzenig rekreacyjng we wsi Dminin.

Lokalizacja: Dminin, gm. Lukow, dziatki o numerach ewid.: 425/2, 425/4, 425/5
Inwestor: Gmina Lukdw.

Dane liczbowe:
- powierzchnia czesci dziatek objeta przeksztatceniem — 227,46 m?
w tym:
zieleh - 179,50 m’
utwardzenia - 23,96 m*
nawierzchnia bezpieczna — 24,00 m”

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Moment rozpoczgcia budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych, na
ktore sktadaja sig:
a) Wytyczenie obiektow w terenie
b) Zagospodarowanie placu budowy
¢) Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie ,wykonanie niwelacji terenu” nalezy rozumie¢ szereg czynnosci
technicznych zmierzajacych do uzyskanie takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod
budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynno$ci pomiarowe majgce na celu
osiagniecie zamierzonych parametréw wysoko$ciowych terenu.

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylgcznie na terenie objetym
opracowaniem.
Koszt wykonania prac towarzyszacych i tymczasowych w pelni ponosi Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy
- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w
terminach i w sposéb okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych
robot,
- wykonawca dla potrzeb budowy nie bedzie korzystal z energii elektrycznej inwestora
(zastosuje wlasny agregat pradotworczy).

5. Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPYV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia roboét

Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o opracowanie projektowe ,Otwarte Strefy
Aktywno$ci w gminie Lukéw” opracowane przez Zaklad Remontowo — Budowlany CYKLOP
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Andrzej Socko, kosztorys inwestorski, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz ustalenia z
Inwestorem.

7. Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych opracowana w oparciu o
obowiazujgce normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Jest ona
podstawa, ktorej spelienie  warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajgcego) i mozliwosci Wykonawey w
krajowych warunkach wykonawstwa robét.
7.3. ST okresla role nadzoru oraz sposéb kontroli i odbioru poszezegdlnych elementéw i

calej inwestycji.

8. Zakres robot objetych ST
8.1.  Zakres robét bedacych przedmiotem zaméwienia obejmuje zagospodarowanie czgsci
dzialek o numerach geodezyjnych 425/2, 425/4, 425/5 obiektami sportowo-
rekreacyjnymi, dojsciem pieszym o nawierzchni utwardzonej oraz zielenia lacznie z
robotami towarzyszacymi i pomocniczymi.

8.2.  Specyfikacja Techniczng objeto:
o roboty ziemne i przygotowawcze terenu,
o wykonanie silowni zewnetrznej z montazem nastepujacych urzadzen: wio$larz,
orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i surfer.
montaz szachownicy,
montaz tawek parkowych,
montaz koszy na $mieci,
montaz stojaka na rowery,
wykonanie ciagu pieszego,
wykonanie niwelacji terenu i zasadzenie zieleni ozdobne;.

O O 0O 0 0 O

9. Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej ST okre$lenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- stanowi zbidr opracowan zawierajacych w szczegélnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci robét budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robét - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wspélny Stownik Zamowien CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systemem
klasyfikacji produktow, ushug i robét budowlanych stworzonym dla potrzeb zamowien
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zaméwienia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy rozumie¢ jako grupy, klasy , kategorie rob6t okreslone w
Rozporzadzniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz.LL340 z 16.12.2002 r., z pdZn. zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatno$¢, wydang przez jednostke uprawniong ujeta w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
Polska lub Europejska Norma (obowiazujaca na terenie RP) lub Aprobatg Techniczng.

Deklaracja zgodnodci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny ze sharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia sklada si¢ z opracowania
projektowego oraz przedmiaru robét.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianani W opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw okres§lonych w umowie
(kontrakcie) na wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej opracowania geodezyjnego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw osnowy geodezyjnej
przedsiewziecia oraz punktoéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- pomiarach przemieszczen obiektow i jego podloza oraz odksztalcefi,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych, elementow
zagospodarowania dzialki oraz elementdéw ulegajacych zakryciu w toku prowadzonych robot
budowlanych.

Geotechniczne warunki posadownienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podloza gruntowego, wykonywanych w terenie (metodg makroskopows) i laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad procesem
budowy przedmiotu zaméwienia. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych robét
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy
odbiorze gotowego obiektu. '

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty
budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem rob6t
i realizacji umowy (kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materialy niezb¢dne do realizacji robdt objetych zaméwieniem,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodnosci
materialéw okreslonych w poszczegdlnych dziatach niniejszych ST.
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Wyréb budowlany — w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaistalowania lub zastosowania z spos6b trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Przedmiar robét — jest to ogdt wszystkich czynno$ci zwigzanych z ustaleniem rodzajéw i ilosci
robdt, ktére maja by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilosci robdt w
przedmiarze dokonuje si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Zposéb dokonania obmiaru oraz dokladnosc
nalezy przyjac scile wg wlasiwego dla danego rodzaju robét KNR.

KNR — Katalogi Naktadéw Rzeczowych — sg to zestawienia norm ilosciowych, podajace
specyfikacje i ilos¢ nakltadow rzeczowych niezbednych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naklady sa normami usrednionymi, opracowanymi dla réznych procesow
technologiczno-organizacyjnych i majg charakter wielko$ci maksymalnych, Oznacza to, ze nie
mozna ich zawyza¢, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje si¢ wyceny z
zastosowaniem wspotczynnikéw, dodatkéw, itp.

Roboty zwigzane z przygotowanie terenu pod budowe — nalezy rozumieé jako: rozbiorki,
usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelacj¢, przebudowe sieci uzbrojenia terenu
kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym, prace dotyczace przygotowania placu budowy, itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektoéw — nalezy rozumie¢ jako roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukeji wszystkich obiektéw przewidzianych w projekcie zagospodarowania
dziafki lub terenu, zaréwno budynkéw jak i budowli, ale takze sieci uzbrojenia terenu, parking6w,
zieleni, chodnikéw, sciezek, fontann, drobnych form architektonicznych.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumieé¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujacych w
realizowanych obiektach.

Roboty wykonczeniowe — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie prac tynkarskich, instalacje drzwi
i okien, instalacj¢ podwieszonych sufitéw, instalacje Scianek dzialowych, ktadzenie podtég,
plytek, tapety, szklenie, malowanie, kfadzenie paneli , nakladanie oktadzin ochronnych,
cynkowanie, instalacj¢ mebli wbudowanych itp.

Odbidr czgsiowy (robét budowlanych) — odbiéw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu dudowlanego wykonanege w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, prze zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry
Jest traktowany jako odbiér koncowy.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego (robét) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy dotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale
Inzyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia
robét budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw
przyleglych oraz po przygotowaniu przez Wykonawce wymaganych dokumentdw.

10. Ogélne wymagania dotyczace robot
10.1.  Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie w jednym etapie.
10.2. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nia zwigzanych oraz ruchu
publicznego w obrgbie budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do
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11.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

obowiazkéw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt
objetych umowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej poprzez wiasciwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewlaSciwego prowadzenia robdt nastagpi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$¢.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy zwiazane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt, norm i przepiséw obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest dostosowal si¢ do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materiatdw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
uszkodzenia drég w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi petna odpowiedzialno$é za
ludzi oraz obiekty, urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktérym sa prowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z
dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t, norm i przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska obcigza Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja ze
wzgledow nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;j,
ale osiggnigto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementow, to takie materiaty i
roboty moga zosta¢ zaakceptowane przez nadzor za wiedzg i zgodg Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i wplywa to na nie zadowalajaca jakos¢ element6w, to takie materialy i
roboty nie zostang zaakceptowane przez nadzér i Inwestora (osobe upowazniong
przez Inwestora do petnienia obowigzku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpniania im danych i informacji
wymaganych tg Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw wystepujacych w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
nadzor oraz w razie potrzeby projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Materialy i urzadzenia

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wlasnych z
zastosowaniem preferencji krajowych

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

Elementy wyposazenia sportowego powinny odpowiadaé wymogom odpowiednich
norm 1 polskich federacji sportowych oraz posiada¢ wszelkie atesty i dopuszczenia
do stosowania w obiektach sportowych.

Wykonawca na kazde zgdanie nadzoru jest obowigzany:
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o w stosunku do wskazanych materialéw, okaza¢ certyfikaty zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng,

o udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

o materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE
(zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr
92, poz. 881) lub polskim znakiem budowlanym B.

12. Sprzet

13.

14.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robé6t i
przewozonych materialow i urzgdzen.

Ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzegt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajgcy
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, nie zostang przez nadzor dopuszczone do robot.

Wykonanie robét

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i urzadzen oraz wykonywanych
robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektows i poleceniami nadzoru.

Nadzor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag
robdt, oceng jako$ci materialéw i postepem robdt a ponadto, we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i robét bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji
projektowej a takze normach i wytycznych.

Dzialania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasny dozér
nad wykonywanymi robotami.

Kontrola jakosci

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatéw i robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie =z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ nadzorowi
zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatléw, ktore budza watpliwosei, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
nadzorowi.
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14.8.

14.9.

Materiaty, dla ktérych wymagane sa atesty beda okreslone przez nadzér. Kopie
atestow powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w
okresie trwania budowy nastepujacych dokumentéw budowy:

- protokol przekazania terenu budowy

- protokoly z narad i ustalen

-~ protokoly odbioru robét.

15. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robét

okreslone s3 indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (KNNR lub innych)
kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16. Odbiér robét i dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Przy realizacji umowy odbiorom podlega¢ bedg:

- roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu

- zakonczone elementy rob6t

- dostawy materiatéw i urzadzen

- przedmiot umowy w formie koficowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresie rekojmi

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzér powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie
dla Inwestora i jednoczesnie powiadamia nadzér o tym fakcie. Nadzér Inwestora
dokona odbioru w ciggu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzér w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan, niniejszej ST i innych wezesniejszych polecen badz ustalen,
nadzor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuja decyzje dotyczace zmian i
korekt.

Koncowy odbidr ostateczny:

Konfcowy odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do koncowego odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Robdt pisemnie z bezzwlocznym
powiadomieniem nadzoru i Inzyniera kontraktu o tym fakcie.

Koncowy odbior ostateczny powinien nastapi¢ nie pézniej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzoér potwierdzenia o zakoficzeniu robét.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowsa, niniejsza ST,
normami technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robé6t uzupehiajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do konicowego odbioru ostatecznego.
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18.

19.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest

protokdt sporzadzony wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do koficowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Protokdly pomiaréw kontrolnych oraz badan

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone w umowie

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.

Skutki prawne odbioru koncowego robot

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry przejgl protokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie na tym terenie. Z chwilg
odbioru odpowiedzialnos¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.
Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, daja sie
wykry¢ przy dolozeniu nalezytej staranno$ci. Jako$¢ wykonanych rob6t ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszlo do wykonania przez Wykonawce zobowigzania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i czy ich
rezultat nadaje si¢ do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiaja dla
Inwestora znaczenie, ktéremu shizyto zawarcie umowy, czy tez dotkniete sa tego
rodzaju wadami, ktére wylaczaja ich funkcjonalno$é, przydatnosé, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robdt, a co si¢ z tym wigze wykonaniu
objetego umowg zobowigzania w catosci lub czesci (jezeli wykonywane prace maja
charakter prac oddzielnych, majg swoje indywidualne znaczenie) mozna méwié
wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umowg i zasadami budowlanymi i nie
wykazujg wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen
odszkodowawczych powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty
budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Procedura dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym zglaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaplatg wynagrodzenia za wykonanie robét.

Gwarancja na wykonane roboty okreslona zostanie w umowie (kontrakcie) zawartym
pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

Odbiér po okresie rekojmi

19.1.

19.2.

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ebiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru
ostatecznego.
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20. Przepisy zwigzane
20.1. Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego.

20.2.  Warunki techniczne wykonanie i odbioru robdt budowlano — montazowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

21. Uwagi koncowe
Niezaleznie od zapiséw zawartych w niniejszej specyfikacji, podstawowym dokumentem
okreslajacym szczegbtowe warunki wykonania i odbioru robdét objetych niniejszymi
specyfikacjami technicznymi jest umowa (kontrakt) na wykonanie danego zakresu robét
zawarta pomiedzy Wykonawca i Inwestorem.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1. Cze¢sé ogélna
1.1. Nazwa zamé6wienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywno$ci w gminie Lukéw. Strefa w Dmininie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét ziemnych i przygotowawczych zewnetrznej silowni wraz z przestrzenig
rekreacyjna we wsi Dminin.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
punkcie 1.1 obejmuje: .
- usunigcie warstwy ziemi roslinnej,
- wykonywanie wykopdw,
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- wykonywanie plantowania, profilowania i zageszczania podloza,
- wykonanie nawierzchni trawiastych (nawierzchnie naturalne ulepszone).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic wykopow i fundamentow,
- przesadzenie 3 krzewow.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne.

1.6. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stlownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie
terenu
Kod kategorii robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod kategorii robot: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod kategorii robét: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne. oraz
Warunkami Ogolnymi (ST B.0) niniejszych ST.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywa¢ do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw iglastych
niekorowanych o srednicy 7+11 cm i dlugosci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o $rednicy
0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonaé z materialu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu obje¢tego dokumentacja projektows.

Grunt uzyskany z wykopéw rozplantowac na terenie obj¢tym opracowaniem. Wykonawca
dostarczy dodatkowy material ziemny do wykonania nasypéw w ilosci wynikajgcej z bilansu
wykop6w i nasypow.

Woda powinna spelnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.

Piasek drobny oraz zwir powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Podklady piaskowe wykona¢ z piasku kopalnianego wilgotnego.

Do wykonania podsypek ciagu pieszego uzy¢ kruszywa tamanego.

Do wykonania nawierzchni utwardzonych uzy¢ mieszanki gliniasto-piaskowe;j.

Do wyk. warstw podioza terendéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzy¢ nastepujacych
komponentow:
- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.
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Do wykonania i pielggnacji terendow zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do

obiektow sportowych o skladzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny lakowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- $rodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastéw).

3. Sprzet
Do prac pomiarowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: niwelatory, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe i szpilki.

Do wykonywania robét ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samocho6d samowyladowawczy 5+10 t,

- ciaggnik kotowy 37, 63kW

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochdd dostawczy 0,9 t

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t,

- koparka gasienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m’

- glebogryzarka ciagniona,

Sprzet mechaniczny powinien by¢ w pelni sprawny oraz posiadaé niezbedne dopuszczenia do
pracy w terenie.
Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne przemieszczane beda wylacznie na terenie objetym opracowaniem.

Srodki transportowe poruszajgce si¢ po drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania
w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na o$ pojazdu. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych warunkéw obciazaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
do oczyszczenia nawierzchni drdg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny by¢ sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami. W przypadku pojazdéw wielkogabarytowych Wykonawca musi uzyskaé pozwolenie
wlasciwego Zarzagdu Drog na przejazd lub przewdz pojazdéw lub maszyn budowlanych.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce robét.

5. Wykonanie robét

Roslinnos¢ istniejaca na terenie objetym opracowaniem powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$é, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Ewentualne kary za zniszczenie lub oplaty za
przesadzenie roslin beda obcigzaly Wykonawce.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gléwnych oraz rzednych wysokosciowych powinno byé
wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania
wysokosci nalezy wybraé staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku do ktérego
odnosi¢ wszystkie wymagane wysokosci. Prace pomiarowe powinny byé prowadzone przez
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osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robot.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t ziemnych w gruncie kat I+II1.

5.2.1. Usunigcie drzew i warstwy ziemi roslinnej

Na terenie objetym robotami wystepuje warstwa ziemi roslinnej o migzszosci ok. 25 cm,
Do przesadzenia 3 krzewy.

W miejscu projektowanych terendéw sportowych i rekreacyjnych przewiduje si¢ usuniecie
ziemi roslinnej za pomoca spycharek. W odleglosci 1,5 m od pni najblizszych drzew
nalezy usuwac grunt rgcznie. Zdjety humus powinien by¢ sktadowany w regularnych
pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz najezdzaniem przez pojazdy.

5.2.2. Zagospodarowanie nadwyzki ziemi z wykopow.

Ziemie pozyskang z wykop6w nalezy przeznaczy¢ zagospodarowania placu wokot
biblioteki.

5.2.2. Wykopy i niwelacja terenu

Wykonanie niwelacji terenu przewiduje si¢ metodg mechaniczng. Wskaznik zageszczenia
nasypéw powinien wynosi¢ Ip=1,0 wg normalnej metody Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-
77/8931-12.

Metoda wykonywania wykopdw pod fundamenty urzadzen — reczna przy pomocy szpadli
i fopat. Urobek nalezy rozplantowa¢ na zanizonych terenach przylegtych. Fundamenty
beda wylewane w gotowych wykopach. Wymiary wykopéw powinny odpowiadaé
wymiarom fundamentow.

Sciany wykop6éw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywa¢, aby nie nastapito obsuniecie
si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére
moglyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian powinna by¢é zachowana w
kazdej porze roku.

Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w dnie wykopu

w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang no$no$é podloza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zaggszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odklad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.3.3. Przygotowanie podloza i wykonanie nawierzchni trawiastych

Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje sie na terenie silowni zewnetrznej oraz

pozostalych terenach zielonych. Tereny zielone po oczyszczeniu z resztek budowlanych
gruzu, itp. rozplantowaé¢ do przyjetego poziomu z wyréwnaniem wypuktosci do 10 cm a
nastgpnie spulchni¢ mechanicznie glebogryzarka z pocieciem i rozdrobnieniem darniny (na
gleboko$¢ ok. 3+5 cm). Nastgpnie podloze zage$cic za pomocg samojezdnego walca
statycznego do projektowanego poziomu nawierzchni.

Do wysiewu trawy nalezy stosowaé mieszanke trawnikows przeznaczong do trawnikow

- uzytkowych (nawierzchni sportowych) o sktadzie podanym w dokumentacji technicznej (i pkt.
2 niniejszej ST). W dniu wysiewu gérna warstwa gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0 cm
wilgotna — gleba nie powinna przykleja¢ si¢ do butéw). Nalezy stosowaé siew reczny w dzien
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bezwietrzny stosujac na 1 m” boiska 25 gram nasion. W celu réwnomiernego siewu nalezy
calos$¢ nasion podzieli¢ na cztery czesci i wysiewaé kolejno z czterech réznych stron (zgodnie
z zataczonym w dokumentacji projektowej schematem). Siew powinien by¢ dokonany na
glebokosé 0,5+1,0 cm.

Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjng nalezy delikatnie wyréwnaé grabiami
czesciowo przykrywajac nasiona ziemig i zages$ci¢ walem metalowym recznym o wadze nie
przekraczajacej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie $rodkéw odstraszajgcych ptaki.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pielggnacja nawierzchni trawiastych wraz z
koszeniem (tylko na terenie boisk). W ramach pielegnacji nawierzchnia powinna by¢ w miare
potrzeby podlewana zraszaczem (przy braku deszczu od 7 do 21 dni po wysiewie). Po
osiggnigciu przez trawe 5,0+8,0 cm wysokosci nalezy zebraé pozostale kamienie i inne
zanieczyszczenia oraz rozrzuci¢ miottg koprolity i kretowiska a nastepnie uwatowaé lekko
nawierzchni¢ walem rgcznym o masie 50 kg (czynno$é tg nalezy wykonaé przy suchej
pogodzie). Pierwsze koszenie trawy wykonaé w kilka dni po uwatowaniu skracajac tylko
konce lisci (ok. 10=15 mm).

Chwasty (zwlaszcza szerokolicienne) nalezy usuwaé recznie lub stosujac herbicydy

selektywne (rodzaj dostosowaé do sktadu chwastow).

5.4. Podczas realizacji robét ziemnych nalezy przestrzegaé¢ nizej wymienionych
zasad bhp

e Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

e Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace,

e Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,
Nie dopuszczaé, aby pomiedzy koparkg a srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,

e Samochody powinny by¢ ustawione tak aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem
koparki.

5.6. Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

e Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukeji,

- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (podktady kamienia, zwiru, piasku), wéwczas
roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania.

e W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia fundamentu,
znajduje si¢ grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu postepowania.

e W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych
statecznosci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyé
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpilo przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

6. Kontrola jakoSci robot

6. 1. Kontrola wykonania robot ziemnych

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu
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robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podiozu w

momencie rozpoczynania rob6t. Zakres i termin przeprowadzania kontroli

e Kontrola podczas wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniala mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét
przy odbiorze koficowym.

e Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robot
ziemnych i przygotowawczych muszg by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

6.2. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okre§lono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie
powinny by¢ wieksze niz:

+5cm dla rzgdnych dna wykopu fundamentowego,
+2cm dla rzednej goémej plaszczyzny terenéw zielonych od projektowanej
niwelety

6.3. Odbioér robét ziemnych
e  Odbidr materiatéw

- odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inzynierskiego 1 badania kontrolnego przeprowadzonego ich
wbudowaniem,

- w przypadku gdy material zloza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robot ziemnych, mozna go uzy¢ tylko woéwczas, gdy istnieje mozliwosé
poprawienia jego wlasciwosci zgodnie z wymaganiami,

- przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega sktad mieszanki trawnikowej na zgodnos$é
z dokumentacja projektows.

e Odbidr czesciowy robot

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu (t.j.
podloze gruntowe pod fundamenty konstrukeji) przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci)
robé6t, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach
po6zniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw odpowiednich badan i
kontroli.

e Odbidr koficowy robot
Odbiér koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakoficzeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapiséw w dzienniku
budowy, facznie z protokétami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu
wykonywanych robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze konicowym moga byé
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru konicowego robdt ziemnych podlega sprawdzeniu gesto$é trawy (brak
widocznych gotych placow), zottawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopiefi
zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie gérnej plaszezyzny od zatozonej niwelety wynosi
+2.0 cm.

Odbiorowi podlega réwniez prostoliniowo$¢ linii, ich widoczno$¢ na podlozu oraz szerokosé.

e  Ocena wynikow odbioru
- Jjezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robét oraz
odbiér koncowy wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.
- w przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robét ziemnych do
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ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i albo
rozebra¢, a nastgpnie wykonaé¢ ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jako$¢ i
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukeji,

- w przypadku wykopéw oraz podlozy, ktdrych ocena wykazata réznice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze byé
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zar6wno w projekcie robét ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podlozu, i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla rob6t lub konstrukc;ji.

7. Obmiar

Obmiar rob6t ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegblowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).
8. Platnos¢

Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

6. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. .
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogélne. Czg$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.2
ROBOTY BETONIARSKIE

1. Cze¢sé ogodlna
1.1. Nazwa zamé6wienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Dmininie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robét betoniarskich zewnetrznej sitowni wraz z przestrzenia rekreacyjng we wsi Dminin.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu na budowie
wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych, w tym:

- montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych do mocowania urzadzen,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod mocowania koszy i tawek.
- wykonanie faw betonowych pod obrzeza,

UWAGA!

W przypadku wykonania przez Wykonawce fundamentéw monolitycznych
do mocowania urzadzen, jest on zobowiazany do sporzadzenia projektu wykonawczego.

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wWytyczenie w terenie granic fundamentéw oraz elementdw zagospodarowania.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO 6707-1:1994 oraz
specyfikacja B.0. ,,Warunki og6lne”.

1.3.Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materialy uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni betonowej, deskowanie przed betonowaniem powlec
srodkiem antyadhezyjnym.

2.2.Cement

Do wykonania betonu B15 (C12/15) do podktadéw betonowych (aw) pod obrzeza zastosowaé
zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 R. Minimalna
zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej powinna wynosi¢ 280 kg/m’ betonu.

Do wykonania betonu B20 (C16/20) i 25 C20/25 zastosowaé cementy portlandzkie nisko
alkaliczne, jak CEM I MSR 42,5 NA, CEM I 32,5 NA o zawartosci alkaliéw ekwiwalentnych
ponizej 0,5 %, a takze cementéw hutniczych CEM III/A 32,5 NA z cementowni Warta, CEM
III/A 32,5 NA z cementowni Rejowiec, Rudniki i Strzelce Opolskie oraz CE III/A 32,5 R z
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2.3.

cementowni Malogoszcz o zawarto$ci alkaliow ekwiwalentnych ponizej 1,1%. Ilo$¢ cementu nie
powinna przekraczaé 350 kg/m’ betonu. Warto$é w/c<0,5.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylefi) cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnie$é w palcach.

W przypadku watpliwosci co do jakosci cementu Wykonawca powinien dokonywaé kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie Inwestora, w urzegdowym laboratorium do badan materialowych i przekazywaé
Inwestorowi kopie wszystkich §wiadectw tych préb.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chronié przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegdlnych partii metodg wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknietych magazynach. Podlogi
magazynéw powinny by¢ ulozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczaé: dla workéw 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workéw 6-warstwowych — 18.

Kruszywo

Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikéw
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytow,
pirytéw gliniastych, skladnikéw organicznych oraz ziarn reagujacych z alkaliami klinkieru
krzemionki. Niedopuszczalne sa rodzaje kruszyw zawierajgce krzemionke reaktywng w
odmianach polimorficznych, jak trydymit i krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i
chalcedon, wystepujacych w takich skatach jak porfiry, krzemienie, mylonity i ryolity.

W przypadku watpliwosci co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne
stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow
zawartych w cemencie, wykonujac niezb¢dne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszankg kazdej
czg$ci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.
maksymalny nominalny gbrny wymiar ziarn kruszywa

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej réwna klasie betonu.

Dobor kruszywa powinien zapewni¢ brak zjawiska wydzielania wody i mleczka cementowego w
procesie ukladania betonu (rozkladania i zaggszczania). Zawartosé frakcji kruszywa do 0,25 mm
nie powinna by¢ mniejsza od 4%.

Ze wzgledu na brak szczegbtowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat tacznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca si¢ okreslanie krzywych granicznych na podstawie
PN-88/B-06250.

Do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych zastosowaé kruszywo o uziarnieniu
0+31,5 mm.
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24.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spelniaé wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonéw.

Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z miejskiej instalacji wodociaggowej nie wymaga badari.

Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilodci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego stosunku
w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Zaleca sig aby stosunek w/c w uzytej mieszance betonowej byl nie wigkszy niz 0,50.

2.6. Beton

Przy wykonywaniu elementéw o malej objetosci robdt przewiduje si¢ wykonywanie betonu
bezposrednio na budowie. Elementy betonowe o wigkszej objetosci wykonaé z betonu
towarowego.

Producent betonu towarowego powinien przedstawié atest potwierdzajacy klase betonu

Beton (oraz wszelkie sktadniki uzyte do jego wykonania) powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 206-1:2003.
Beton stosowany do wykonania elementéw konstrukcyjnych powinien charakteryzowaé sie
klasa ekspozycji:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD3
- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF4

Maksymalng zawarto$¢ chlorkéw w betonie zestawiono w ponizszej tabeli.

Zastosowanie betonu Klasa zawartosci chlorkéw® Maksymalna zawarto$é CI
odniesiona do masy cementu®

Bez zbrojenia stalowego lub innych

elementéw metalowych, z wyjatkiem Cl1,0 1,0%

uchwytéw odpornych na korozje

Ze zbrojeniem stalowym lub innymi C10,20 0,20%

elementami metalowymi C10,40 0,40%
C10,10 0,10%

tal . .
Ze stalowym zbrojeniem sprezajgcym 1020 0.20%

Klasa zawartosci chlorkéw odpowiednia dla betonu o specjalnym zastosowaniu, zalezny od postanowien
przyjetych w kraju stosowania betonu

b w przypadku stosowania dodatkéw typu II oraz ich uwzgledniania w masie cementu, zawarto$é chlorkéw wyraza

sig jako procentowg zawarto$¢ jonéw chloru w odniesieniu do masy cementu wraz z calkowita masg
uwzglednianych dodatkéw

Do betonu zawierajacego zbrojenie stalowe, sprezajace zbrojenie stalowe oraz inne elementy
metalowe nie nalezy dodawaé chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw.

W celu okre$lenia zawartosci chlorkéw w betonie nalezy okreslié sume ich udziatléw w
sktadnikach, stosujac jedng z ponizszych metod lub ich kombinacje:
- obliczenie na podstawie maksymalnej zawartoéci chlorkéw w skladniku, dopuszczonej w
normie dotyczgcej danego sktadnika, albo deklarowanej przez producenta kazdego sktadnika,
- obliczanie na podstawie zawartoéci chlorkéw w sktadnikach okreslonej co miesiac jako suma
Srednich z ostatnich 25 oznaczen zawartosci chlorkéw oraz iloczynu 1,64 x obliczone odchylenie
standardowe dla kazdego skiadnika.

Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania podkladéw powinna by¢
wilgotna, na stopy fundamentowe powinna by¢ gestoplastyczna.
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2.7. Materialy dodatkowe
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykonywane sa na placu budowy recznie przez ciesli. Uzywaé
narzedzi ciesielskich: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. Urzadzenia reczne mechaniczne:
reczne pilarki — do cigcia podtuznego, skosnego i poprzecznego; reczne wyrzynarki — do ciecia
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pod katem; pily grzbietnice — do dokladnego
cigeie prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego cigcia listew po katem,
wiertarki, wkretarki i szlifierki.

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzy¢ betoniarek wolnospadowych o pojemnosci 0,15;
0,25 lub 0,35 m’. Betoniarki powinny umozliwiaé réwnomierne rozprowadzenie skladnikéw oraz
uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej
wydajnosci mieszania.

Sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny, nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikéw i
0so6b trzecich.

4. Transport

Transport materialow na teren budowy w miejsce skladowania powinien odbywaé sie w
sposob bezpieczny. Nie s3 wymagane do tego celu specjalistyczne $rodki transportu kotowego.
Warunki przewozenia materialéw powinny odpowiada¢ warunkom ich skladowania (pkt. 2
niniejszej ST).

Transport mieszanki betonowej na teren budowy w miejsce wbudowania powinien odbywaé
si¢ w sposob bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami transportu
kolowego tzw. betonomieszarkami w celu uniknigcia segregacji pojedynczych skladnikéw i
zniszczenia betonu. Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Przy sktadaniu
zamOwienia wykonawca powinien poda¢ producentowi oprécz parametréw technicznych
opisujacych material réwniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania odpowiedniego
srodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomiedzy magazynem dostawcy a placem
budowy.

Czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

e  90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe bylo prawidlowe wbudowanie
mieszanki tgcznie z zaggszczeniem przed rozpoczeciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sig takze przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglosé
nie wigkszg od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna byé kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wykonanie robét
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5.1. Deskowanie elementow
Wymagane wylacznie w gornej strefie stép fundamentowych.

5.2. Wytwarzanie betonu
Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowac¢ si¢ do ponizszych zalecen:

- czas mieszania sktadnikow mieszanki (najpierw dozuje si¢ kruszywo, nastepnie cement i wode)
zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze byé krétszy niz 1 min (w przypadku
konsystencji pélcieklej i cieklej).

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé¢ masowo; dopuszcza sie stosowanie
innych metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji doktadnosci
dozowania i udokumentowania tego faktu.

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekle dodatki mogg byé dozowane masowo
lub objetosciowo.

Tolerancje doktadnosci dozowania skadnikéw nie powinna przekraczaé granic podanych
W ponizszej tablicy.

Skladniki Tolerancja
Cement
Woda
Kruszywo + 3% wymaganej ilosci

Dodatki stosowane w ilosciach > 5% w stosunku do
masy cementu

Domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w

+ 59 j ilosci
stosunku do masy cementu % wymagane] ilosci

UWAGA: Tolerancja jest to réznica migdzy wartoscia zatozong a wartoscig zmierzong

Dopuszcza sig zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna byé
potwierdzone przez producenta certyfikatem jakosci.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.3.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegblng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.

Betonowanie moze zostaé rozpoczgte po sprawdzeniu poprawnosci wykonania

wykopdow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

¢ przed betonowaniem sprawdzi¢: zgodnosé rzgdnych z projektem, wymiary fundamentéw

o betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalos',ci >15MPa przed pierwszym
zamarzmq:c:lem W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaﬂa to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili _]e_j ukfadania, zabezpieczenia uformowan%o elementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny byé prowadzone
wowczas pod bezposrednim nadzorem,

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktéra spada;
w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3m).

* Ww razie potrzeby zaggszczanie mieszanki w fundamentach wykonywaé przez reczne
sztychowanie pregtem stalowym.

W przypadku betonowania elementéw w okresach obnizonych temperatur, wykonawca

zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien byé ukladany w
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deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, Zwarty,
Jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowa,
ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére Inzynier (osoba upowazniona
przez Inwestora do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidree i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznos$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.

Ze wzgledu na niewielkg objetosé robdt nie przewiduje sie wykonywania przerw roboczych
w monolitycznych elementach betonowych.

5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow
Fundamenty prefabrykowane pod urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta
z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych.

Fundamenty pod kosze i lawki
Stopy pod mocowania koszéw i tawek powinny mieé¢ wymiary 40x40x80cm.

Lawa pod obrzeza betonowe

e Pod obrzeza betonowe 8x30x100 cm nalezy wykona¢ z betonu C12/15 tawy betonowe z
oporem o przekroju poprzecznym F=0,075m". Korytowanie pod obrzeza wykonaé zgodnie z
projektem z zageszczeniem dna. Wskaznik zaggszczenia dna nie powinien byé mniejszy niz
0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.4. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu
nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetniaé wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obciazenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiagnigciu przez wytrzymatosei
na sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5.5. Usterki wykonania
Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie nawierzchni betonowej po zwigzaniu betonu rzadka
zaprawa cementows.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.2.Wymagane wlasciwosci betonu
Zalecenia do projektowania betondw.
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Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN
206:1:2003 wymaga si¢ stosowania betonowych elementéw konstrukcji z betonu klasy co
najmniej: C12/15 (B15).

Lawy pod obrzeza betonowe wykona¢ z betonu C12/15 (B15).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwigkszenia
urabialnosci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cieklosci.

Klas¢ betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymatosé charakterystyczng betonu na $ciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (focy1) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fy cuve) Wwg PN-EN 206-1:2003.

6.3.Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci co do jako$ci mieszanki betonowej oraz jej wiasciwosci jako
betonu stwardniatego i dojrzalego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$é 1.
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6.4.Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukeji betonowych w czasie wykonywania robé6t polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych
rob6t z projektem i obowiazujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji,
a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$é
ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ przedtozone Inwestorowi.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Protokoly stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetien dokumentacji,
c) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
d) Protokoly z odbioru robét zanikajacych tj. fundamentéw
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnodci struktury, widocznych wad i
uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiar6w i potozenia konstrukcji betonowych:
Odchylenie ptaszczyzny podkiadu betonowego pod cigg komunikacyjny max. 3 mm na lacie 3
metrowej.

Dopuszczalny spadek nawierzchni 0,5% +0,1%.

Pozostale elementy:

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia: £20mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu fata dtugosci 2 m:
+8mm

Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementéw: £20mm
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni: £5mm

7. Obmiar

Obmiar robét zwigzanych z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementéw
okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegblowe zaloZenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robét sg zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innym).

8. Platnos¢
Platnos¢ wediug umowy ryczalttowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spregzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-60/B-06730 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego.
Badania techniczne.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogoblne. Czgs¢ 1. Arkady, Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Lukéw. Strefa w Dmininie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru robdt nawierzchniowych podczas budowy zewngtrznej sitowni wraz z przestrzenia
rekreacyjng we wsi Dminin.

Ninigjsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
- nawierzchni utwardzonych (pow. pod szachownicg — 23,96 m?),
- nawierzchni syntetycznej pod urzadzeniami (naw. absorbujgca upadek—24,00 m?),
- pozostate tereny zielone (strefy bezpieczenstwa, trawniki) — 179,50 m?).

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic poszczegdlnych elementdw,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogdlne”.

1.7.  Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kod kategorii robot: 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.8.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows, ST i obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm wg dokumentacji projektowej spetniajace
réwnoczesnie wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.

Piasek, zwir i thuczen kamienny stosowane do wykonania podbudowy pod nawierzchnie
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004 oraz wymaganiom S.T. B.2 Roboty ziemne.
Kruszywa powinny spetniaé¢ warunek przepuszczalnosci i zageszcezalno$cei.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z naktadka EPDM (kolor
bragzowy zblizony do RAL 8028) o tacznej grubosci 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o tacznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze
zageszczalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekcie przyjeto jako $rednig
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna kruszywa gr. 15 ¢cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zaggszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm”). Warstwa gorna kruszywa zageszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana z
kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.
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Nawierzchni¢ bezpieczng (absorbujaca upadek) nalezy wykonaé z plyt 500x500x30 mm
okolonych kraweznikami gumowymi zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie , min. 0,75 N/mm?

2. Wydluzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Whasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odpornos$¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwato$é — klasa Cfl sl

Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podloza dla silowni zewnetrznej i
pozostatych terendw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzyé nastepujacych komponentow:

- 65% piasku o srednicy 0,5-0,6 mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;j.

Do wykonania i pielegnacji terenéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektow sportowych o sktadzie mieszanki:

- 30% Zycicy trwalej (Lolium perenne)

- 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)

- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)

- 15% Wiechliny lakowej (Poa pratensis)

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)

- nawdz: azofoska
- Srodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajacych sie chwastow).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materialtéw posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne
oraz czy materialy i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

Krzewy — wg projektu zagospodarowania nastepujace gatunki:

- surmia wielokwiatowa (Catalpa speciosa)
- brzoza brodawkowata (Betula pendula ,,Y oungii”
- berberys zwyczajny (Berberis vulgaris).

Nawierzchnie utwardzone (pow. pod szchownicg i lawkami).

Nawierzchnie utwardzone przeznaczona do ruchu pieszego nalezy wykonaé z mieszanki
gliniasto-piaskowej o nastepujacym skladzie:

-zawartos$¢ frakeji zwirowej (powyzej 2,0 mm) od 0 do 10 %,

-zawarto$¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm) od 70 do 85 %,

- zawartos¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm) od 12 do 23 %,

-zawartos¢ frakeji itowej (ponizej 0,002 mm) od 3 do 7 %.

. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 3,0 cm.

Podbudowe pod nawierzchni¢ utwardzong nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o
grubosci 15 cm.

Na podsypke pod thiczen nalezy zastosowaé piasek o gr. ziaren 2-4 mm (grubo$é
warstwy min. 5,0 cm).

Powierzchnie utwardzone nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi o wymiarach
100x30x8 cm.

3. Sprzet

Do wykonywania rob6t ziemnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- samochdd samowytadowawczy 5+10 t,

- ciagnik kolowy 37, 63kW
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- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samoch6d dostawezy 0,9 t

- wibrator powierzchniowy elektryczny 225 kg z migkka powierzchnig ubijania,
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm®,

- kosiarka spalinowa 3,25 KM

- koparka ggsienicowa o pojemnosci naczynia 0,15 i 0,4 m’

- glebogryzarka ciagniona,

Sprzgt mechaniczny powinien posiada¢ obsluge z odpowiednimi uprawnieniami,
posiada¢ niezbgdne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie
powodowaé zagrozenia dla pracownikdw i 0sob postronnych.

4, Transport
Transport §rodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu i
przystosowanymi do przewozu wlasciwych materiatow.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Obrzeza betonowe

¢ korytowanie pod obrzeza wykona¢ zgodnie z projektem z zageszczeniem dna. Wskaznik
zaggszczenia dna nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora,

e obrzeza o wymiarach 100x30x8 cm ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o
grubosci po zageszczeniu 3+5cm ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementows
przygotowang w stosunku 1:2. Wokét ciggu komunikacyjnego obrzeza powinny byé
posadowione na tawach betonowych o powierzchni przekroju poprzecznego 0,0575m”.

* spadki obrzezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

3.2. Nawierzchnie utwardzone (powierzchnia pod szachownicg i lawkami ).

Na zniwelowanym do zadanej rzg¢dnej terenie przeznaczonym pod projektowany ciag
komunikacyjny nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng gr. min. 5,0 cm z piasku o grubosci ziaren 2-
4 mm, zaggszczong mechanicznie walcem wibracyjnym.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w jednej warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubosé rozkladanej warstwy
kruszywa powinna by¢ taka, aby po zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, ktérych jest widoczna segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczgé niezwlocznie po jej roztozeniu i
wyprofilowaniu. Zaggszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w réznych
kierunkach nalezy rozpoczaé od jednej z krawedzi i przesuwac sig pasami podhuznymi, czgéciowo
nakladajacymi si¢ w strong¢ najwyzszej krawedzi pola. W przypadku spadku poprzecznego
Jjednostronnego nalezy rozpoczaé zageszezanie od krawedzi najnizej potozonej i przesuwaé sie
pasami podluznymi, czesciowo nakladajagcymi sie, w strone wyzej polozonej krawedzi
podbudowy.

Nieréwnosdci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania nalezy wyréwnywaé na
biezgco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do uzyskania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walca powierzchnia powinna byé
zageszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé, az do osiagniecia projektowanego wskaznika
zageszczenia (Ip=1,0), wg normalnsj metody Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre§la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do 10% procent jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzenie.
W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$ciag wody i réwnomiernie wymieszaé.

Kontynuowanie robét nawierzchniowych mozna przystapi¢ po odbiorze (cze$ciowym)
podktadu z piasku pod projektowanym ciggiem komunikacyjnym.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek drobny (rzeczny - dobrze zageszczalny) odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712.

Kolejng warstwe z kruszywa tamanego nalezy wykonaé analogicznie, tak aby warstwa
zaggszczona osiagnela grubos$é 15 cm .

Jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowaé warstwe (3,0 cm po zageszczeniu do 2,099
g/lem’ wg metody Proctora) mieszanki gliniasto-piaskowe;j.

Spadki powierzchni w kierunku poprzecznym powinny wynosié 2+3%.

Nawierzchnia bezpieczna — przetworzony granulat gumowy z nakladka EPDM (kolor
brazowy zblizony do RAL 8028) o facznej grubosci 3,0 cm na podbudowie przepuszczalnej z
kruszywa o tacznej gr. 25 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek drobny (rzeczny - dobrze
zaggszczalny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. W projekcie przyjeto jako $rednia
grubos¢ warstwy podsypki z piasku 5,0 cm.

Warstwa dolna Lruszywa gr. 15 cm o uziarnieniu 8-32 mm dobrze zageszczona (wg
metody Proctora 2,099 g/cm’). Warstwa gérna kruszywa zaggszczona jw. gr. 5,0 cm wykonana z
kruszywa o uziarnieniu 3-7 mm.

Nawierzchnig¢ bezpieczng (absorbujaca upadek) nalezy wykonaé z plyt 500x500x30 mm
okolonych kraweznikami gumowymi zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

Nalezy zastosowac plyty krawedziowe i narozne wokét nawierzchni, w celu ograniczenia
ryzyka potknigcia si¢. Ptyty nalezy uklada¢ z przesunieciem o polowe dtugosci. Kolki aczace
nalezy wkiada¢ na cata dtugo$¢ do otworéw. Plyty przycinaé wyrzynarks elektryczna. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy si¢ zapozna¢ z instrukcja montazu wlasciwego producenta plyt
absorbujacych.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni z granulatu :

1. Wytrzymato$¢ na rozciaganie , min. 0,75 N/mm?

2. Wydtuzenie przy zerwaniu — max. 40%

3. Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach - min. 5 godzin przy -30°C

4. Wiasciwosci antyposlizgowe — mokro 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
5. Odporno$¢ na $cieranie rV 5,9

6. Min. wys. upadku 1,00 m

7. Ogniotrwatosé — klasa Cfl sl

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow $ladowych ( bardzo wazne !)

5.3. Nawierzchnie z trawy naturalnej. Do wyk. warstw podloza dla sitowni zewnetrznej i
pozostatych terenéw zielonych z trawy naturalnej nalezy uzyé nastgpujacych komponentow:
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- 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,
- 15% torfu ogrodniczego,
- 20% ziemi kompostowe;j lub gleby rodzime;j.

Do wykonania i pielegnacji terenéw zielonych przewiduje si¢ uzycie mieszanki traw do
obiektéw sportowych o skfadzie mieszanki:
- 30% Zycicy trwatej (Lolium perenne)
- 20% Kostrzewy czerwonej rozlogowej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra rubra)
- 10% Kostrzewa owcza (Festuca ovina)
- 15% Wiechliny lakowej (Poa pratensis)
- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris)
- nawoz: azofoska
- Srodki chwastobdjcze (dostosowane do pojawiajgcych sie chwastow).

Krzewy (min. 3 letnie) nalezy posadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania, zachowujac
wilasciwe zasady agrotechniki.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
materiatow i gotowych wyrobow posiada aprobate techniczng, ich zgodno$¢ wymiarowa i
kolorystyczng z wymogami projektowymi oraz czy frakcje i sktad dostarczonego kruszywa
odpowiadaja zalozonym wymaganiom.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza pod obrzeza betonowe
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

Glebokoscei koryta+ 1 ¢m,
Szerokosci koryta: + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci, wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz stopnia zaggszczenia polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja
projektows.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawnosci wykonania obrzezy betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, oraz:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni — wg. dokumentacji.

6.2.5. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z kruszywa przeprowadzi¢ nalezy fata co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m® ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny
przeswit pod lata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.2.6. Sprawdzenie profilu podluznego ciagu pieszego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne (linie koncowe).
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.
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6.2.7. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Jezeli odrgbne zapisy niniejszej ST nie precyzuja dokladnosci ustawienia obrzezy

betonowych to:

a) dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od linii niwelety
projektowane;j, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnosé powierzchni obrzezy, sprawdzenie przez potozenie w dwéch punktach na kazde
100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia
obrzeza i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 m. Spoiny musza byé wypelnione
calkowicie na pelng grubosé.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni okreslony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegblowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem whasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Platnos¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Normy
DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces), 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986,

Inne dokumenty
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.4
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesé ogilna
1.1. Nazwa zaméwienia
Stworzenie Otwartych Stref Aktywnosci w gminie Eukéw. Strefa w Dmininie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis warunkéw wykonywania i
odbioru elementéw zagospodarowania terenu podczas budowy zewnetrznej sitowni wraz z
przestrzenia rekreacyjng we wsi Dminin.
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Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy dostarczeniu i montazu:

e Urzadzen sportowo-rekreacyjnych: wioslarz, orbiterek, biegacz, prasa nozna, twister i
surfer.

* Pozostalego wyposazenia: szachownica, fawki parkowe, kosz na $mieci, stojak na
rowery.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania elementéw w terenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogélne

1.7.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,, Warunki ogélne”.

1.8.Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kod kategorii robét: 45223000-6 Konstrukcje

1.9.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrodta uzyskania materialow
Wszystkie wskazane w projekcie elementy projektuje sie jako prefabrykowane,

przygotowane przez producenta do transportu i montazu .
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materialy i urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i
wlasciwosé do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to  wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy

transporcie materiatéw sprzgtu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows. $rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét beda oparte na )
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
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badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow.
5.2. Montaz urzadzen.

Lawki parkowe o wymiarach siedziska 1,98x0,56 m i wys. 0,76 m — szt. 4.
Stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarno. Siedzisko wykonane z
lakierowanego drewna $wierkowego (kolor drewna teak). Lawka montowana do podloza
poprzez zabetonowanie.

Kosz na $mieci 38x38x70 cm. Kwadratowy drewniany, rama stalowa (malowana farba
antykorozyjng na kolor czarny). Drewno olchowe zaimpregnowane i 3 x lakierowane (kolor
drewna teak). Mocowanie do podtoza poprzez zabetonowanie.

Szachownica — konstrukcja stalowa, systemowa o wym. 1758x1758 mm. Mocowana do
podloza za pomoca fundamentu prefabrykowanego.

Stojak na rowery spiralny (rura ¢ 30 mm ocynkowana)
- Srednica spirali 40 cm,
- wysokosé 60 cm,
- dlugosé 150 cm.

Elementy ¢wiczebne silowni - w projekcie zaproponowano montaz nastepujacych urzadzen :
»wioSlarz”, ,orbiterek”, ,biegacz”, ,prasa nozna”, twister” i ,surfer’. Kazde z nich
projektowane do uzytku publicznego z obcigzalnoscia do min. 120 kg wagi ciala osoby
éwiczace;j.

Urzagdzenia wykonane ze stali grubosciennej i zabezpieczone przed korozja przez
galwanizacjg ogniowa oraz podwéjne malowanie proszkowe. Lozyska typu zamknietego oraz
gumowe rgczki. Kolor urzadzen zielony lub szary. Instrukcje éwiczen naniesione metoda
sitodruku.

Urzadzenia sitowni wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone
aktualnym $wiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci i
dorostych .

Urzadzenia rekreacyjne wykonane w oparciu o norme¢ PN-EN 1510, 13198:2005.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy
producenci materialéw posiadajg na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne
oraz czy materiaty i wyroby posiadajg znak jakosci CE lub B.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem o0s6b
nieuprawnionych.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen sportowo rekreacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zam6éwienia.

Montaz zgodnie z dostarczong i zalaczong do urzadzenia instrukcja Producenta.

Podczas montazu urzadzen sitowni zewngtrznych nalezy zachowaé odpowiednie strefy
bezpieczefistwa wokét urzadzenia. W strefie bezpieczenistwa nie moze znajdowaé sie, zaden
element.

- dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczefistwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysoko$ci >150 cm strefa bezpieczenstwa = 0,5 m + 0,6 x wysokosé

urzadzenia.

Dla urzadzeri montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczefistwa wynosi 180 cm
wokot urzadzenia.

Odlegtosci pomigdzy elementami ruchomymi urzadzen a statymi powinny byé wieksze niz
23 cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem czgéci ciala.

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia sitowni montowane do podioza za pomoca prefabrykowanych
fundamentéw dostarczonych przez producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i
Jjakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan
materialéw oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umows. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
Jjednakowym prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwoscei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
Jjak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badafi dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badai wykaza , ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bada, albo oprze sie  wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa
1ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt 1.1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb

Jjednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte  wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badain beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi z doktadnoscig do petnych jednostek sa:
- ilosci prawidlowo zamontowanych we wlasciwej lokalizacji urzadzen

Lp. Nazwa urzgdzenia llosé
| fawki parkowe, 4 sztuki
2 kosze na $mieci, 1 sztuka
3 szachownica 1 sztuka
4 elementy ¢wiczebne sitowni | 6 zestawow
zewngtrznej

Urzadzenia powinny by¢ w pelni sprawne i gotowe do uzytkowania bez dodatkowych nakladéw
pracy i jakichkolwiek regulacji .

8. Podstawa platno$ci
Platnos¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$é 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujqce upadki - Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Czgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.
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