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I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
Zakres informacji przedstawionych w Programie został określony na podstawie 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19, poz. 

177 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty. PFU ma na celu określenie zakresu i kierunków działania w 

procesie modernizacji oświetlenia drogowego dla osiągnięcia normatywnego oświetlenia 

przy minimalnej mocy zainstalowanej urządzeń oświetleniowych. 
 

1. OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 
robót budowlanych 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych i 

wykonanie robót związanych z modernizacją oświetlenia dróg publicznych na terenie 

Gminy Łuków.   

Zakres modernizacji obejmuje:  

- Wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na 

nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED  celem zwiększenia efektywności 

energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia; 

- Wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe; 

- Wymiana wysięgników wraz z osprzętem mocującym 

- Zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego  
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 Zestawienie planowanych elementów prac zwi ązanych z monta ż/instalacja 
efektywnego energetycznie o świetlenia na terenie Gminy Goni ądz 

 
              

L.p. Planowane prace Ilość 
(szt./kpl/m) 

1 

Wykonanie dokumentacji 
modernizacji oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy 
Łuków 

1 

2 Demontaż istniejących opraw i 
źródeł światła 

714 

3 
Montaż opraw oświetlenia 
ulicznego ze źródłami typu 

LED  
714 

4 Wymiana wysięgników 714 

6 
Wymiana  przewodów oraz 

zabezpieczeń opraw  714 

7 
Utylizacja zdemontowanych 

źródeł światła  714 

8 

Utylizacja pozostałych 
zdemontowanych materiałów 

(kable, zaciski, 
zabezpieczenia)  

714 

9 

Modernizacja  szaf 
oświetlenia ulicznego z 

instalacją kompensacji mocy 
biernej i dostosowaniem 

aparatów do zasilania opraw 
typu LED oraz wyniesieniem 

układów pomiarowo-
rozdzielczych poza szafy 

stacyjne. 

78 
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Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy 

wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych przy jednoczesnym 

zapewnieniu ich energooszczędności, spełniających warunek możliwie niskich kosztów 

eksploatacji.   

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać dokumentacje projektową 

wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień zgodnie z warunkami wydanymi 

przez  PGE Dystrybucja S.A O/Białystok 
  
 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

 
 Oświetlenie uliczne zainstalowane jest na istniejących słupach linii 

elektroenergetycznych napowietrznych będących własnością PGE Dystrybucja Oddział 

Białystok. Obecnie źródłem światła w przedmiotowym oświetleniu ulicznym są w 

większości oprawy z lampami rtęciowymi, sporadycznie występują oprawy z lampami 

sodowymi. Oprawy ze źródłami sodowymi i rtęciowymi podlegają modernizacji.  

 Energia elektryczna zużywana na potrzeby oświetlenia ulic na terenie Gminy 

Goniądz  pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej.   

 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe: 

 

 Modernizacja  oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i 

bezpieczeństwa mieszkańców. Celem modernizacji oświetlenia jest obniżenie mocy 

zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. 

Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem, 

będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie 

energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych 

oraz zainstalowanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym.  Osiągnięcie powyższego 

celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze 

zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem 

kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywały 

się prace, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom 

trzecim znajdującym się na terenie budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do 

realizacji robót jest zobowiązany do: 

1. Wykonania dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń 

i uzgodnień pozwalających na realizację robót,  

2. Uzyskania do właściwego zarządcy drogi zgody na zajęcie pasa drogowego na 

czas prowadzenia robót, wykonać projekt organizacji ruchu i uzgodnić z wymaganymi 

organami  

3. Wykonania robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i 

dokumentacją projektową  

4. Przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi systemu 

sterowania oświetleniem ulicznym   

5.  Wykonania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót.  

6. Przekazania do eksploatacji zainstalowanych opraw i systemu sterowania 

Wykonawca jest zobowiązany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania 

materiałów, na terenie obiektu, tak aby nie powodować trudności komunikacyjnych. 

 

2.2. Wymagania dotyczące instalacji 

Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z Polskim Prawem, przepisami 
wydanymi przez  władze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dot. budowy i 
ochrony środowiska mającymi zastosowanie do  niniejszych Robót. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas  prowadzenia robót. Sposób montażu opraw 
powinien odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy Programem Funkcjonalna-Użytkowym a normami narodowymi (Polskimi  
Normami), ważne są te szczegółowe ustalenia, które zapewnią najbardziej poprawne 
wykonanie pełnego zakresu  dostaw i robót odnośnie bezpieczeństwa, wydajności i 
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płynności prac. W każdym przypadku Wykonawca winien na  piśmie zgłosić takie 
rozbieżności Zamawiającemu i ściśle przestrzegać jego zaleceń. 

 

2.3. Wymagania dotyczące projektu zagospodarowania terenu 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi 

takich jak rurociągi, kable, itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robót. W przypadku 

naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 

zaniedbania,  także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na 

swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan 

do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić 

później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

 

3. WYMAGANIA CECH OBIEKTU DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ 
BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 

 
Projekt zostanie zrealizowany z uwzględnieniem najkorzystniejszego rozwiązania - 

pod względem ekonomicznym.                       

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

    •    wszelkie sprawy związane z pracami projektowymi, budową oraz poprawne 

działanie poszczególnych urządzeń 

    •    spójność pomiędzy podwykonawcami zapewniającą całkowitą kompatybilność 

sprzętu i robót, zarówno na poziomie poszczególnych części jak i całych systemów; 

    •    kompletność i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemów.  

Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za projekt. Wartość oferty winna obejmować wszystkie roboty 

niezbędne do wykonania oświetlenia oraz materiały i sprzęt. W tym celu wykonawca 

składający ofertę, obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z  przedmiotem 

zamówienia wraz z wizją lokalną w terenie.  

Z uwagi na to, że ulice będą normalnie funkcjonować w czasie prowadzenia robót, 

ograniczenia w korzystaniu z  ulicy i dostępności do niej winny być uzgadniane przez 

Wykonawcę na bieżąco z Zamawiającym. Wykonawca winien, projektując, zastosować się 

do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, wymogów dla dojazdów i prowadzenia 

prac na obiekcie. Koszty ubezpieczenia Robót będą ponoszone przez Wykonawcę. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, mające na celu 

zabezpieczenie wszystkich urządzeń, konstrukcji, dróg dojazdowych itp. przed 

uszkodzeniami związanymi z wykonywaniem przez niego  robót. W razie spowodowania 
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przez Wykonawcę jakichkolwiek uszkodzeń, powinien on bezzwłocznie te uszkodzenia 

naprawić. Niedopełnienie tego warunku spowoduje wykonanie napraw przez 

Zamawiającego i  obciążenie Wykonawcy związanymi z tym kosztami. 

Pozyskiwanie i próby materiałów przed przystąpieniem do wykonawstwa Robót. 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia  szczegółowy wykaz 

materiałów, których zamierza użyć, wraz z wszelkimi świadectwami badań. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów 

i aprobat  technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  wymagania umowy w czasie postępu 

Robót. Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymogi norm polskich i norm 

branżowych i posiadać odpowiednie  certyfikaty. Dokumentem potwierdzającym 

możliwość zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczająca do 

stosowania. Certyfikat na znak bezpieczeństwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskać 

powinien dostawca wyrobów, na  którym ciąży taki obowiązek. Od dostawcy wyrobu 

wymagana jest również deklaracja zgodności, wystawiona wyłącznie na jego  

odpowiedzialność, potwierdzająca zgodność danego wyrobu z normami lub innymi 

dokumentami normatywnymi,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowe 

zaświadczenia, dokumenty i informacje powinny być dostarczone na życzenie 

Zamawiającego (np. informacje o systemie jakości, wyniki badań). Wykonawca zapewni, 

aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były  

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli przez  Zamawiającego. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w 

obrębie Placu Budowy w miejscach  uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Placem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI 
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

4.1. Dokumentacja  

Przed wykonaniem prac należy wykonać dokumentacje modernizacji oświetlenia 

ulicznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i uzyskaniem 

wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień pozwalających na realizację robót.   

Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące elementy: 

     •    opis techniczny 

     •    część rysunkową 

     •    część obliczeniową 

     •    zestawienie materiałów 

Opis techniczny 

Opis techniczny powinien obejmować: 

     •    charakterystykę funkcjonalną i energetyczną obiektu 

     •    bilans mocy elektrycznej 

     •   charakterystykę odbiorników energii elektrycznej,  

     • układ zasilania obiektu — podanie układu zasilania obiektu ze stacji 

transformatorowej z uwzględnieniem wymogów dotyczących zasilania oraz opis 

urządzeń. 

     •    specyfikację typów opraw zastosowanych do oświetlenia ulicy 

     •  w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy opisać 

zastosowany system ochrony, sposób wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria 

dotyczące konieczności wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

po wykonaniu instalacji 

Część rysunkowa 

W części rysunkowej należy umieścić : 

     •    plan sytuacyjny 

     •  schematy ideowe zasilania instalacji, punktów rozdziału energii i sterowania 

instalacją, numery słupów 
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     •    zbiorczy szkic oświetlenia z zaznaczeniem ulic lub dróg 

 

Cześć obliczeniowa 

Cześć obliczeniowa powinna zawierać: 

•        bilans mocy 

•      wyniki doboru typu oraz przekrojów żył przewodów i kabli zasilających oprawy 

      oświetleniowe i  złącze pomiarowe 

•        dobrane typy zabezpieczeń 

 

Zestawienie materiałów 

W zestawieniu należy podać w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, 

kable i urządzenia w  zakresie ilościowym oraz w zakresie dotyczącym parametrów 

technicznych.  

 

4.2. Bezpieczeństwo 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i 

przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Podczas realizacji 

Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  

publicznego. 

  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

    a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

    b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

    c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

    d) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości 

    e) organizacji pracy na budowie, 

    f) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. 
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Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt, narzędzia, aparaty pomiarowe w 

zakresie koniecznym do wykonania  całości Robót przewidzianych Umową. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość  wykonywanych Robót. Sprzęt winien spełniać wszystkie przepisy i 

wymagania dotyczące ochrony środowiska i sposobu jego używania. Posługiwać się 

sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi  zaświadczeniami. Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne konieczne 

atesty i świadectwa, Przedłużenie Robót nie ogranicza w żaden  sposób obowiązku 

posiadania ważnych świadectw i atestów również w prolongowanym czasie. Wykonawca 

ma  obowiązek na każde żądanie Inspektora okazać świadectwa i atesty. Nie okazanie 

świadectwa, jego brak lub nieaktualność jest wystarczającym powodem do wydania 

polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania użytkowania 

przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Palcu Budowy. Sprzęt lub narzędzia mogą zostać  

zwolnione do ponownego użytkowania po przedstawienia ważnych świadectw czy 

atestów. Sprzęt i narzędzia używane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy będą 

własnością lub w wyłącznej i  niczym nie obciążonej dyspozycji Wykonawcy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być 

dostosowane do przewożenia materiałów w  taki sposób, aby zapewnione było 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Nie mogą one wpływać 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

 

4.3.  Odbiory 

 

 Obowiązki wykonawcy robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji 

elektrycznych do odbioru  

Wykonawca (kierownik) robót elektrycznych zobowiązany jest: 

    •   Zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu w dalszych częściach prac. 

    •   Wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

    •  Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze 

wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszą być zaakceptowane przez 

projektanta i inwestora. 

   •  Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z 

projektem oraz  obowiązującymi przepisami. 

 

Odbiory częściowe 

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory tych prac , które ulegają zakryciu 

oraz części robót określone w umowie z Wykonawcą. Z odbioru częściowego należy 

sporządzić protokół, w którym należy zapisać ewentualne stwierdzone usterki i terminy 

ich usunięcia.  
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Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja w której skład wchodzą przedstawiciele 

Zamawiającego, inspektor nadzoru, kierownik robót i przedstawiciel wykonawcy. Odbiór 

końcowy połączony jest z odbiorem mającym na celu przekazanie instalacji do 

użytkowania. Do przeprowadzenia odbioru końcowego konieczne jest przygotowanie 

przez wykonawcę dokumentację powykonawczą wykonanych robót oraz inne niezbędne 

dokumenty. 

Podczas odbioru końcowego sprawdza się m.in.: 

•    przedstawioną dokumentację powykonawczą 

•   zgodność wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa 

• skuteczność zadziałania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem  

 prądem elektrycznym 

•    protokoły prób i pomiarów wykonanej instalacji 

Komisję odbiorową powołuje inwestor. 

W skład komisji muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby: 

•    przedstawiciel inwestora 

•    inspektor nadzoru 

•    kierownik budowy 

Komisja może przerwać prace jeśli stwierdzi się, że prace elektryczne nie zostały 

ukończone, wykonana instalacja  ma poważne wady, wykonana została niezgodnie z 

umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna. 

Po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym należy : 

    •    dokonać wszelkich wymaganych przepisami badań, pomiarów i prób 

kontrolnych. 

    •   do podstawowego zakresu pomiarów i prób należy pomiar rezystancji izolacji 

kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji pętli zwarcia - wyniki z 

tych czynności  powinny być zapisane w odpowiednich protokołach 

    •   sprawdzić estetykę wykonanych instalacji 

    •    sprawdzić zastosowane urządzenia zabezpieczające i prawidłowość zadziałania 

środków ochrony przeciwporażeniowej 

    •   sprawdzić, czy instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego  

4.4. Oprawy 

 

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać 

następujące właściwości i parametry:  

 

a) korpus oprawy wykonany w całości z ciśnieniowego odlewu aluminium,  

b) możliwość płynnej regulacji kąta pochylenia oprawy przy pomocy zintegrowanego 

uchwytu w zakresie : +/- 10°, 

c) zintegrowany z oprawą trzpień mocujący z możliwością montażu na poziomym 

wysięgniku o średnicy 42-60 mm oraz bezpośrednio na słupie,  
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d) stopień szczelności IP66  

e) oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zabezpieczający 

przed kondensacją pary wodnej w oprawie,  

f) płaska szyba hartowana min. IK-08,  

g) oprawa wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy z mozliwością jego 

przeprogramowania przed zainstalowaniem oprawy  

h) bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego, 

i) oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE oraz ENEC, ogólnoeuropejskie 

oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą 

bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji 

systemie zarządzania jakością 

 

Fotometria:  

a) wszystkie soczewki posiadają taką samą charakterystykę fotometryczną - w 

przypadku awarii kilku diod LED lub całego paska, fotometria oprawy pozostaje 

bez zmian,  spada natężenie oświetlenia na powierzchni drogi. Brak efektu „dziur" 

w fotometrii. Każda soczewka panelu emituje taką samą krzywą światłości,  

b) wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009,  

c) oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych /na stronach dystrybutora, 

producenta / dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych,  

 

Źródło światła: 

a) temperatury barwowe 4000K +/- 200K,  

b) Minimalna skuteczność świetlna oprawy 120lm/W (liczony jako strumień świetlny 

oprawy do całkowitej mocy końcowej oprawy);  

c) trwałość LED minimum  80 000h dla L80B20 dla prądu nominalnego diody jaki 

zastosowano w oprawie  

d) oprawa wykonana w 0 lub I klasie fotobiologicznej zgodnie z wymogami normy - 

bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, 

oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/3541/E,  

e) Ra powyżej 70,  

 

Elektronika, elektryka: 

a) w związku z przewidywanym zastosowanie rozwiązań dotyczących kompensacji 

mocy biernej, wymaga się, aby współczynnik mocy oprawy  posiadały cos fi 

minimum 0,93.  

b) odporność zasilacza na przepięcia min 10 kV/5kA, ochrona przed przepięciami ma 

być umieszczona wewnątrz oprawy,  

c) oprawa posiada rozłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia pokrywy 

osprzętu elektrycznego, 
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d)  II klasa ochronności przeciwporażeniowej,  
 

4.5. System sterowania 

 
System sterowania z poziomu oprawy oświetlenia ulicznego ma posiadać funkcje 

zaprogramowania co najmniej 5 przedziałów czasowych w porze nocnej dla których 

możliwe jest przypisanie dowolnych poziomów mocy oprawy. Oprawy muszą również 

mieć możliwość zmiany zaprogramowanych przedziałów czasowych i poziomów mocy. 

Przedziały czasowe i poziomy mocy opraw zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu 

umowy na wykonania inwestycji 

W zakresie modernizacji systemu sterowania jest również modernizacja 29 szaf 

oświetlenia ulicznego z instalacją kompensacji mocy biernej i dostosowaniem aparatów 

do zasilania opraw typu LED oraz wyniesieniem układów pomiarowo-rozdzielczych poza 

szafy stacyjne.  

Rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę dotyczące kompensacji mocy 

biernej muszą zagwarantować  brak opłat za moc bierną. Dla potwierdzenia kompensacji 

mocy biernej należy wykonać pomiary dla mocy nominalnej opraw oraz dla mocy 

zredukowanej. Urządzenia kompensacji grupowej należy zamontować w części sterującej 

szafki, bądź o ile takiej możliwości nie będzie, wykonać jako dodatkowy człon 

kompensacyjny. 
  

 

4.6. Wysięgniki 

 
  Wysięgniki jednoramienne z rur ocynkowanych 48 lub 60mm o wysięgu 1,0 – 
2,0m i wysokości 0,5 – 1,0m należy tak dobrać aby oprawy na nich zamocowane 
utworzyły linię oświetleniową ponad przewodami zasilającymi w miarę prostą 
względem osi jezdni. 
 

4.7. Przewody  

 
  Połączenie pomiędzy przewodem sieciowy a oprawą wykonać przewodem z żyłami 

miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, o przekroju żył 

2,5mm2 – np. YDY 2x2,5 mm2. 

 

4.8. Osprzęt liniowy 
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 Do połączeń przewodów należy zastosować zaciski izolowane jednostronnie i/lub 

dwustronnie przebijające izolację. Przewody fazowe zasilające oprawy należy 

zabezpieczyć przy pomocy izolowanych bezpieczników skrzynkowych z wkładkami 

topikowymi D01 lub BiWts dobranymi do mocy opraw. Osprzęt służący do mocowania 

przewodów liniowych – izolowany – kompatybilny z typem przewodów. Osprzęt 

stalowy należy zastosować w wersji ocynkowanej. 

 

4.9. Ograniczniki przepięć 

 

Na zakończeniach obwodów oświetleniowych zastosować izolowane ograniczniki 

przepięć. W sieci 400/230 V napięcie trwałej pracy ograniczników przepięć nie może 

być niższe niż 440 V dla napięć przewodowych i 275 V dla napięć fazowych, a 

znamionowy prąd wyładowczy powinien wynosić 10 kA.  

 Ograniczniki przepięć dla linii napowietrznych nN powinny być umieszczane 

w obudowie z materiału odpornego na promieniowanie UV, korozję, erozję i 

wyładowania atmosferyczne. Należy stosować ograniczniki przepięć z sygnalizacją 

uszkodzenia poprzez odłącznik, który trwale odłącza ogranicznik przepięć od sieci 

elektroenergetycznej. Dla prawidłowego zadziałania odłącznika, z każdego 

ogranicznika przepięć powinien być wyprowadzony do płaskownika uziemiającego, 

osobny i elastyczny przewód uziomowy. Zadziałanie odłącznika powinno być widoczne 

z odległości minimum 15 metrów i nie może powodować odłączenia zacisków 

ogranicznika. 

4.10. Dokumenty Wykonawcy 

 
 Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły 

uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i 

personelowi wykonawczemu wystarczające wskazówki do realizacji Robót oraz aby 

opisały eksploatację ukończonych Robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać  

przeglądów Dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, 

gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy Dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, 

przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia 

Na Dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

           •   Projekt wykonawczy 

           •   Szczegółowe Harmonogramy realizacji Robót, 

           •   Dokumentacja powykonawcza; 

           •   Instrukcje obsługi i konserwacji; 

           •   Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny być zaprojektowane i sprawdzone przez 

osoby do tego upoważnione  zgodnie z polskim prawem. 
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Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

• projekt wykonawczy – 3 egz.+  wersja elektroniczna 

• pozostałe opracowania – 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Przepisy prawne normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i innych ustaw oraz 

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający 

informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759). 

1.1.  Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia  

Dokumentacja techniczna Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623) z 

rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:  jeśli wymagane 

sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:1000. 

 

1.2. Przepisy prawne. 

 
1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.). 
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2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 

późn.zm.).  

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z późn. zm.).  

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).  

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2007 r. nr  

223, poz. 1655 z późn.zm.).  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z 

późn. zm.).  

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2073z późn.zm.).  

III. CZĘŚĆ  TABELARYCZNA  
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Aleksandrów Aleksandrów GS

08-0765
2

6 1,008 A M5 5 44 1 9 N X

1
Aleksandrów Aleksandrów GS

08-0765
3

2 0,157 A M6 5 40 1 9 N

2
Aleksandrów Aleksandrów I

08-0288
1

2 0,336 Nu M5 5 40 5 9 N X

3
Aleksandrów Aleksandrów I

08-0288
2

4 0,672 Nu M5 5 40 5 9 N X

2
Aleksandrów Aleksandrów II

08-0289
1

5 0,840 A M5 5 44 4 9 N X

3
Aleksandrów Aleksandrów II

08-0289
2

3 0,504 A M5 5 44 4 9 N X

3
Aleksandrów Aleksandrów III

08-0290
1

5 0,840 B M5 5 44 4 9 N X

4
Aleksandrów Aleksandrów III

08-0290
2

8 1,344 B M5 5 44 4 9 N X

5
Aleksandrów Aleksandrów Szkoła

08-0766
1

4 0,672 Nu M5 5 45 4 9 N X

6
Aleksandrów Aleksandrów Szkoła

08-0766
2

8 1,344 Nu M5 5 45 4 9 N X

7
Aleksandrów Aleksandrów V

08-0768
1

5 0,392 A M5 4 43 3 9 N X

INWENTARYZACJA 
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8
Aleksandrów Aleksandrów V

08-0768
2

7 0,549 A M5 4 43 3 9 N X

9
Aleksandrów Aleksandrów VI

08-0769
1

3 0,235 A M5 4 44 3 9 N X

10
Aleksandrów Aleksandrów VI

08-0769
2

4 0,314 A M5 4 44 3 9 N X

11
Biardy Biardy II 08-0627 3

8 0,896 A M5 5 40 2 7 N x

12
Czerśl Czerśl I

08-0259
1

5 0,392 A M6 4 44 3 8 N x

13
Dąbie DĄBIE IV

08-0528
2

3 0,504 A M4 7 42 4 9 N x

14
Dąbie DĄBIE IV

08-0528
3

2 0,336 A M4 7 42 4 9 N x

15 Dąbie Dąbie VI
08-0913

1
1 0,168 A M4 7 46 4 9 N x

16 Dąbie Dąbie VI
08-0913

2
2 0,336 A M4 7 46 4 9 N x

17
Gołaszyn Gołaszyn Hydrofornia 08-0734 5

12 1 2,094 A M4 7 45 4 9 N x

18
Gołaszyn Gołaszyn I 08-0428 1

10 1,680 A M4 7 45 4 9 N x
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19
Gołaszyn Gołaszyn I 08-0428 5

6 1,008 A M4 7 45 4 9 N x

20
Gołaszyn Gołaszyn Szkoła 08-0427 1

12 2,016 A M4 7 45 4 9 N x x

21
Gołaszyn Gołaszyn VI 08-0733 1

6 0,672 A M5 5 45 4 9 N x

22
Gołaszyn Gołaszyn VI 08-0733 2

4 0,448 A M5 5 45 4 9 N x

23
Gołąbki Gołąbki IV 08-0888 1

6 0,470 A M5 5 42 2 8 N x

24
Gołąbki Gołąbki Szkoła 08-0419 3

3 3 0,571 A M5 5 42 2 8 N x

25
Gręzówka Gręzówka IV 08-0442 4 4 0,314 A M6 4 43 2 8 N x

26
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 1

11 1,848 A M5 5 45 5 9 N x

27
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 2

3 0,504 A M5 5 45 5 9 N x

28
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 3

4 0,314 A M6 4 40 2 9 N x

29
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 4

5 0,840 A M5 8 42 2 8 N x
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30
Gręzówka GRĘZÓWKA VII 63A0051 1

6 1,008 A M5 8 42 2 8 N x

31
Gręzówka GRĘZÓWKA VII 63A0051 2

2 0,336 A M5 8 42 2 8 N x

32
Jadwisin Jadwisin I 08-0418 2 5 0,392 A M5 5 45 2 8 N X

33
Jadwisin Jadwisin II 08-0630 1

7 0,549 A M5 5 45 2 8 N X

34
Jadwisin Jadwisin II 08-0630 2

4 0,314 A M5 5 45 2 8 N X

35
Karwacz Kol. Suleje II 08-0710 1

5 0,392 A M6 5 40 2 8 N x

36
Karwacz Kol. Suleje III 08-0711 1

9 0,706 A M5 5 40 2 8 N x

37
Kownatki Kownatki I 08-0305 1

6 0,470 A M6 5 45 2 8 N X

38
Kownatki Kownatki I 08-0305 2

1 0,078 A M6 5 45 2 8 N X

39
Kownatki Kownatki II 08-0306 1

1 9 0,818 A M6 5 45 2 8 N X

40
Kownatki Kownatki II 08-0306 2

3 6 0,806 A M6 5 43 2 8 N X
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41
Kownatki Kownatki III 08-0307 1

2 0,157 A M6 5 43 2 8 N X

42
Kownatki Kownatki III 08-0307 2

5 0,392 A M6 5 43 2 8 N X

43
Krynka Krynka I 08-0435 1

3 1 0,414 A M5 5 40 2 8 N x

44
Krynka Krynka I 08-0436 2

6 0,672 A M5 5 40 2 8 N x

45
Krynka Krynka II 08-0436 0,000 A

46
Krynka Krynka III 08-0437 0,000 A

47
Krynka Krynka II 08-0435 1

6 0,672 A M5 6 45 4 8 N x

48
Krynka Krynka II 08-0435 2

7 0,784 A M5 6 45 4 8 N x

49
Krynka Krynka II 08-0435 4

2 0,157 A M5 6 45 4 8 N x

50
Krynka Krynka III 08-0437 1

11 1,232 A M5 6 43 4 8 N x

51
Krynka Krynka III 08-0437 3

6 0,672 A M5 6 43 4 8 N x
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52
Krynka Krynka IV 08-0438 1

9 0,706 A M6 4 45 5 8 N x

53
Krynka Krynka IV 08-0438 2

9 0,706 A M6 4 45 5 8 N x

54
Krynka Krynka VI 08-0818 1

7 0,784 A M5 5 42 3 8 N x

55
Krynka Krynka VI 08-0818 2

2 0,224 A M5 5 42 3 8 N x

56
Krynka Krynka VII 08-0819 3

4 0,314 A M6 4 45 3 8 N x

57
Ławki

Ławki Szkółka 

Zadrzew.
08-0593

0,000 A

58
Łazy Łazy III 08-0618 1

5 0,840 A M5 5 43 5 8 N x x

59
Łazy Łazy Strefa I 08-0845 4

25 6 4,872 A M6 5 43 6 8 N x

60
Łazy Łazy V 08-0620 1

5 0,392 A M6 4 43 5 8 N x

61
Łazy Łazy V 08-0620 3

8 0,627 A M6 4 44 5 8 N x

62
Malcanów Malcanów I

08-2076
1 2 0,157 A M6 4 44 5 8 N X
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63
Malcanów Malcanów I

08-2076
2 1 0,112 A M6 5 43 5 8 N X

64
Malcanów Malcanów II 08-0716 1 1 0,078 A M6 5 42 5 8 N X

65
Malcanów Malcanów III

08-0717
1 1 0,078 A M6 5 42 5 8 N x

66
Podgaj Podgaj II 08-836 1

6 3 0,907 A M6 5 43 5 8 N x x

67
Role Role I 08-0387 1

3 0,336 A M6 5 45 3 8 N

68
Role Role I 08-0387 3

4 0,314 A M6 4 45 2 8 N X

69
Role Role I 08-0387 4

8 0,896 A M6 5 45 3 8 N X

70
Role Role II 08-0388 1

2 0,157 A M6 4 45 4 8 N X

71
Role Role II 08-0388 2

13 1,019 A M6 4 45 4 8 N X

72
Ryżki Ryżki III 08-0813 1

2 0,157 A M6 4 40 5 8 N x

73
Ryżki Ryżki III 08-0813 3

5 0,392 A M6 4 40 5 8 N x
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74
Ryżki Ryżki III 08-0813 4

6 0,470 A M6 4 40 5 8 N x

75
Ryżki Ryżki IV 08-0841 1

8 0,627 A M5 5 40 2 8 N x

76
Ryżki Ryżki IV 08-0841 2

3 0,235 A M6 5 42 2 8 N x

77
Ryżki Ryżki V 08-0885 1

5 0,392 A M5 6 42 6 8 N x

78
Ryżki Ryżki VI 08-0882 4 10 1,120 A M5 6 40 4 8 N x

79
Ryżki Ryżki VI 08-0882 0,000 A

80
Rzymy Las Rzymy Las I 08-0293 1

8 0,627 A M6 5 45 4 9 N X

81
Rzymy Las Rzymy Las II 08-0294 1

5 0,392 A M6 5 45 4 9 N X

82
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki I 08-0424 1 3 0,235 A M5 5 45 3 8 N x

83
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki I 08-0424 2

6 0,470 A M5 5 45 3 8 N x

84
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki I 08-0424 3

3 0,235 A M5 5 45 3 8 N x
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85
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki III 08-0897 1 8 0,627 M5 4 44 4 8 N x

86
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki III 08-0897 2

5 0,392 A M5 4 44 4 8 N x

87
Suchocin Suchocin I 08-0291 1 9 0,706 A M6 4 42 2 8 N X

88
Suchocin Suchocin I 08-0291 2 7 0,549 A M6 4 42 2 8 N X

89
Suchocin Suchocin II 292 1

7 0,549 A M6 4 45 2 8 N X

90
Suleje Suleje 08-0386 1

5 8 1,187 A M6 4 45 1 8 N x

91
Suleje Suleje 08-0386 2

4 13 1,467 A M6 4 45 1 8 N x

92
Szczygły Dolne Szczygły Dolne

08-0269
1

4 8 1,075 A M6 5 45 5 8 N x

93
Szczygły Dolne Szczygły Dolne

08-0269
2

2 6 0,694 A M6 5 45 5 8 N x

94
Świdry Świdry I

271
3 5 0,560 A M6 5 40 1 8 N X

95
Świdry Świdry IA

08-0272
2 4 0,314 A M6 4 45 1 8 N X
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96
Świdry Świdry IA

08-0272
5 7 7 1,333 A M6 4 43 1 8 N X

97
Świdry Świdry III

08-0274
2 5 3 0,795 A M6 5 45 1 8 N X

98
Świdry Świdry Tartak

08-0791
1

4 0,314 A M6 5 42 1 8 N x

99
Świdry Świdry V

08-0621
3 2 0,157 A M6 4 42 2 8 N x

100
Świdry Świdry Wysypisko

08-0820
1

3 0,235 A M6 5 42 1 8 N X

101
Turze Rogi Turze Rogi I

08-0295
1

9 1,008 A M5 5 45 6 8 N x

102
Turze Rogi Turze Rogi I

08-0295
2

4 2 0,605 A M5 5 45 6 8 N x

103
Turze Rogi Turze Rogi II 08-0296 1

8 1,344 A M5 5 44 6 8 N X

104
Turze Rogi Turze Rogi II 08-0296 2

5 0,840 A M5 5 44 6 8 N X

105
Turze Rogi Turze Rogi III 08-0838 1

10 1,120 A M5 5 42 6 8 N x

106
Turze Rogi Turze Rogi III 08-0838 2

7 0,784 A M5 5 42 6 8 N x
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107
Turze Rogi Turze Rogi IV

08-0891
1

3 0,336 A M5 5 44 5 8 N x

108
Turze Rogi Turze Rogi Wodociąg 08-0764 5

7 0,549 A M6 4 42 5 8 N X

109
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa I 08-0432 1

2 0,157 A M6 4 45 1 8 N X

110
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa II 08-0433 1

2 0,157 A M6 4 45 1 8 N x

111
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa II 08-0433 2

4 0,314 A M6 4 45 1 8 N x

112
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa III 08-0434 1

3 0,235 A M6 4 45 3 8 N x

113
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa III 08-0434 2

5 0,392 A M6 4 45 3 8 N x

114
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa IV 08-0744 1

8 0,896 a M6 4 45 2 8 N X

115
Zalesie Zalesie Szkoła

08-0858
1

12 0,941 A M6 4 45 2 8 N x

116
Zalesie Zalesie Szkoła

08-0858
3

2 0,157 A M6 4 45 2 8 N x

117
Zalesie Zalesie V

857
1

5 0,392 A M6 4 45 2 8 N x
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118
Zalesie Zalesie V

857
2

1 0,078 A M6 4 45 2 8 N x

119
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski I 08-0303 1

6 2 0,829 A M6 4 45 2 8 N

120
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski II 08-0304 1

1 0,078 A M6 4 45 2 8 N x

121
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski III 08-0749 1

1 0,078 A M6 4 45 2 8 N

122
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski III 08-0749 2

1 0,078 A M6 4 45 2 8 N

163 186 365 76,832

714
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1
Aleksandrów Aleksandrów GS

08-0765
2

6 1,008 6 0,216

1
Aleksandrów Aleksandrów GS

08-0765
3

2 0,157 2
0,044

2
Aleksandrów Aleksandrów I

08-0288
1

2 0,336 2 0,120

3
Aleksandrów Aleksandrów I

08-0288
2

4 0,672 4 0,240

2
Aleksandrów Aleksandrów II

08-0289
1

5 0,840 5 0,230

3
Aleksandrów Aleksandrów II

08-0289
2

3 0,504 3 0,138

3
Aleksandrów Aleksandrów III

08-0290
1

5 0,840 5 0,230

4
Aleksandrów Aleksandrów III

08-0290
2

8 1,344 8 0,368

5
Aleksandrów Aleksandrów Szkoła

08-0766
1

4 0,672 4 0,184

6
Aleksandrów Aleksandrów Szkoła

08-0766
2

8 1,344 8 0,368

7
Aleksandrów Aleksandrów V

08-0768
1

5 0,392 5 0,180

PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

8
Aleksandrów Aleksandrów V

08-0768
2

7 0,549 7 0,252

9
Aleksandrów Aleksandrów VI

08-0769
1

3 0,235 3 0,108

10
Aleksandrów Aleksandrów VI

08-0769
2

4 0,314 4 0,144

11
Biardy Biardy II 08-0627 3

8 0,896 8 0,288

12
Czerśl Czerśl I

08-0259
1

5 0,392 5
0,110

13
Dąbie DĄBIE IV

08-0528
2

3 0,504 3 0,246

14
Dąbie DĄBIE IV

08-0528
3

2 0,336 2 0,164

15 Dąbie Dąbie VI
08-0913

1
1 0,168 1 0,082

16 Dąbie Dąbie VI
08-0913

2
2 0,336 2 0,164

17
Gołaszyn Gołaszyn Hydrofornia 08-0734 5

12 1 2,094 13 1,066

18
Gołaszyn Gołaszyn I 08-0428 1

10 1,680 10 0,820
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

19
Gołaszyn Gołaszyn I 08-0428 5

6 1,008 6 0,492

20
Gołaszyn Gołaszyn Szkoła 08-0427 1

12 2,016 12 0,984

21
Gołaszyn Gołaszyn VI 08-0733 1

6 0,672 6 0,492

22
Gołaszyn Gołaszyn VI 08-0733 2

4 0,448 4 0,328

23
Gołąbki Gołąbki IV 08-0888 1

6 0,470 6 0,216

24
Gołąbki Gołąbki Szkoła 08-0419 3

3 3 0,571 6 0,216

25
Gręzówka Gręzówka IV 08-0442 4 4 0,314 4

0,088

26
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 1

11 1,848 11 0,737

27
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 2

3 0,504 3 0,201

28
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 3

4 0,314 4
0,088

29
Gręzówka Gręzówka VI 63A0018 4

5 0,840 5 0,230
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

30
Gręzówka GRĘZÓWKA VII 63A0051 1

6 1,008 6 0,276

31
Gręzówka GRĘZÓWKA VII 63A0051 2

2 0,336 2 0,092

32
Jadwisin Jadwisin I 08-0418 2 5 0,392 5 0,230

33
Jadwisin Jadwisin II 08-0630 1

7 0,549 7 0,322

34
Jadwisin Jadwisin II 08-0630 2

4 0,314 4 0,184

35
Karwacz Kol. Suleje II 08-0710 1

5 0,392 5
0,110

36
Karwacz Kol. Suleje III 08-0711 1

9 0,706 9 0,324

37
Kownatki Kownatki I 08-0305 1

6 0,470 6
0,132

38
Kownatki Kownatki I 08-0305 2

1 0,078 1
0,022

39
Kownatki Kownatki II 08-0306 1

1 9 0,818 10
0,220

40
Kownatki Kownatki II 08-0306 2

3 6 0,806 9
0,198
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

41
Kownatki Kownatki III 08-0307 1

2 0,157 2
0,044

42
Kownatki Kownatki III 08-0307 2

5 0,392 5
0,110

43
Krynka Krynka I 08-0435 1

3 1 0,414 4 0,144

44
Krynka Krynka I 08-0436 2

6 0,672 6 0,216

45
Krynka Krynka II 08-0436 0,000 0,000

46
Krynka Krynka III 08-0437 0,000 0,000

47
Krynka Krynka II 08-0435 1

6 0,672 6 0,360

48
Krynka Krynka II 08-0435 2

7 0,784 7 0,420

49
Krynka Krynka II 08-0435 4

2 0,157 2 0,120

50
Krynka Krynka III 08-0437 1

11 1,232 11 0,660

51
Krynka Krynka III 08-0437 3

6 0,672 6 0,360
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

52
Krynka Krynka IV 08-0438 1

9 0,706 9
0,252

53
Krynka Krynka IV 08-0438 2

9 0,706 9
0,252

54
Krynka Krynka VI 08-0818 1

7 0,784 7 0,322

55
Krynka Krynka VI 08-0818 2

2 0,224 2 0,092

56
Krynka Krynka VII 08-0819 3

4 0,314 4
0,088

57
Ławki

Ławki Szkółka 

Zadrzew.
08-0593

0,000 0,000

58
Łazy Łazy III 08-0618 1

5 0,840 5 0,335

59
Łazy Łazy Strefa I 08-0845 4

25 6 4,872 31 1,426

60
Łazy Łazy V 08-0620 1

5 0,392 5 0,140

61
Łazy Łazy V 08-0620 3

8 0,627 8 0,224

62
Malcanów Malcanów I

08-2076
1 2 0,157 2 0,056
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

63
Malcanów Malcanów I

08-2076
2 1 0,112 1 0,036

64
Malcanów Malcanów II 08-0716 1 1 0,078 1 0,036

65
Malcanów Malcanów III

08-0717
1 1 0,078 1 0,036

66
Podgaj Podgaj II 08-836 1

6 3 0,907 9 0,324

67
Role Role I 08-0387 1

3 0,336 3 0,084

68
Role Role I 08-0387 3

4 0,314 4 0,112

69
Role Role I 08-0387 4

8 0,896 8 0,224

70
Role Role II 08-0388 1

2 0,157 2 0,056

71
Role Role II 08-0388 2

13 1,019 13 0,364

72
Ryżki Ryżki III 08-0813 1

2 0,157 2 0,056

73
Ryżki Ryżki III 08-0813 3

5 0,392 5 0,140
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

74
Ryżki Ryżki III 08-0813 4

6 0,470 6 0,168

75
Ryżki Ryżki IV 08-0841 1

8 0,627 8 0,288

76
Ryżki Ryżki IV 08-0841 2

3 0,235 3 0,066

77
Ryżki Ryżki V 08-0885 1

5 0,392 5 0,410

78
Ryżki Ryżki VI 08-0882 4 10 1,120 10 0,600

79
Ryżki Ryżki VI 08-0882 0,000 0,000

80
Rzymy Las Rzymy Las I 08-0293 1

8 0,627 8 0,616

81
Rzymy Las Rzymy Las II 08-0294 1

5 0,392 5 0,230

82
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki I 08-0424 1 3 0,235 3 0,138

83
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki I 08-0424 2

6 0,470 6 0,276

84
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki I 08-0424 3

3 0,235 3 0,138
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PROJEKTOWANE OPRAWYINWENTARYZACJA 

85
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki III 08-0897 1 8 0,627 8 0,480

86
Rzymy Rzymki Rzymy Rzymki III 08-0897 2

5 0,392 5 0,300

87
Suchocin Suchocin I 08-0291 1 9 0,706 9 0,198

88
Suchocin Suchocin I 08-0291 2 7 0,549 7 0,154

89
Suchocin Suchocin II 292 1

7 0,549 7 0,154

90
Suleje Suleje 08-0386 1

5 8 1,187 13 0,286

91
Suleje Suleje 08-0386 2

4 13 1,467 17 0,374

92
Szczygły Dolne Szczygły Dolne

08-0269
1

4 8 1,075 12 0,432

93
Szczygły Dolne Szczygły Dolne

08-0269
2

2 6 0,694 8 0,288

94
Świdry Świdry I

271
3 5 0,560 5 0,110

95
Świdry Świdry IA

08-0272
2 4 0,314 4 0,088
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96
Świdry Świdry IA

08-0272
5 7 7 1,333 14 0,308

97
Świdry Świdry III

08-0274
2 5 3 0,795 8 0,176

98
Świdry Świdry Tartak

08-0791
1

4 0,314 4 0,088

99
Świdry Świdry V

08-0621
3 2 0,157 2 0,044

100
Świdry Świdry Wysypisko

08-0820
1

3 0,235 3 0,066

101
Turze Rogi Turze Rogi I

08-0295
1

9 1,008 9 0,693

102
Turze Rogi Turze Rogi I

08-0295
2

4 2 0,605 6 0,462

103
Turze Rogi Turze Rogi II 08-0296 1

8 1,344 8 0,616

104
Turze Rogi Turze Rogi II 08-0296 2

5 0,840 5 0,385

105
Turze Rogi Turze Rogi III 08-0838 1

10 1,120 10 0,770

106
Turze Rogi Turze Rogi III 08-0838 2

7 0,784 7 0,539
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107
Turze Rogi Turze Rogi IV

08-0891
1

3 0,336 3 0,231

108
Turze Rogi Turze Rogi Wodociąg 08-0764 5

7 0,549 7 0,196

109
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa I 08-0432 1

2 0,157 2 0,044

110
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa II 08-0433 1

2 0,157 2 0,044

111
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa II 08-0433 2

4 0,314 4 0,088

112
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa III 08-0434 1

3 0,235 3 0,084

113
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa III 08-0434 2

5 0,392 5 0,140

114
Wólka Świątkowa Wólka Świątkowa IV 08-0744 1

8 0,896 8 0,176

115
Zalesie Zalesie Szkoła

08-0858
1

12 0,941 12 0,264

116
Zalesie Zalesie Szkoła

08-0858
3

2 0,157 2 0,044

117
Zalesie Zalesie V

857
1

5 0,392 5 0,110
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118
Zalesie Zalesie V

857
2

1 0,078 1 0,022

119
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski I 08-0303 1

6 2 0,829 8
0,224

120
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski II 08-0304 1

1 0,078 1
0,028

121
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski III 08-0749 1

1 0,078 1
0,028

122
Zarzec Łukowki Zarzec Łukowski III 08-0749 2

1 0,078 1
0,028

163 186 365 76,832 189 102 104 119 61 19 56 64 30,725

714714
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